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1. YLEISTÄ TURVALLISUUSASIAKIRJASTA
1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtio-
neuvoston asetuksen Vna 205/2009 mukainen rakennustyön suunnittelua ja
valmistelua varten laadittu asiakirja.
Tämä asiakirja kertoo hankkeen erityisiä työturvallisuusriskejä ja vaaroja ai-
heuttavista olosuhteista ja työvaiheista niin, että urakoitsijat voivat varautua
niihin asianmukaisesti.
Turvallisuusasiakirja on osa sopimusasiakirjoja. Turvallisuusasiakirja laaditaan
ennen rakennus- tai kunnossapitourakan tarjouspyyntöä ja liitetään osaksi tar-
jouspyyntöasiakirjoja. Turvallisuusasiakirjaa täydennetään tarvittaessa tarjous-
kyselyn aikana.

1.2. Tietojen täydentäminen ja ylläpito
Turvallisuusasiakirjaa pidetään ajan tasalla koko hankkeen läpi ja siihen tulee
päivittää muuttuneet ja uudet esille tulleet turvallisuustiedot. Pitkissä rakennus-
hankkeissa ja kunnossapidossa turvallisuusasiakirja päivitetään ainakin kerran
vuodessa. Hankkeeseen nimetty turvallisuuskoordinaattori vastaa turvallisuus-
asiakirjan päivittämisestä ja ajan tasalla pitämisestä.
Turvallisuusasiakirja päivitetään aina, kun rakennus- tai kunnossapitohank-
keessa tilataan uusia urakoita. Jokaisessa hankkeessa on vain yksi ajan tasal-
la oleva turvallisuusasiakirja, joka jaetaan hankkeen kaikille osapuolille. Turval-
lisuusasiakirjaan tulee merkitä päivityspäivämäärä.
Turvallisuusasiakirjan päivityksessä otetaan huomioon päätoteuttajalta saadut
turvallisuustiedot ja rakennuttajan itse havaitsemat turvallisuuteen liittyvät teki-
jät ja olosuhteet sekä hankkeessa tapahtuneet turvallisuuspoikkeamat ja ris-
kienarvioinneissa esille nousset riskit.
Päätoteuttaja tai hankkeeseen osallistuva muu urakoitsija esittää puolestaan
turvallisuussuunnitelmassa keinot ja menetelmät turvallisuusasiakirjassa esille
tuotujen vaarojen ja haittojen hallitsemiseksi ja poistamiseksi.
Turvallisuusasiakirjassa annetaan tietoja vain rakentamiseen liittyvistä poik-
keuksellisista ongelmista ja vaaratekijöistä. Urakoitsijoiden tulee myös varau-
tua tavanomaisiin rakennustyömaan ja rakentamisen vaaroihin sekä ottaa ne
huomioon töiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Turvallisuusasiakirjassa
annetaan myös rakennustyön turvalliseen toteuttamiseen liittyviä menettelyta-
paohjeita.
Urakoitsijoiden tulee ilmoittaa tilaajalle ja turvallisuuskoordinaattorille havaitut
riskit ja vaarat työturvallisuusasiakirjan tai/ja liitteiden päivittämiseksi.
Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien on otettava huomioon turvalli-
suusasiakirjan tiedot urakkahintaa laskiessa sekä suunniteltaessa ja toteutta-
essa töitä työmaalla.

1.3. Rakennuttaja ja päätoteuttaja
Rakennuttajat ovat Janakkalan kunta ja Janakkalan Vesi liikelaitos. Rakennut-
taja/tilaaja nimeää hankkeelle turvallisuuskoordinaattorin ja valvojan ennen
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työmaan aloitusta. Rakennuttajien nimeämillä työn valvojilla ja turvallisuus-
koordinaattorilla on oikeus puuttua työmaalla ja työssä oleviin vaaratilanteisiin,
vaarapaikkoihin sekä puutteisiin työturvallisuudessa.
Valvojat ja turvallisuuskoordinaattori voivat antaa suoraan määräyksiä eri ura-
koitsijoille vaaratilanteiden ja muiden puutteiden korjaamisesta. Heillä on oi-
keus myös keskeyttää työt, mikäli on ilmeistä, että kysymyksessä voi olla ti-
lanne, josta voi aiheutua välitöntä vaaraa työkohteessa työskenteleville, työ-
maan ulkopuolisille henkilöille tai toiminnoille. Rakennuskohteen päätoteutta-
jana toimii maarakennusurakoitsija (kokonaisurakoitsija), joka nimeää työ-
maalle vastaavan työnjohtajan.
Rakennuttajat antavat päätoteuttajalle toimivaltuudet, johtaa työmaata ja vas-
tata työmaan turvallisuudesta. Päätoteuttajan on huolehdittava siitä, että työ-
maan johto on pätevää ja kykenevä huolehtimaan päätoteuttajalle säädetyistä
turvallisuusvelvoitteista. Päätoteuttajan on esitettävä kirjallisesti rakennuttajan
turvallisuuskoordinaattorille tarpeelliset muutokset tähän turvallisuusasiakir-
jaan.

1.4. Ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle
Päätoteuttajan tulee ennen rakennustyön alkua tehdä asianomaiselle työsuo-
jeluviranomaiselle ennakkoilmoitus työmaasta valtioneuvoston asetus raken-
nustyön turvallisuudesta 205/2009 4§ mukaan.

1.5. Vastuu- ja yhteyshenkilöt turvallisuusasioissa
Henkilöt yhteystietoineen.

· Rakennuttajan turvallisuushenkilöt
o Turvallisuuskoordinaattori

· Rakennuttajan muut yhteyshenkilöt
o Työn valvoja, katu ja valaistus

Tuomo Rytkönen, Janakkalan kunta, Tekninen toimi
03 680 1308
tuomo.rytkonen@janakkala.fi

o Työn valvoja, vesihuolto
Anne Majaniemi, Janakkalan vesi
03 680 1830
anne.majaniemi@janakkala.fi

· Suunnittelijoiden vastuu- ja yhteyshenkilöt turvallisuusasioissa
o Ilpo Miekka, Destia Oy

040 582 5570
ilpo.miekka@destia.fi

· Urakoitsijoiden vastuuhenkilöt turvallisuusasioissa
o Urakoitsija
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Puhelinnumero
s-posti

1.6. Rakennuttajan turvallisuusasiakirja
Rakennuttajalle ei siirry tämän asiakirjan tai muiden asiakirjojen kautta mitään
päätoteuttajan velvoitteita, ja tämä asiakirja ei vähennä tai poista rakennus-
hankkeen muissa asiakirjoissa määriteltyjä turvallisuustoimenpiteitä.
Turvallisuusasiakirja, ja siihen sisältyvät turvallisuussäännöt ja rakennuttajan
menettelyohjeet, on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston
asetuksen VNA 205/2009 8§:n mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmis-
telua varten laadittu rakennuttajan asiakirja.
Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien (myöhemmin tekstissä urakoitsi-
jat) on otettava huomioon turvallisuusasiakirjan tiedot urakkahintaa laskies-
saan sekä suunnitellessaan ja toteuttaessaan töitä työmaalla.
Rakennuskohteessa noudatetaan työturvallisuutta ja työsuojelua koskevia la-
keja ja määräyksiä, jotka urakkaohjelmassa määritellyn päätoteuttajan tulee
hankkia nähtäväksi työmaalle. Rakennuttajan työsuojeluorganisaatiol-
la/valvojalla on oikeus tarkistaa työmaaolosuhteet, puuttua mahdollisiin epä-
kohtiin ja tarvittaessa keskeyttää työt.

1.7. Rakennuttajan turvallisuusasiakirjojen laadinta ja ylläpito
Urakoitsijoiden tulee ilmoittaa tilaajalle ja turvallisuuskoordinaattorille havaitut
riskit ja vaarat työturvallisuusliitteen päivittämiseksi.
Turvallisuusasiakirjan laadinta ja täytäntöönpanon vaiheet ovat:
Vaihe 1: Rakennuttaja on laatinut hankekohtaisen turvallisuusasiakirjan ja tur-
vallisuussäännöt urakkasopimusasiakirjaksi.
Vaihe 2: Rakennushankkeen päätoteuttaja täydentää turvallisuusasiakirjan
työmaan turvallisuussuunnitelmaksi urakkasopimuksen solmimisen jälkeen
ennen rakennustöiden aloittamista. Rakentamisvaiheessa pääurakoitsijan tu-
lee laatia rakennushankkeen ja työvaiheiden riskiarviot sekä saattaa ao. riskit
turvallisuuskoordinaattorin tietoon.
Jokainen urakoitsija on velvollinen kirjallisesti ilmoittamaan rakennuttajalle
tässä asiakirjassa havaitsemistaan puutteista sekä muutos- ja päivitystarpeis-
ta tai jos töitä ei voida suorittaa rakennuttajan edellyttämien suunnitelmien
mukaisesti. Turvallisuusasiakirja liitetään jokaiseen urakkaan.

2.TURVALLISUUSASIKIRJA
Tässä turvallisuusasiakirjassa annetaan tietoja vain rakentamiseen liittyvistä
poikkeuksellista ongelmista ja vaaratekijöistä. Urakoitsijoiden tulee varautua
tavanomaisiin rakennustyömaan ja rakentamisen vaaroihin sekä ottaa ne
huomioon töiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Turvallisuusasiakirja ei ole
rakentamisen yleinen vaara- tai haittaluettelo.
Turvallisuusasiakirja liitetään jokaisen urakkaan ja osaurakkaan.
Rakennushankkeen erityiset työturvallisuusriskit on jaoteltu asiakirjassa seu-
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raavasti:

· Rakennushankkeen ominaisuudet
· rakennustyömaahan liittyvät muu toiminta ja ympäristö
· rakennushankkeen olosuhteet
· sääolot
· maaperä
· rakennuskohteen luonne
· työmaahan liittyvä teollinen tai muu toiminta ja ympäristö
· käyviin laitoksiin liittyvät liikenteelliset sekä prosessitekniset vaarat
· rakennustyöhön liittyviä erityisiä vaaroja.

2.1. Rakennushankkeen ominaisuudet
Rakennuspaikka
Rakennuskohteen nimenä on Hiidenpellontien rakentaminen. Urakassa ra-
kennetaan ajorata, vesihuolto, viheralueet ja valaistus. Rakennuskohde sijait-
see Janakkalan kunnassa Ilveslinnan alueella.
Työ sisältää Hiidenpellontien katu- ja vesihuollon sekä valaistuksen rakenta-
misen, lukuun ottamatta valaistuksen maakaapelointia, mikä on rakennettu ai-
kaisemmin. Lisäksi työhön kuuluu erillisen vesijohtolinjan rakentaminen
Hiidenpellontieltä kortteliin 681 koilliskulmaan, missä nykyinen vesijohtolinja
sijaitsee.
Kohteessa tehtäviä töitä ovat katu- ja vesihuollonrakentaminen sekä valais-
tuksen rakentaminen.
Hanke sisältää mm:

· Maarakennustöitä
· kadun rakennustöitä
· vesihuollon rakennustöitä (rummut ja salaojat)
· tietoliikenne- ja sähköverkkotöitä
· valaistuksen rakennustöitä.

Nykyinen kunnallistekniikka
Urakka-alueella on käytössä olevia putkia, kaapeleita, vesi- ja viemärijohtoja
sekä muita suojeltavia rakenteita ja rakennelmia.
Urakoitsijan tulee selvittää niiden tarkka sijainti ja huomioitava niiden suojaa-
mistarve ja mahdolliset työnaikaiset siirrot sekä turvallisuusmääräykset ao.
johdon tai laitteen haltijan kanssa. Tarvittaessa suojaaminen ja siirtomahdolli-
suus on selvitettävä aina ko. rakenteen tai rakennelman omistajan sekä tarvit-
taessa rakennuttajan kanssa.
Liikenne
Rakennusaikaista liikennettä on tonteille.
Urakoitsijan on selvitettävä tilapäisten liikennejärjestelyjen tarve ja vaikutus
työvaiheiden ajoitukseen ja keskinäiseen riippuvuuteen.
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Lähialueen kiinteistöt ja rakenteet
Rakennettavan kadun varrella sijaitse rakennusvaiheessa asuntoja.
Urakoitsijan on huolehdittava, että työstä ei aiheudu vaaraa tai haittaa muille
työmaalla työskenteleville, ulkopuolisille henkilöille, lähistön rakennuksille, ra-
kenteille, kasvillisuudelle, eläimistölle tai koneille ja laitteille.
Urakoitsijan on ennen työhön ryhtymistä varmistettava työalueella ja sen lä-
heisyydessä olevien suojattavien rakenteiden ja rakennelmien sijainti sekä
huomioitava niiden suojaamisen ja mahdollisen työnaikaisen siirron edellyttä-
mät toimenpiteet.
Suojaaminen ja siirrot on urakoitsijan aina selvitettävä ennen työhön ryhtymis-
tä ao. rakenteen tai rakennelman omistajan sekä tarvittaessa rakennuttajan
kanssa.
Käytettävissä oleva tila
Työmaa-alue rajoittuu lännessä Ilveslinnantiehen ja idässä Hiidenpellontiehen.
Urakoitsijan on hyväksytettävä tukikohta- ja työmaa-alueet Rakennuttajalla
työn alkaessa (Urakoitsijan työaluesuunnitelma, ks. kohta 3.10).

2.2. Rakennustyömaahan liittyvät muu toiminta ja ympäristö
Työmaa-alueella ei ole muuta toimintaa. Ympäristön suojeluun tulee kiinnittää
huomiota. Maaperään ei saa johtaa mitään, mikä voisi pilata tai vaarantaa
maaperän laatua.

2.3. Rakennushankkeen olosuhteet
Kiinteistöille on taattava kulkuyhteys työn aikana.

2.4. Sääolot
Kohteen sääolot ovat normaalia Suomen sääolonsuhdetta vastaavat. Ei erityi-
siä sääolonsuhteita.

2.5. Maaperä
Ilveslinnan alueelta oli olemassa entuudestaan useita painokairauksia. Osa
vanhoista kairauksista on digitoitu. Geopalvelu Oy teki alueella täydentäviä
puristinheijari- ja siipikairauksia sekä otti maaperänäytteitä 6 tutkimuspistees-
tä. Alueelle asennettiin myös 2 pohjaveden havaintoputkea.
Maanpinnan taso vaihtelee suunnittelualueella välillä +95.61…+97.19.
Ilveslinnan alueen eteläosassa maaperä on silttistä hiekkaa. Kairaukset ovat
päättyneet kiveen tai ne on päätetty määräsyvyyteen moreenikerroksessa ta-
solla +85…89, noin 7…12 m syvyydellä maanpinnasta.
Ilveslinnan alueen pohjoisosassa 2 m silttikerroksen alla on noin 2 m paksui-
nen kerros savista silttiä tasolle +91…+92 saakka. Sen vesipitoisuus on 40 %
eikä siitä onnistuttu tekemään siipikairauksia. Savisen silttikerroksen alla on
hiekkaa noin 10-12 m kerros ja sen alla moreenia. Puristinheijarikairaukset
ovat päättyneet moreenikerrokseen 18.3…21.5 m syvyydellä maanpinnasta,
tasolla +74.6.
Ilveslinnan alueen pohjoispäähän asennettu pohjaveden havaintoputki oli mi-
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tattaessa kuiva. Eteläpäähän, Turengintien läheisyyteen, asennetussa put-
kessa pohjaveden korkeus on vaihdellut välillä +90.41…+90.34 (2.2.-
7.4.2017), noin 5.7 m syvyydellä maanpinnasta.
Urakoitsijan tulee työn aikana seurata maaperän ominaisuuksia ja ilmoittaa
rakennuttajalle mahdollisista poikkeamista verrattuna suunnitelmiin.
Urakoitsijan tulee tarkkailla leikkausmassoja ja mikäli epäilee niitä pilaantu-
neiksi, on asiasta välittömästi ilmoitettava tilaajalle.

2.6. Rakennuskohteen luonne
Koska maaperä on osittain pohjaolosuhteiltaan pehmeää, on siksi kiinnitettävä
erityistä huomiota työnaikaisten kaivantojen tuentaan. Pehmeän maaperän ja
alavan maan vuoksi on myös kiinnitettävä erityistä huomiota vesihuollonput-
kistojen asennukseen pienien viettokaltevuuksien vuoksi.
Muuten kohde on tavanomainen katu- ja vesihuoltokohde.

2.7. Käyviin laitoksiin liittyvät liikenteelliset sekä prosessitekniset vaarat
Työmaan läheisyydessä ei ole.
Prosessiteknisiä vaaroja ei tiettävästi ole.

2.8. Rakennustyöhön liittyviä erityisiä vaaroja
Koska työmaa sijaitsee yleisen katu- ja tiealueen välittymässä läheisyydessä
ja osittain tiealueella, on kiinnitettävä erityistä huomiota alueella liikkuvien
henkilöiden- ja ajoneuvojen turvallisuuteen.
§ Alueella erityisiä nopeusrajoituksia
§ alueella tapahtuva liikenne
§ alueelle tuleva jätekuljetus
§ työmaan aikainen liikenne
§ otettava erityisesti huomioon asentajien turvallinen työskentely
§ erityistä huomiota vaativat työvaiheet

· maanrakennustyöt
· vesihuollon rakennustyöt
· sähkötyöt.

§ erityisen riskin omaavista töistä tehdään aina erillinen riskiarvio. Täl-
laisia töitä ovat muun muassa.

· kaivanto- ja tuentatyöt.

3. TYÖTURVALLISUUTTA JA -TERVEYTTÄ KOSKEVAT TIEDOT
Rakennuttajalla on oikeus antaa rakennushankkeen aikana uusia turvallisuus-
ohjeita tai täydentää / muuttaa näitä turvallisuusohjeita.

3.1. Rakennuttajan turvallisuustavoitteet
Rakennuttajan tavoitteena on hankkeen turvallinen toteutus. 0-tapaturmaa ja
ettei työntekijöille tai muille rakennustyömaan vaikutusalueella oleville aiheudu
vaaraa tai terveydellistä haittaa. Urakoitsijan on perehdytettävä työntekijät tätä
työmaata varten ja urakoitsijat on velvoitettu osallistumaan rakennuttajan tai



Turvallisuusasiakirja, Hiidenpellontie 11(33)

hänen edustajansa pitämiin turvallisuuspalavereihin.
3.2. Toteuttajien velvoitteet

Kohteen toteuttajina toimii Urakoitsija XXX. Asiakirjassa toteuttajat ovat myö-
hemmin mainittu toteuttajana.
Rakennuskohteen toteuttajat vastaavat kaikista VNA 205/2009 mukaisista To-
teuttajien työturvallisuustehtävistä ja velvollisuuksista. Toteuttajat vastaavat
kaikkien rakennusurakkaan kuuluvien töiden yhteensovittamisesta niin, että
niistä ei aiheudu toisilleen työturvallisuusriskejä. Erillisurakoiden yhteensovit-
tamisesta pidetään erillinen palaveri, jossa sovitaan turvallisuustoimenpiteet.
Toteuttajien on VNA 205/2009 12 §:n mukaan huolehdittava turvallisuuden ja
terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen
yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittami-
sesta sekä työmaan yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä.
Edellä mainittuja tehtäviä johtamaan toteuttajien pitää nimetä työmaata tai työ-
tä varten vastuuhenkilö ja tarvittaessa hänelle sijainen. Jokaisen muun toimi-
jan pitää nimetä teettämänsä työn johtoa ja valvontaa varten vastuunalainen
henkilö (VNA 205/2009 12 §).
Toteuttajien tulee huolehtia, että kaikilla työmaalla työskentelevillä on henkilö-
tunniste koko ajan näkyvillä. Henkilötunniste toimii kulkulupana ja henkilötun-
nisteessa tulee olla myös veronumero.  MVR-mittauksessa kulkuluvan puut-
teellisuudet merkataan puutteena.
Toteuttajien on huolehdittava, että muut urakoitsijat ja toimijat ovat saaneet
mahdollisuuden tutustua tähän turvallisuusasiakirjaan. Päätoteuttaja huolehtii
siitä, että rakennuttajan antamat muutkin turvallisuuteen liittyvät vaatimukset
ja ohjeet välitetään muille urakoitsijoille ja toimittajille.
Toteuttajien tulee valvoa turvallisuussääntöjen ja -ohjeiden noudattamista,
varmistaa tiedonkulku turvallisuusasioissa sekä käsitellä sekä tuoda esiin tur-
vallisuusasioita mm. työmaan kokouksissa ja urakoitsijapalavereissa.
Toteuttajien on huolehdittava, että vaarojen ja haittojen ennaltaehkäisy ote-
taan huomioon suunniteltaessa töiden ja työvaiheiden ajoitusta, kestoa ja nii-
den yhteensovittamista.
Toteuttajien on osaltaan varmistettava, että huoltokirjan käyttö- ja huolto-
ohjeissa on myös riittävät työturvallisuus- ja terveystiedot. Suunnittelijat var-
mistavat omalta osaltaan, että työturvallisuus ja terveellisyys otetaan huomi-
oon huoltokirjassa.
Toteuttajat vastaavat, että rakennushankkeen toteuttamisen järjestelyihin liit-
tyvässä suunnittelussa, yhteensovittamisessa ja suunnitelmien täytäntöönpa-
nossa otetaan huomioon vaarojen ja haittojen ennaltaehkäisy sekä turvalli-
suus ja terveellisyys rakennustyön toteuttamisessa sekä myös käytön aikana.
Rakennuttaja edellyttää. että suunnittelukokouksissa, suunnitelmakatselmuk-
sissa, työmaa- ja urakoitsijakokouksissa käsitellään aina rakennustöiden tur-
vallisuusasiat kokousagendan kohtana 2.
Päätoteuttaja nimeää hankkeelle työsuojelupäällikön ja varmistaa, että hank-
keelle on valittu määräysten ja sopimusten mukaisesti työsuojeluvaltuutettu.
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Päätoteuttaja perustaa tarvittaessa työsuojelutoimikunnan. Urakoitsijan on
osallistuttava tarvittaessa työsuojelutoimikunnan tai vastaavan elimen kokouk-
siin.
Ajotiet, purkaus- ja lastauspaikat on suunniteltava kuormituksen suuruuden ja
laadun vaatimusten mukaisiksi. Rakennustarvikkeiden, koneiden ja laitteiden
purkaus- ja lastauspaikat on suunniteltava niin, että rakennustarvikkeita, ko-
neita ja laitteita ym. ei nosteta yleisen liikenteen tai työntekijöiden ylitse.
Mikäli toteuttaja haluaa työnaikaiseen käyttöön urakka-alueeseen kuulumat-
toman katu- tai muun alueen, on hänen sovittava suoraan asianomaisen vi-
ranomaisen tai alueen haltijan kanssa ko. alueen käyttömahdollisuudesta ja -
ehdoista. Viranomaisten kanssa on toteuttajien sovittava yleiseen liikentee-
seen liittyvistä seikoista.
Työmaakäytössä olleet, mahdolliset asemapiirustuksessa esitetyn rakenta-
misalueen ulkopuoliset alueet, toteuttajien on palautettava alkuperäistä vas-
taavaan kuntoon.
Toteuttajien pitää varmistaa, että työmaan liikennejärjestelyt tarkastetaan joko
työmaan viikoittaisten MVR-mittauksen/erillisen kunnossapitotarkastusten yh-
teydessä tai erikseen sovittavan käytännön mukaisesti. Pääurakoitsija vastaa
yleisten teiden ja alueiden siisteydestä.
Rakennuttajalla on oikeus antaa tarkempia ohjeita toteuttajien tekemään työ-
maasuunnitelmaan.

3.3. Suunnittelijoiden velvoitteet
Rakennuttaja edellyttää suunnittelun toimeksiannoissa työturvallisuuden sisäl-
tyvän kaikkiin suunnitteluvaiheisiin.
Jokainen suunnittelija on velvollinen huolehtimaan siitä, että suunnittelussa ja
yhteensovittamisessa otetaan huomioon vaarojen ja haittojen ennaltaehkäisy
sekä turvallisuus ja terveellisyys rakennustyön toteuttamisessa ja käytön aika-
na.
Rakennuttaja on edellyttänyt, että jokainen suunnittelija on tehnyt tarpeelliset
riskikartoitukset ja suorittaa turvallisuuden ja terveellisyyden edellyttämät val-
vonta- ja tarkastustehtävät omalla vastuualueellaan. Rakennuttaja edellyttää,
että suunnitelmakatselmuksissa suunnittelijat tuovat esiin rakennustöiden tur-
vallisuusasiat.
Pääsuunnittelija koordinoi suunnittelijoiden välistä turvallisuusasioiden yh-
teensovittamisen. Pääsuunnittelijan tehtäviin kuuluu

· Varmistaa, että kaikki turvallisen toteutuksen vaatimat suunnitelmat
ovat olemassa ja että ne ovat riittävän kattavia turvallisen toteutuksen
kannalta

· suunnitelmat ovat yhteensopivia, eivätkä ne ole ristiriidassa keskenään
· varmistaa, että muut suunnittelijat ovat ottaneet turvallisuuden huomi-

oon omissa suunnitelmissaan
· huolehtia siitä, että työsuojeluasiat ovat osana suunnittelijakokousten

työjärjestystä.
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Kaikkien suunnittelijoiden tulee sisällyttää käyttö- ja huolto-ohjeisiin riittävät
työturvallisuustiedot ja -ohjeet.

3.4. Urakoitsijoiden ja itsenäisten työnsuorittajien turvallisuustehtävät
Jokaisen urakoitsijan on otettava tämän asiakirjan tiedot huomioon työnsuun-
nittelussaan ja toiminnassaan.
Urakoitsijat ovat velvollisia osallistumaan tilaajan järjestämään työmaan turval-
lisuusohjeisiin perehdyttämiseen ja työturvallisuuskoulutukseen omalla kus-
tannuksellaan.
Jokainen urakoitsija nimeää omalta osaltaan vastuunalaisen, pätevän henki-
lön, joka vastaa urakoitsijan osalta tämän omien töiden ja työntekijöiden tur-
vallisuudesta.
Jokaisen urakoitsijan on noudatettava tilaajan ja rakennuttajan antamia ohjeita
töiden järjestelyistä, kulkulupa- ja työlupakäytännöistä sekä tilaajan laatimia
turvallisuussääntöjä, turvallisuussuunnitelmia ja menettelyohjeita.
Jokaisen urakoitsijan on arvioitava työhönsä liittyviä vaara- ja haittatekijöitä
sekä toimitettava koko työmaan turvallisuuteen liittyvät tiedot päätoteuttajalle.
Jokaisen urakoitsijan velvollisuutena on informoida teettämänsä työn aiheut-
tamissa vaara- ja haittatekijöistä ja tarpeellisista turvatoimista muita osapuolia.
Informaatio ja tarpeellisista menettelytavoista sopiminen tulee tapahtua hyvis-
sä ajoin ennen sellaisten töiden aloittamista, joissa koneista, aineista tai työ-
menetelmistä saattaa aiheutua vaaraa. Yksin työskentelystä on kunkin ura-
koitsijan annettava erilliset ohjeet.
Jokainen urakoitsija on velvollinen osallistumaan kaikkiin menettelyihin, joissa
tehdään toimintojen yhteensovittamista ja varmistetaan työmaan yhteistä tur-
vallisuutta. Näitä menettelyjä ovat mm. työmaakokoukset ja -palaverit, aika-
taulu- ja työnsuunnittelupalaverit, perehdytys- ja tiedotustilaisuudet.
Jokainen urakoitsija on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan työnsä
sovittujen yhteensovitusmenettelyjen ja periaatteiden mukaisesti.
Jokaisen urakoitsijan on noudatettava työssään maarakennustöiden tekijän
laatimaa työmaa-alueen käytön suunnitelmaa mm. varastojen, työpisteiden,
työmaaliikenteen, kulkuteiden sekä purkaus- ja lastauspaikkojen, paloturvalli-
suuden ja jätehuollon osalta tai laatia oma työmaa-alueen käyttösuunnitelma.
Jokainen urakoitsija huolehtii työkohteidensa järjestyksestä ja siisteydestä se-
kä osaltaan jätteiden käsittelystä.  Urakoitsijoiden on huolehdittava työssään
tarpeellisista liikennejärjestelyistä, varoitusmerkinnöistä ja suojaustoimenpi-
teistä.
Urakoitsijoiden on huolehdittava, ettei heidän toiminnastaan ole vaaraa muille
työmaalla työskenteleville, työmaan ulkopuolisille henkilöille tai heidän omai-
suudelleen, kasvillisuudelle, eläimistölle, koneille ja laitteille. Jokainen urakoit-
sija vastaa käyttämiensä koneiden ja laitteiden, materiaalien, kemikaalien se-
kä työmenetelmien turvallisuudesta. Tilaajalla on oikeus tarkistaa, että toimit-
tajan käyttämien työkoneiden ja laitteiden kunto ja turvallisuus ovat työturvalli-
suusmääräysten mukaiset.
Jokainen urakoitsija on velvollinen välittämään tilaajalle tiedon havaitsemis-
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taan yleiseen turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä, olosuhteista ja tapatur-
mista. Samoin urakoitsija on velvollinen välittämään tilaajan antamat tiedot ja
turvallisuusohjeet omille työntekijöilleen ja alihankkijoilleen sekä omalta osal-
taan valvomaan niiden noudattamista.
Jokainen urakoitsija vastaa ensisijaisesti omien työntekijöidensä turvallisuu-
desta. Työnjohto ja valvonta sekä siihen liittyvät työnantajan velvollisuudet
kuuluvat kunkin työntekijän omalle työnantajalle.

3.5. Turvallisuuskoulutus ja perehdyttäminen
Toteuttajat perehdyttävät jokaisen oman, aliurakoitsijan, sivu-urakoitsijan tai
muu työsuorittajan henkilöstöön kuuluvan työmaan turvallisuusohjeisiin ennen
heidän työn aloitustaan. Kaikilla rakennustyömaan työntekijöillä on oltava riit-
tävät tiedot turvallisesta työskentelystä ja heidän tulee tuntea rakennustyö-
maan vaara- ja haittatekijät sekä niiden poistamiseen tarvittavat toimenpiteet.
Perehdyttäminen on dokumentoitava ja toteutettava työntekijän ymmärtämällä
kielellä.
Toteuttajien laatimissa turvallisuussuunnitelmassa ja -ohjeissa tulee antaa
työntekijöille vähintään tiedot työmaan turvallisuusmääräyksistä, työmaan vaa-
ratekijöistä, vaadituista toimintatavoista, menettelyistä hätä- ja onnettomuusti-
lanteissa, turvallisuuskäytännöistä, puutteiden ilmoittamisesta, käytettävistä
henkilönsuojaimista ja varusteista sekä työmaan työturvallisuudesta vastaa-
vista henkilöistä ja yhteistyön yleisistä menettelytavoista.
Työmaan turvallisuudesta vastaavista henkilöistä ja käyttäjän turvallisuudesta
vastaavista henkilöistä päätoteuttaja pitää rakennustöiden aikana työmaako-
kouksissa ajan tasalla olevaa luetteloa. Toteuttajien on huolehdittava, että yh-
dyshenkilöluetteloon merkitään kaikkien työmaalla toimivien urakoitsijoiden
turvallisuudesta vastaavat henkilöt yhteystietoineen. Jokaisen urakoitsijan tu-
lee ilmoittaa omasta työturvallisuudestaan vastaavat henkilöt tähän luetteloon.
Listaan kirjataan vähintään henkilöt, jotka vastaavat tarvittaessa seuraavista:

· Työ- ja kulkuluvat, kulunvalvonta
· työmaahan perehdyttäminen
· työturvallisuus
· paloturvallisuus
· sähköturvallisuus
· kaivutöiden turvallisuus
· vartiointi
· liikennejärjestelyt
· työsuojelumääräykset (työmaan työsuojeluorganisaatio).

3.6. Henkilöstön pätevyys ja kompetenssi
Urakoitsijoiden tulee käyttää työn suorituksessa työn luonteen vaatimaa am-
mattitaitoista työnjohtoa ja työvoimaa. Urakoitsija vastaa käyttämänsä tilapäi-
sen työvoiman ja aliurakoitsijoiden osalta ammattitaito- ja pätevyysvaatimuk-
sen toteutumisesta ja riittävien turvallisuusohjeiden antamisesta.
Erikoisammattitaitoa vaativissa osasuorituksissa käytetään alan tuntevia, hy-
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vän ammattitaidon omaavia työntekijöitä, aliurakoitsijoita ja -hankkijoita. Ali-
urakoitsijoiden ja -hankkijoiden tulee olla rakennuttajan hyväksymiä luotettavia
alansa erikoisliikkeitä.
Työnantajan on huolehdittava työntekijöidensä turvallisuuspätevyyksien voi-
massaolon seurannasta ja muista pätevyysvaatimuksiin liittyvistä hallinnollisis-
ta asioista.
Kaikilla työmaalla toimivilla urakoitsijoilla ja urakoitsijoiden työntekijöillä on ol-
tava voimassa oleva työturvallisuuskortti, asianmukaiset luvat ja riittävä käy-
tännön kokemus.
Tulitöitä tekevällä tulee olla voimassa oleva tulityökortti
Työmaalla työskentelevillä vesihuollon asentajilla sekä työnjohdolla on oltava
voimassa oleva vesihygieniapassi (Terveydensuojelulaki 285/2006).
Tilaaja edellyttää, että Janakkalan kunnan liikennealueilla työskentelevällä
työmaahenkilöstöllä tulee olla voimassa oleva todistus vähintään Tieturva 1 -
kurssin suorittamisesta. Kertaluonteisissa tai lyhytaikaisissa (kesto alle vrk)
työtehtävissä pätevän (Tieturva-koulutetun) henkilön välittömässä valvonnas-
sa työskenteleviltä henkilöiltä ei vaadita Tieturva-koulutusta. Kertaluonteiset
työtehtävät liittyvät esimerkiksi työmaan tavarantoimituksiin. Päätoteuttajan
työ- ja liikenneturvallisuusasioista vastaavilla henkilöillä ja liikennejärjestelyjen
suunnittelijoilla sekä vastaavalla työnjohdolla tulee olla voimassa oleva todis-
tus Tieturva 2 -kurssin suorittamisesta. Liikenteenohjaajaksi nimettävältä hen-
kilöltä vaaditaan Tieturva 1 -pätevyyden lisäksi erillinen perehdyttäminen lii-
kenteenohjaajan tehtävään ja jokaiseen uuteen työkohteeseen työnantajan
toimesta. Lisäksi liikenteenohjaajan tulee olla täysi-ikäinen ja omata normaalit
aistit (eli näkö, kuulo ja reaktiokyky).

3.7. Lupien tarkastus
Toteuttajien velvollisuus on tarkistaa työturvallisuuskortit perehdytyksen yh-
teydessä.
Kunkin urakoitsijan on huolehdittava, että työmaalla toimivilla henkilöillä on
asianmukaiset voimassaolevat luvat ja käytännön kokemus urakan mukaisista
töistä. Toteuttajien on huolehdittava, että kullakin työnsuorittajalla on lupaa
vaativiin töihin voimassa olevat luvat.

3.8. Töiden yhteensovitus ja työsuojelu
Toteuttajat vastaavat töiden yhteensovittamisesta ja työsuojelun organisoin-
nista.
Toteuttaja laatii suunnitelman työmaa-alueen järjestelyistä sekä muut työtur-
vallisuuden varmistamiseksi tarvittavat ennakkosuunnitelmat. Töiden järjeste-
lyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden
vaatimukset.

3.9. Turvallisuussuunnitelma
Toteuttajien tulee laatia ja toimittaa rakennuttajan vastuuhenkilölle ennen töi-
den aloittamista kirjallinen turvallisuussuunnitelma (VNA 205/2009 10 §), jossa
on otettu huomioon
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· Rakennuttajan antamat turvallisuustiedot ja -vaatimukset,
· rakennuttajan turvallisuusasiakirjan tiedot,
· työn tai työkohteen muut erityisolosuhteet,
· työsuojelumääräysten vaatimukset.

Kaikki asetuksen VNA 205/2009 pykälän 10 § mukaiset turvallisuussuunnitel-
mat on esitettävä ja toimitettava kirjallisina rakennuttajan edustajalle ennen
ao. töiden aloittamista.
Turvallisuussuunnitelman keskeinen sisältö on seuraava:

· Työmaan järjestely eri rakennusvaiheissa esitetään: Työmaasuunnitel-
massa ja siihen liittyvissä suunnitelmissa

· rakennustyön aikainen sähköistys ja valaistus
· työmaaliikenne ja kulkutiet: Työmaasuunnitelmassa
· putoamissuojaukset: Putoamissuojaussuunnitelmassa
· tulityöt
· tehtävistä koneiden ja laitteiden nostoista ja siirroista tehdään erillinen

nostotyösuunnitelma, joka sovitetaan yhteen toteuttajien työmaatoimin-
taan.

Vaarallisista töistä ja työvaiheista laaditaan aina ennen töiden aloittamista ris-
kinarviointi ja kirjallinen suunnitelma. Jokaisen urakoitsijan on laadittava suun-
nitelma ja toimitettava se tilaajalle hyväksyttäväksi ennen töiden aloittamista.
Vaarallisten töiden ja työvaiheiden suunnittelutilanteesta informoidaan raken-
nuttajaa työmaakokouksissa. Suunnitelmat on kirjattava työvaiheilmoituksiin
laadituiksi.
Toteuttajien on raportoitava työmaakokouksissa ja työvaiheilmoituksissa seu-
raavan jakson rakennustyön toteutukseen liittyvät mahdolliset riskialttiit työ-
vaiheet, riskienhallintatoimenpiteet ja laaditut turvallisuussuunnitelmat. Suun-
nitelmat on tarkistettava olosuhteiden muuttuessa, ja ne on muutenkin aina
pidettävä ajan tasalla.
Rakennuttajalla on oikeus antaa tarkempia ohjeita toteuttajien tekemään tur-
vallisuussuunnitelmaan.

3.10. Työmaasuunnitelma
Toteuttajien tulee laatia ja esittää rakennuttajalle VNA 205/2009 11 §:n mu-
kainen rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelma ennen töiden aloittamista.
Työmaasuunnitelmassa tulee lisäksi esittää työmaajärjestelyihin liittyvät ra-
kennusalueen rajoitukset, työmaa-aitaukset, työnaikaiset rakenteet, työ- ja va-
rastoalueet, nostureiden paikat, työmaaparakit ja työnaikaiset LVIS- ja puhe-
linliittymät.
Toteuttajien on työmaasuunnitelmassa otettava huomioon rakennustyönaikai-
set liikennejärjestelyt. Tarvittaessa toteuttajien on tehtävä tarpeelliset varoitus-
ja suojaustoimenpiteet henkilöturvallisuuden varmistamiseksi.
Työmaasuunnitelma on toimitettava myös rakennesuunnittelijalle.
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3.11. Toteuttajien valtuudet
Toteuttajalla on oikeus ja velvollisuus tehdä toimenpiteitä, jotka varmistavat
rakennustyön turvallisuuden toteutumisen. Rakennuttajalle on ilmoitettava
toimenpiteistä.

3.12. Kunnossapito-, käyttöönotto- ja vastaanottotarkastukset
Päätoteuttaja ja hänen vastuuhenkilönsä vastaavat siitä, että työmaalla teh-
dään VNa 205/2009 mainitut tarkastukset. Päätoteuttajan ja hänen vastuu-
henkilönsä vastaavat tarkastusten hyödyntämisestä sekä tarkastuksissa esiin
tulleiden puutteiden ja vikojen korjaamisesta.
Päätoteuttajan on varmistettava, että:

o Kaikki säädöksissä vaaditut tarkastukset tehdään ajallaan ja
huolellisesti

o tarkastajilla on tarpeellinen ammattitaito
o tarkastuksista laaditaan asianmukaiset pöytäkirjat
o tarkastuksissa havaitut työturvallisuutta vaarantavat puutteet

korjataan välittömästi
o muille puutteille annetaan määräaika korjausten tekoon ja

nimetään siitä vastaava henkilö.

Toteuttajat vastaavat, että työsuojelumääräyksissä ja -ohjeissa vaaditut tar-
kastukset tehdään ajallaan ja huolellisesti. Tarkastuksissa havaitut puutteet on
korjattava välittömästi.
Valvojille on varattava tilaisuus osallistua näihin tarkastuksiin. Valvojilla on oi-
keus valvoa tarkastusten suorittamista sekä osallistua harkintansa mukaan
tarkastuksiin.
Valvojilla on oikeus pyytää kopiot tarkastuspöytäkirjoista.
Toteuttaja huolehtii työmaan viikoittaisten kunnossapitotarkastusten tekemi-
sestä (VNA 205/2009 14–16 §). Muiden urakoitsijoiden on osallistuttava työ-
alueellaan ja tarvittaessa viikoittaisiin kunnossapitotarkastuksiin ja turvalli-
suuskierroksiin.
Pääurakoitsija vastaa työtelineiden ja niille johtavien kulkusiltojen ja suojara-
kenteiden käyttöönotto- ja viikkotarkastuksista. Päätoteuttajan on lisäksi huo-
lehdittava, että työmaan liikennejärjestelyt tarkastetaan joko työmaan viikoit-
taisten kunnossapitotarkastusten yhteydessä tai säännöllisesti erillisinä liiken-
nejärjestelyjen tarkastuksina.
Työmaan päätoteuttajalta tulee löytyä pöytäkirjat tai niiden kopiot työmaalla
tehtyjen tarkastusten pöytäkirjoista kuten mm. kunnossapitotarkastuksista,
työmaahan perehdytykset, työvälineiden- ja koneiden vastaanottotarkastuksis-
ta sekä telineiden ja nostokaluston käyttöönottotarkastuksista. Tarkastuspöy-
täkirjat säilytetään työmaan työsuojelu- tai turvallisuuskansiossa ja esitettävä
pyydettäessä tilaajan nimeämälle edustajalle. Kopiot täytetyistä tarkastuslo-
makkeista toimitetaan myös tilaajan valvojille. Tilaajan työturvallisuuskoordi-
naattorilla on oikeus antaa tarkempia ohjeita käytettävistä tarkastuslomakkeis-
ta tai tarkastuslomakkeiden jakelusta. Päätoteuttaja voi tehdä tarkastukset
omille tarkastuslomakkeille, jotka on hyväksytettävä työturvallisuuskoordinaat-
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torilla ennen töiden aloittamista.
Tiedot toimitetaan myös rakennuttajalle.

3.13. Turvallisuusseuranta ja -raportointi
Toteuttajat vastaavat, että kukin urakoitsija huolehtii riittävästä työn valvon-
nasta ja tarvittaessa puuttuu vaaratilanteisiin sekä turvallisuusmääräysten ja -
ohjeiden vastaiseen toimintaan.
Toteuttaja nimeää hankkeelle työsuojelupäällikön ja varmistaa, että hankkeel-
le on valittu määräysten ja sopimusten mukaisesti työsuojeluvaltuutettu.
Työmaan turvallisuustasoa seurataan MVR-mittarilla. Turvallisuustason tulee
olla vähintään 90 %. Mikäli työmaan turvallisuustaso MVR-mittarilla mitattuna
on alle 90 %, on urakoitsija velvollinen ottamaan yhteyttä valvojaan ja anta-
maan selvityksen turvallisuustason alittumisesta ja toimenpiteistä, joilla turval-
lisuustaso saadaan nostettua takaisin hyväksyttävälle tasolle. MVR-mittarilla
tarkoitetaan ’MVR-mittari 2017’ -julkaisun mukaista mittaustapaa (saatavissa:
http://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/infra/tyoturvallisuus/mvrmittari20
17/mvr-mittari_fi_a5_24092017-1_web.pdf). Päätoteuttajan tulee hyväksyttää
muut vastaavan sisältöiset mittarit tilaajalla, jos ne poikkeavat alkuperäisen
MVR-mittarin sisällöstä.
Työmaakokouksissa toteuttajien tulee raportoida työsuojeluasioiden hoitami-
sesta joko erillisellä turvallisuusilmoituksella tai työmaavaiheilmoituksen osa-
na. Turvallisuus- ja työsuojeluasiat käydään kootusti läpi aina työmaakokouk-
sissa.
Työsuojelutarkastuksien yhteydessä havaituista poikkeamista on ilmoitettava
rakennuttajalle välittömästi kuitenkin viimeistään kolmen (3) päivän kuluessa
tarkastuksesta.
Urakoitsija on velvollinen raportoimaan toteuttajalle työtä tehdessä tai työ-
maalla sattuneet tapaturmat, ensiaputapaukset, läheltä piti -tilanteet sekä vaa-
ranpaikat välittömästi. Tapaturmille tulee suorittaa tarkempi tutkinta. Toteuttaja
huolehtii siitä, että yleiselle liikenteelle sattuneet vakavat vaaratilanteet ja lii-
kennevahingot dokumentoidaan ja tutkitaan. Näistä tiedotetaan myös raken-
nuttajalle ja rakennuttajan edustajalle välittömästi.
Kaikista turvallisuuspoikkeamista tulee laatia poikkeamailmoitus, jossa esite-
tään lyhyt kuvaus tapahtumasta, tapahtumaan johtaneet syyt sekä toimenpi-
teet, kuinka vastaavat tilanteet vältetään jatkossa. Poikkeamailmoitukset käsi-
tellään työmaakokouksissa.

3.14. Luvat
Urakoitsijan ja mahdollisten aliurakoitsijoiden on huolehdittava, että työmaalla
toimivilla henkilöillä on asianmukaiset ja voimassaolevat luvat tuli-, sähkö-,
säilö- yms. töissä.
Työturvallisuuskortit:
Jokaisella työmaa-alueella työskentelevällä tulee olla voimassa oleva työtur-
vallisuuskortti.
Tiealueella työskentelevällä tulee olla voimassa oleva Tieturva 1 kortti ja
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lisäksi työnaikaisen liikenteenohjaussuunnittelijalla Tieturva 2 kortti.
3.15. Työturvallisuussäädökset

Työsuojelusäännöksiä antavat mm. sosiaali- ja terveysministeriö, työministe-
riö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä kauppa- ja teollisuusministeriö. Tietä-
mättömyys jonkin säädöksen olemassaolosta ei vapauta sen noudattamisesta
eikä vastuusta.
Luettelo työsuojeluviranomaisten valvomista voimassaolevista säännöksistä
(lait, valtioneuvoston asetukset, ministeriöiden päätökset ym.) työturvallisuus-
säännöksistä on nähtävissä internet -osoitteessa:
http://www.tyosuojelu.fi
Lisäksi on soveltuvin osin noudatettava mm. sähköturvallisuudesta ja tulitöistä
annettuja säädöksiä ja ohjeita.
Huom. Voimassa olevat säädökset ja ohjeet tulee tarkistaa ennen raken-
nustyömaa-alueen käytön sekä rakennustöiden turvallisuussuunnitel-
mien ja -ohjeiden laatimista.

3.16. Turvallisuusasioiden dokumentointi
Päätoteuttajan on huolehdittava jatkuvasta turvallisuusseurannasta ja pääto-
teuttaja ylläpitää työturvallisuusmääräysten mukaisia tiedostoja urakkaan liit-
tyvistä turvallisuusdokumenteista, mm. vaarallisiksi luokiteltujen töiden suunni-
telmista, tarkastuksista, kokouksista ja perehdyttämisistä.
Urakoitsijan on dokumentoitava lisäksi hankkeella sattuneet liikennevahingot
ja työtapaturmat sekä "läheltä piti" -tapaukset. Tilaajalla on oikeus saada näh-
täväkseen urakkaan liittyvät turvallisuusdokumentit ja niiden sisältö käydään
läpi työmaakokouksissa, kun tiedoissa tapahtuu muutoksia tai kun on tehty
työkohtaisia turvallisuussuunnitelmia.

3.17. Turvallisuussuunnittelu ja – seuranta
Urakoitsijan on ennen työkokonaisuuksien aloittamista suunniteltava eri töiden
ja työvaiheiden tekeminen sekä niiden ajoitus siten, että työt ja työvaiheet voi-
daan tehdä turvallisesti aiheuttamatta vaaraa urakassa työskenteleville tai
muille työn vaikutuspiirissä oleville.
Urakan turvallisuussuunnittelussa tarvittavat lähtötiedot käyvät ilmi pääasiassa
suunnitelma-asiakirjoista ja muusta tarjouspyyntöaineistosta. Urakoitsija laatii
tarkentavan laatu- ja turvallisuussuunnitelman urakkaohjelman mukaisesti tä-
män turvallisuusasiakirjan mukaisten asioiden hoitamisesta.
Urakoitsijan laatimat työturvallisuusmääräyksissä mainitut suunnitelmat on
saatettava urakan valvojalle ja turvallisuuskoordinaattorille tiedoksi. Urakan
valvojalla ja turvallisuuskoordinaattorilla on oikeus esittää muutosvaatimuksia
suunnitelmien sisältöön.
Urakoitsijan on laadittava muun muassa seuraavista vaarallisista töistä ja työ-
vaiheista kirjalliset suunnitelmat (ks. VNa 205/2009, liite 2):

· Kaivannoissa työskentely

· räjäytys-, louhinta- ja kaivutyöt
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· nostot ja siirrot

· vesihuoltokaivannot ja tuentatyöt

· alueen asukkaiden liikkuminen työmaa-alueella

· työskentely työkoneiden välittömässä läheisyydessä

· jännitteelliset kaapelit, kaukolämpöputket, maalämpöputket ja vanhat
putkijohdot.

Urakoitsijan on varmistettava urakassa käytettävien koneiden ja laitteiden kun-
to sekä soveltuvuus kulloinkin kyseessä oleviin käyttötarkoituksiin. Urakoitsi-
jan on tehtävä koneille, laitteille, teline- ja nostokalustolle sekä nostoapuväli-
neille lakisääteiset vastaanotto- ja käyttöönottotarkastukset.
Urakoitsijan on huolehdittava myös jatkuvasta turvallisuusseurannasta ja -
valvonnasta niin, että mm. työmenetelmien, työympäristön, liikennejärjestely-
jen, työkoneiden ja -laitteiden turvallisuus voidaan varmistaa koko urakan
ajan.
Päätoteuttajan (pääurakoitsijan) on huolehdittava siitä, että jokaisella urakka-
alueella työskentelevällä sekä urakoitsijan että alihankkijan työntekijöillä on
urakka-alueella liikkuessaan näkyvillä työturvallisuuslain 52 a §:n mukainen
henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Urakoitsijan tulee ylläpitää ajan tasalla
olevaa luetteloa em. henkilöistä sekä toimittaa se kuukausittain tiedoksi tilaa-
jalle.

3.18. Tilaajan valvontaoikeudet
Tilaajan nimeämillä edustajilla, kuten urakan valvojalla ja turvallisuuskoordi-
naattorilla on oikeus, milloin tahansa pitää turvallisuuteen liittyviä tarkastuksia
ja katselmuksia niissä työkohteissa, joissa tehdään urakkaan kuuluvia töitä.
Tilaajan edustajilla on oikeus asettaa määräaika liikenne- tai työturvallisuutta
vaarantavien laiminlyöntien korjaamiseksi. Jos laiminlyöntiä ei korjata anne-
tussa määräajassa, tilaaja voi keskeyttää työt ja antaa asian työsuojeluviran-
omaisten käsiteltäväksi.
Tilaajan edustajan tai valvojan esille tuoma liikenneturvallisuutta vaarantava
puute on korjattava välittömästi, samoin puute, joka voi aiheuttaa vaaraa tai
vakavaa haittaa muille työkohteen vaikutuspiirissä oleville osapuolille.

3.19. Muut turvallisuusohjeet
Urakoitsijan on noudatettava toiminnassaan muiden tahojen ja yhteisöjen an-
tamia.

3.20. Pelastautuminen ja ensiapu
Päätoteuttaja huolehtii, että jokaisesta työpisteestä on vaaratilanteissa mah-
dollisimman nopea ja turvallinen poistumisreitti, joka on pidettävä esteettömä-
nä ja joka johtaa mahdollisimman suoraan turvalliselle alueelle.
Päätoteuttaja huolehtii, että kohteessa on sen luonteen mukaisesti tarvittavat
ensiapuvälineet ja ensiavun antamisen hallitsevia henkilöitä. Ensiavusta ja pe-
lastusvälineistä on määrätty VNa 205/2009 § 74.
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4. RAKENNUTTAJAN MENETTELYOHJEET
Menettelyohjeissa määritellään hankkeeseen liittyviä toimintatapoja ja ohjeita,
joita edellytetään säädösten noudattamisen lisäksi.

4.1. Yleistä
Kunkin urakoitsijan on osaltaan hoidettava portaat, kulkusillat, käytävät ja lat-
tiat siten, että niissä ei ole putoamis-, liukastumis- tai kompastumisvaaraa.
Kaasu- ja nestepullojen varastointi sisätiloihin on kielletty. Niiden varastoinnis-
ta ja säilytyksestä, samoin kuin palavien nesteiden varastoinnista, on sovittava
aina etukäteen turvallisuuskoordinaattorin kanssa. Toteuttaja osoittaa pullojen
varastopaikat, ko. paikat ilmenevät myös työmaan aluesuunnitelmasta. Jokai-
nen urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan käyttämiensä kaasu- ja nestepullo-
jen sijainnit työmaan vastuuhenkilöille, pullojen sijainnista pidetään ajantasais-
ta karttaa työmaatoimistossa.
Kaikkien urakoitsijoiden on toimitettava työmaalla käytettävistä terveydelle
vaarallisista aineista käyttöturvatiedotteet työmaalle. Käyttöturvallisuustiedot-
teet varastoidaan työmaatoimistossa.
Kaikki suunnitelmat, jotka vaikuttavat maaperän kantavuuteen tai kantaviin ra-
kenteisiin on toimitettava vastaavalle suunnittelijalle ennen töiden aloittamista
tarkastettavaksi. Asennussuunnitelmat on toimitettava rakennesuunnittelijalle
tarkastettavaksi.

4.2. Työmenetelmät
Kaivutyöt, maanrakennus
Erityisesti on kiinnitettävä huomiota yleisen liikenteen suojaamiseen ja kaivan-
tojen sortumavaaran ehkäisemiseen. Hankkeeseen sisältyy katualueella teh-
täviä kaivutöitä. Kaivannon alueet tulee eristää esim. aidoin, lippusiimat eivät
ole riittävät. Kaivannot tulee tarvittaessa varustaa tuennoin.
Kaivuutöiden yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota työnaikaiseen
pohjaveden suojaamiseen. Pohjavesi ei saa pilaantua missään tapauksessa.
Ennen töiden aloittamista on päätoteuttajan varmistettava, että annetut maan
ja kallioperän geotekniset ominaisuudet pitävät työturvallisuusnäkökohdalta
katsoen paikkansa. Mikäli työkohteesta löytyy pilaantuneita maita, on pääto-
teuttajan ilmoitettava asiasta tilaajalle ja selvitettävä turvallisuuden terveyden
suojelemiseksi maaperän biologiset ja kemialliset vaara- ja haittatekijät sekä
niiden merkitys työntekijöiden ja työn vaikutuspiirissä olevien turvallisuudelle.
Päätoteuttajan tulee arvioida sortuman vaara sekä maamassojen kantavuus ja
vakavuus sekä laadittava ennen työn aloittamista pätevältä henkilöltä tuentaa
tai muuta suojaustoimenpidettä koskeva suunnitelma, joka on esitettävä tilaa-
jalle. Mikäli oletetaan, että sortumavaara on olemassa, on kaivannon seinät
tuettava tai luotettavan selvityksen perustella tehtävä luiskaamalla tai porras-
tamalla. Kaivutöissä on huomioitava liikenteen aiheuttama kuormitus kaivanto-
jen seinämille.
Muutokset suunniteltuihin kaivantojen suojaus- ja tuentatoimenpiteisiin on aina
hyväksytettävä tilaajalla.
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Ennen töiden aloittamista päätoteuttajan tulee selvittää rakennuspaikalla ole-
vien kaapeleiden, johtojen ja putkistojen sijainnit sekä mahdolliset muut yh-
dyskuntatekniikan aiheuttamat haitta- ja vaaratekijät. Kaapeleiden siirto- ja
purkutöissä on noudatettava tilaajan ja johtojen omistajien antamia ohjeita ja
huolehdittava, että kaapelit on tehty jännitteettömiksi ennen töiden aloittamis-
ta.
Mikäli kaivumassoja ei välittömästi kuljeteta työkohteesta pois, on niiden läjit-
täminen tehtävä vähintään 10 metrin etäisyydelle kaivannon reunasta, ellei
suunnitelmissa ole toisin määrätty. Samaa sääntöä noudatetaan rakenteisiin
tarkoitettuja materiaaleja työmaalla varastoitaessa.
Maarakennuskoneiden työalueella koneiden käytössä ja laitteissa sekä henki-
lösuojauksessa tulee noudattaa VNa 205/2009:n § 35 mukaisia määräyksiä.
Kaivantojen suojalaitteina käytetään teräs- tai betonikaiteita, sulkupuomeja ja
suoja-aitoja. Kaivantojen suoja-aidat tulee varustaa liikennealueilla heijasta-
valla materiaalilla tai merkitä sulkupylväillä. Suojalaitteiden ja aitojen vähim-
mäiskorkeus on 1,1 m ja ne tulee asentaa aukottomasti, jottei putoamisvaaraa
esiinny. Kevyen liikenteen ja kaivannon välisen suojalaitteen on oltava nojaa-
misen kestävä. Lippusiimoja ja muovinauhoja (sulkunauhoja) voidaan käyttää
vain kulkureittien ohjaukseen, ei koskaan kaivantojen suojaukseen tai aitaa-
miseen. Kaivantosiltojen tulee olla riittävän tukevia ja varustettu kestävillä kai-
teilla ja kulkureitin tulee olla kevyen liikenteen väylällä vähintään 1,2 m leveä
ja ajoradalla vähimmäisleveys on 3,0m.
Työalueen kaivannot on suojattava suojalaitteilla ja aidoilla. Suojaustapa lii-
kennealueilla (kevyt /raskas/ sulkulaitteet) perustuu kaivannon syvyyteen (ma-
tala kaivanto ≤ 0,7m ja syvä kaivanto >0,7m) ja työn kestoon (lyhytaikainen ≤
1 vrk ja pitkäkestoinen > 1 vrk). Suojaustavan valintaperusteet Suomen Kunta-
tekniikan yhdistyksen julkaisun 19/99 ”Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueel-
la” mukaan taulukkomuodossa:

Kevyttä suojausta
käytetään:

Raskasta suojausta
käytetään: Suojaus sulkulaittein:

Nopeusrajoitus ≤ 60 km/h
ja lyhytkestoinen työ

Nopeusrajoitus > 60 km/h
ja pitkäkestoinen työ

Lyhytkestoinen työ, ei syviä
kaivantoja

Nopeusrajoitus < 50 km/h
ja pitkäkestoinen työ, EI
syvää kaivantoa

Nopeusrajoitus = 50 km/h
ja pitkäkestoinen työ, myös
syvä kaivanto

Nopeusrajoitus ≤ 40 km/h ja
pitkäkestoinen työ, EI
kaivantoja

Nopeusrajoitus ≤ 40 km/h
ja pitkäkestoinen työ,
myös syvä kaivanto
Kevyen liikenteen ja
työmaan välinen suojaus

Autonosturityöt, siirtolavojen
tai työkoneiden suojaukset,
pysäköintialueiden varaukset
yms.

Raskaassa suojauksessa käytetään rauta- tai betonipalkkeja, jotka ovat 25
cm korkeita ja paikallaan pysyminen tulee varmistaa. Raskaaseen rakentee-
seen kiinnitetään sulkulaite, esim. sulkupuomi. Kevyessä suojauksessa rauta-
tai betonipalkin sijasta käytetään puupalkkia liukuesteenä. Myös kevyeen ra-
kenteeseen liitetään sulkulaite. Sulkulaitteina pidetään sulkuaitoja, sulku-
puomeja ja sulkupylväitä. Alle yhden metrin korkean sulkukartion käyttö salli-
taan vain ajoratamaalaustyön ja päällystystyön yhteydessä.
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Purkusuunnitelmat ja työt
Ennen purkutöiden aloittamista on varmistettava purkualueen sähköjärjestel-
mien jännitteettömyys, huomioitava pölynhallinta (mm. kanavien tulppaus).
Asbesti- ja muiden haitallisten aineiden purkutyöt
Mikäli purettavasta rakennelmasta löytyy asbestia tai muita haitallisia aineita,
tulee ne poistaa asian mukaisesti. Suunnitelma on hyväksytettävä rakenne-
suunnittelijalla.
Betonirakenteiden purku ja rei’itys
Betonipurkutyössä tulee huomioida, että raskaat purettavat, mahdollisesti pu-
toavat purkumateriaalit eivät aiheuta vaaraa työntekijöille tai säilytettäville ra-
kenteille.
Nostotyöt
Vaikeista tai vaarallisista nosto- ja siirtotöistä on laadittava erilliset suunnitel-
mat ja riskiarviot.
Nostoista laaditaan aina kirjallinen suunnitelma, jos se tapahtuu yleisen liiken-
teen käyttämällä alueella.
Nostojen suunnittelussa on huomioitava mm. tukipisteiden stabilointi, nostojen
turvallisuus, putoamisvaara, alueiden eristäminen nostojen ajaksi, mahdolli-
nen nostotyön aikainen liikenteen ohjaus ja työskentelyalueen yleinen turvalli-
suus sekä tuuli ja sääolosuhteet.
Jätteiden käsittely
Työmaa on pidettävä siistinä. Työalueelle kertyneet jätteet ja muu tarpeeton
tavara on siirrettävä välittömästi niille osoitettuihin paikkoihin. Jokainen ura-
koitsija on velvollinen huolehtimaan oman työkohteensa siisteydestä ja järjes-
tyksestä niin, että pääurakoitsija voi esteittä hoitaa työkohteen tarkemman
puhtaanapidon imuroimalla tms. asianmukaisella menetelmällä. Kunkin ura-
koitsijan on siivottava ja kuljetettava rakennus- ja pakkausjätteet päivittäin
pääurakoitsijan osoittamaan paikkaan.
Pääurakoitsija huolehtii niiden säännöllisestä poistamisesta työmaa-alueelta.
Työmaalla syntyvä rakennusjäte tulee lajitella Janakkalan kunnan ohjeita nou-
dattaen. Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että toteutuksessa noudate-
taan kestävän kehityksen periaatteita, toimitaan työmaan ympäristövaikutuk-
sia vähentävästi ja suoritetaan purkutyöt lajittelevana purkuna.
Jätteiden käsittelyyn oltava lajittelu ainakin seuraaville rakennusjätteille:
· Betoni
· Vaarallinen jäte (ongelmajäte)
· Puu
· Metalli
· Puhdas muovijäte (ei PVC-muovi)

4.3. Rakennustyön suoritusvaatimus
Työnaikaiset rakenteet ja asennukset
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Kaikkien työnaikaisten rakenteiden ja asennusten tulee olla riittävän lujia ja
tarkoitustaan vastaavia ja niiden on täytettävä työturvallisuuden asettamat
vaatimukset. Ko. rakenteet ja asennukset on purettava sitä mukaa, kun ne
käyvät tarpeettomiksi.
Jos esimerkiksi tuentojen, telineiden ankkurointien, kaiteiden asentamisen
tms. takia joudutaan poraamaan ja asentamaan kiinnityksiä pinnoille, jotka
voivat vaurioitua (kuten julkisivut), päätoteuttaja pyytää katselmuksen, jossa
sovitaan menettelytavoista urakoitsijan, valvojan ja työmaan työsuojelupäälli-
kön kanssa.
Rakennusvälineet, koneet ja laitteet
Toteuttaja vastaa, että työ- ja suojatelineet toteutetaan työmaalla rakennustöi-
den turvamääräyksiä noudattaen.
Työvälineiden, koneiden ja muiden rakennusvälineiden tulee olla tarkoituk-
senmukaisia ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle ja liikenneturvallisuudel-
le asetetut vaatimukset. Ne on varustettava tarvittaessa sellaisilla apulaitteilla,
ettei käsiteltäville tarvikkeille, rakennusosille tai ympäristölle aiheuteta vahin-
koa.
Jokainen urakoitsija vastaa osaltaan käyttämiensä koneiden ja laitteiden tur-
vallisuudesta. Koneille ja laitteille tehdään tarvittavat päivittäiset toimintakokei-
lut niiden käyttäjien toimesta.
Työmaalla on tehtävä koneille ja muille teknisille laitteille käyttöönottotarkas-
tukset (VNA 205/2009, 14–18 §, 19 §, 23–24 §).
Kukin urakoitsija vastaa siitä, että hänen työntekijänsä on varustettu asianmu-
kaisilla henkilökohtaisilla suojavarusteilla.
Yleisen liikenteen käytössä olevilla tie- ja katualueilla tai niiden läheisyydessä
työskentelevien ajoneuvojen ja koneiden havaittavuus tarkastetaan koneen tai
ajoneuvon käyttöönottotarkastuksen yhteydessä.

5. VAARALLISET TYÖT JA TYÖVAIHEET
5.1. Kohteen tyypilliset työturvallisuusriskit

Työ käsittää kadun kuivatukseen sekä vesihuoltoon liittyvää rakentamista.
Kohteessa tehdään maaleikkaustöitä ja penkereiden ja rakennekerrosten täyt-
tötöitä sekä katupäällysteen asfaltointitöitä.
Työ on olosuhteiltaan melko vaativa katu- ja vesihuoltorakentamisen kohde.
Riskejä sisältäviä töitä ovat työskentely:

• Maansiirtokoneiden, kuljettimien tai nostolaitteiden toiminta-alueella
• elementtien varastointi, nosto- ja/tai asennusalueella
• heikosti kantavalla maapohjalla
• tukemattomassa ja/tai tuetussa kaivannossa tai sen läheisyydessä
• jännitteisten johtojen läheisyydessä
• paineenalaisten putkien läheisyydessä
• vaarallisia aineita sisältävien säilytysastioiden läheisyydessä
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• räjäytys- ja/tai louhintatöiden läheisyydessä
• pölyävällä alueella tai sen läheisyydessä
• pimeässä tai heikosti valaistulla alueella
• liukkaalla ja/tai epätasaisella alustalla
• sateessa ja/tai kylmässä ilmanalassa
• bitumi- ja tulityöalueella.

VNp 629/1994 liitteen 2 mukaiset vaaralliset työt ja työvaiheet rakennushank-
keessa, niihin liittyvät vaaratekijät ja mahdolliset turvallisuusohjeet.

5.2. Maansortuman alle hautautuminen, maahan vajoamisen tai korkealta pu-
toamisen vaara
Jos kaivumassoja ei kuljeteta välittömästi pois työkohteesta, on niiden läjittä-
minen tehtävä vähintään viiden (5) metrin etäisyydelle kaivannon reunasta.
Myöskään välivarastoitavia rakennekerrosmassoja ei saa läjittää lähemmäs
kaivantoa. Raskasta työmaaliikennettä ei saa olla kahta (2) metriä lähempänä
tukematonta kaivannon reunaa. Mikäli kaivutasossa havaitaan häiriintymis-
herkkiä silttipitoisia maita, on kaivannon luiskakaltevuutta loivennettava välit-
tömästi vähintään kaltevuuteen 1:1.

5.3. Suurjännitejohtojen ja – linjojen läheisyydessä tehtävät työt
Suurjännitejohtojen ja – linjojen läheisyydessä tehtävistä töistä ja suoja-
alueista tulee laatia kirjallinen työsuunnitelma. Työsuunnitelman laatijan tulee
olla ammattitaitoinen ja olla perehtynyt suurjännitejohtotöissä vaadittaviin tur-
vallisuusasioihin.

5.4. Louhinta ja räjäytystyöt
Louhinnasta ja räjäyttämisestä tulee laatia kirjallinen työ- ja turvallisuussuunni-
telma Valtioneuvoston asetuksen räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta
(644/2011) mukaan.

5.5. Työt tie- ja katualueella
Tie- ja katualueella sekä muilla liikenteeseen käytetyillä paikoilla koneiden on
erotuttava muusta liikenteestä. Työkoneen ja liikenteen välissä on oltava riittä-
vä erotettu ja merkitty suoja-alue.

6. MENETTELYTAPAOHJEET TYÖTURVALLISUUTTA JA -TERVEYTTÄ KOS-
KEVISSA ASIOISSA

6.1. Yleistä työn suorituksesta
Urakoitsijan tulee ennen töiden aloittamista suunnitella eri töiden ja työvaihei-
den tekeminen siten, että työt voidaan suorittaa turvallisesti vaaraa aiheutta-
matta (Vnp 629/94). Turvallisuuden varmistamiseksi noudatetaan yleisiä
maanrakennustöissä käytettyjä turvallisuustoimia.
Ennen rakennustyön aloittamista urakoitsijan on selvitettävä kaapeleiden ym.
johtojen ja laitteiden tarkka sijainti ja turvallisuusmääräyksen ao. johdon tai
laitteen haltijan kanssa.
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Kaikilla työmaalla työskentelevillä pitää olla työasuun kiinnitetty kuvallinen
henkilökortti.
Alueella työskentelevien henkilöiden on käytettävä näkyvää huomiovaatetta,
kypärää ja suojalaseja. Pukeutumisessa ja suojainten käytössä noudatetaan
tilaajan turvallisuusohjetta.
Urakoitsija vastaa, että kulkuväylillä ja -teillä ei ole putoamis-, liukastumis- tai
kompastumisvaaraa. Kaivannot tehdään luiskattuna siten, ettei sortumavaaraa
muodostu.
Työmaa on pidettävä järjestyksessä ja siistinä. Työmaalle kertyneet jätteen ja
muu tarpeeton tavara on välittömästi siirrettävä niille osoitettuihin paikkoihin.
Jokainen aliurakoitsija on velvollinen huolehtimaan oman työkohteensa siis-
teydestä ja järjestyksestä. Pääurakoitsija vastaa, että puhtaanapito on sään-
nöllistä ja että työvälineet ja työmenetelmät ovat asianmukaisia.

6.2. Työalueet
Pääurakoitsija laatii työmaasuunnitelman, johon merkitään työalueet, ajoreitit,
sosiaalitilat sekä sammutinten ja ensiapuvälineiden sijainti.
Työmaataulu on asennettu ennen töiden aloitusta.

6.3. Henkilösuojaimet
Työ on järjestettävä niin, ettei siitä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville.
Kuhunkin työvaiheeseen liittyvien henkilönsuojainten valinnan ja käytön tulee
perustua urakoitsija suorittamaan vaaranarviointiin.

6.4. Koneet laitteet
Työvälineiden ja -koneiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja niiden tulee täyt-
tää turvallisuudelle asetetut vaatimukset. Työkoneille tehdään vastaanottotar-
kistus, jossa tarkistetaan myös ko. koneiden havaittavuus ja varoituslaitteet.
Työkoneet on varustettava ohjaamoon tulevan hengitysilman hiukkassuodat-
timelle.

6.5. Terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet ja materiaalit
Pääurakoitsija vastaa siitä, että työmaalla noudatetaan voimassa olevia työn-
tekijöiden suojaamista koskevia asetuksia ja määräyksiä. Vastuu käsittää
myös työssä käytettävien aineiden ja materiaalien aiheuttaman ympäristöris-
kin huomioonottamisen.

6.6. Palosuojelu
Tulitöitä tekevillä työntekijöillä ja heitä valvovilla henkilöillä on oltava voimassa
oleva tulityökortti. Tulityölupa on aina kirjallinen ja sen myöntää päätoteuttajan
edustaja.
Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään erityistä huomiota paloturval-
lisuuteen ja toimimaan vastuualueellaan niin, että tulipalon vaaraa ei synny ja
noudattamaan muissa urakka-asiakirjoissa annettuja yleisiä ohjeita, myö-
hemmin työmaalle laadittavia ja viranomaisten antamia suojeluohjeita.
Tulitöitä tehtäessä on urakoitsijoiden noudatettava Suomen Vakuutusyhtiöiden
Keskusliiton julkaisemaa "Tulityöt, suojeluohje 2002"-ohjetta. Sen lisäksi, mitä
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tulityöluvan ehdoissa määritellään, on noudatettava vakuutusyhtiöiden tulityö-
ohjeita.
Toteuttaja huolehtii työnaikaisesta palosuojauksesta, paloturvallisuudesta, al-
kusammuttimien hankinnasta sekä työmaan yleispalovartioinnista. Kaikilla
työmaa-alueella tulitöitä suorittavilla on oltava kirjallinen tulityölupa pääura-
koitsijalta. Toteuttajan tulee valvoa, että normaalista vaativampia tulitöiden
turvallisuusmääräyksiä noudatetaan tulityöluvan mukaisesti.
Tulityötä suorittava urakoitsija huolehtii työkohdekohtaisesta palosuojaukses-
ta, määräysten mukaisten käsisammuttimien hankinnasta ja työnaikaisesta
palovartioinnista sekä työmaan ohjeen mukaisesta jälkivartioinnista ja rapor-
toinnista.
Tulitöitä tekevillä työntekijöillä on oltava asianmukainen tulityökoulutus ja sen
osoittamiseksi voimassa oleva Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK)
tulityökortti. Päätoteuttaja laatii ja luovuttaa rakennuttajalle luettelon kaikista
työmaalla toimivista tulityökortin omaavista henkilöistä.
Kaasu- ja nestekaasupullojen varastointi sisätiloissa on kielletty ja niiden va-
rastoinnista ja säilytyksestä samoin kuin palavien nesteiden varastoinnista on
sovittava etukäteen paloviranomaisen ja rakennuttajan kanssa.

6.7. Pölyn leviämisen estäminen
Työmaapölyn ennaltaehkäisemiseen on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Pö-
lyämistä voidaan vähentää mm. työmaateiden pölynsidonnalla, ympäristöön
kulkeutuneen pölyn ja lian nopealla poistamisella, käytettävien kiviainesten
kastelulla ja/tai yksittäisten varastokasojen peittämisellä.
Toteuttaja huolehtii riittävästä asianmukaisin välinein tehtävästä päivittäisestä
siivouksesta työmaalla. Pölyävien siivousmenetelmien käyttö on työmaalla
kielletty. Siivouksessa on käytettävä hienosuodattimella varustettua korkea-
paineimuria. Pölyävissä työvaiheissa on huomioitava henkilökohtaisten suoja-
välineiden käyttö.
Pölyn torjunnassa on noudatettava lakeja ja asetuksia. Työmaapölyn ennalta-
ehkäisemiseen on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Pölyämistä voidaan vä-
hentää mm. työmaateiden pölynsidonnalla, ympäristöön kulkeutuneen pölyn ja
lian nopealla poistamisella, käytettävien kiviainesten kastelulla ja/tai yksittäis-
ten varastokasojen peittämisellä sekä työmaan huputtamisella (sillat).
Työmenetelmistä (esim. louhinta ja kivien sahaus) aiheutuvan pölyn leviämi-
nen on estettävä pölyn talteenotolla ja tarvittaessa kastelulla.

6.8. Melua aiheuttavat työt
Melua ja tärinää aiheuttavia työmenetelmiä tulee mahdollisuuksien mukaan
välttää. Pakottavissa tilanteissa melua ja tärinää aiheuttavat työvaiheet on
suoritettava niin, että niistä ei aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville henki-
löille.
Työstä ympäristölle aiheutuvan melun osalta päätoteuttajan on otettava huo-
mioon ja huolehdittava ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaisesta, erityisen häi-
ritsevää melua aiheuttavia tilapäisiä toimintoja koskevasta ilmoitusvelvollisuu-
desta.
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Työstä ympäristölle aiheutuvan melun ja tärinän osalta Toteuttajien on otetta-
va huomioon erityisen häiritsevää melua aiheuttavia tilapäisiä toimintoja kos-
kevasta ilmoitusvelvollisuudesta (YSL 86/2000) ympäristöviranomaiselle. Li-
säksi Toteuttajien on otettava huomioon kunnan järjestyssääntöjen määräyk-
set.
Melua aiheuttavissa työvaiheissa kunkin työntekijän tulee huolehtia henkilö-
kohtaisesti kuulonsuojauksen käytöstä. Kukin urakoitsija / aliurakoitsija huo-
lehtii omien työntekijöidensä kuulonsuojauksesta.
Melua aiheuttavia työvaiheita toteuttaessa on huomioitava myös lähiympäris-
tössä työskentelevät henkilöt.

6.9. Putoamissuojaus
Työvaiheet, joissa on riski putoamiseen, edellyttävät putoamissuojauksen
käyttöä. Työalueelle jäävät putoamisriskialueet rajataan aidalla.
Toteuttaja vastaa, että työskentelytasot, kulkutiet ja telineet sekä putoamis-
suojaus toteutetaan työmaalla Rak VNA:n 27–32 §:n, 51–68 §:n mukaisesti
rakennustöiden turvallisuusmääräyksiä noudattaen.
Toteuttajien tulee huolehtia, että kulkutiet ovat turvalliset liikkua ja vapaat kaa-
peleista ja letkuista.
Työ-, suoja- ja tukitelineille, niille johtaville kulkusilloille sekä nostolaitteille ja
nostoapuvälineille on tehtävä käyttöönottotarkastukset ennen niiden ottamista
käyttöön. Telineiden käyttöönottotarkastukset on uusittava, jos telineet ovat ol-
leet kovassa tuulessa, voimakkaassa sateessa tai muussa erityisessä rasituk-
sessa taikka käyttämättömänä olosuhteisiin nähden pitkän aikaa.

6.10. Poistumistiet
Asianmukaiset poistumistiet on otettava huomioon työmaasuunnitelmia tehtä-
essä. Väliaikaiset kulkutiet on merkittävä selkeästi ja poistumistiet on pidettä-
vä vapaana kaikesta rakennusmateriaalista, jotka voivat estää tai vaikeuttaa
poistumisteiden käyttöä mahdollisissa hätä- ja palotilanteissa.

6.11. Henkilösuojaimet
Työmaalla tulee käyttää kypärää, silmä- ja kuulosuojaimia, varoitusvaatetta
(housut/takki) ja turvajalkineita.
Työt on järjestettävä siten, ettei niistä aiheudu vaaraa työmaalla työskentele-
ville. Jos tapaturma tai sairastumisen vaaraa ei voi välttää tai rajoittaa riittä-
västi teknisillä työolosuhteisiin kohdistuvilla suojelutoimenpiteillä tai työn orga-
nisoinnilla, työnantajan on hankittava työntekijöille käyttöön henkilönsuojaimet
(VNp 1407/93). Lisäksi henkilösuojainten käytön osalta noudatetaan mitä ase-
tuksessa VNA 205/2009 71 § säädetään.

6.12. Ensiapu- ja pelastusvälineet
Ks. VNA 205/2009 74 §. Toteuttajien tulee huolehtia, että työmaan henkilöstön
käytössä on asianmukaiset ensiapuvarusteet sekä ensiapukoulutuksen saanut
henkilö. Päätoteuttaja on velvollinen kertomaan työntekijöille perehdyttämisti-
laisuudessa, missä ensiaputarvikkeet sijaitsevat ja kuka on työmaalla en-
siapukoulutuksen saanut henkilö. Toteuttajien tulee tarvittaessa ylläpitää ja
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täydentää ensiapuvarustusta, mikäli varustus on vaillinainen, vanhentunutta
tai kohteessa tehdään erityisvarustuksen vaatimia erikoistöitä.
Tilaaja suosittelee rakennustyömailla työskenteleville ensiavun peruskurssia.
Ensiapukoulutettuja tulisi olla yksi koulutettu henkilö kussakin työkohteessa tai
työvuorossa, jossa työskentelee alle kymmenen henkilöä. Tätä suuremmilla
työpaikoilla pitää olla vähintään yksi ensiaputaitoinen kutakin 25 henkilöä kohti
tai viisi prosenttia ensiaputaitoisia koko henkilöstövahvuudesta.

6.13. Muut huomioitavat asiat
Työmaalla työskentelevillä vesihuollon asentajilla sekä työnjohdolla on oltava
voimassa oleva vesihygieniapassi (Terveydensuojelulaki 285/2006).
Tilaaja edellyttää, että Janakkalan kunnan liikennealueilla työskentelevällä
työmaahenkilöstöllä tulee olla voimassa oleva todistus vähintään Tieturva 1 -
kurssin suorittamisesta. Kertaluonteisissa tai lyhytaikaisissa (kesto alle vrk)
työtehtävissä pätevän (Tieturva-koulutetun) henkilön välittömässä valvonnas-
sa työskenteleviltä henkilöiltä ei vaadita Tieturva-koulutusta. Kertaluonteiset
työtehtävät liittyvät esimerkiksi työmaan tavarantoimituksiin. Päätoteuttajan
työ- ja liikenneturvallisuusasioista vastaavilla henkilöillä ja liikennejärjestelyjen
suunnittelijoilla sekä vastaavalla työnjohdolla tulee olla voimassa oleva todis-
tus Tieturva 2 -kurssin suorittamisesta. Liikenteenohjaajaksi nimettävältä hen-
kilöltä vaaditaan Tieturva 1 -pätevyyden lisäksi erillinen perehdyttäminen lii-
kenteenohjaajan tehtävään ja jokaiseen uuteen työkohteeseen työnantajan
toimesta. Lisäksi liikenteenohjaajan tulee olla täysi-ikäinen ja omata normaalit
aistit (eli näkö, kuulo ja reaktiokyky).
Ajantasainen tieto perehdyttämisestä ja em. pätevyyksiä omaavista henkilöis-
tä tulee olla nähtävillä työmaatiloissa ja kopio työmaan henkilölistasta on luo-
vutettava tilaajalle työmaakokouksen yhteydessä.

6.14. Sähkötapaturmavaaralliset työt
Varsinaisesti sähkötöiden turvallisuudesta ja tekemisestä on säädetty sähkö-
turvallisuuslaissa 410/1996 ja sen nojalla annetuissa määräyksissä.
Sähkölaitteet, kuten kaapelit ja jakokeskukset on sijoitettava siten, etteivät ne
rikkoonnu eivätkä aiheuta sähköiskun vaara tai kompastumisvaaraa kulkuteil-
lä.
Liikennöidyillä alueilla ja teillä kaapelit on suojattava ajoneuvoon aiheuttamilta
rasituksilta tai ripustettava riittävän korkealle.
Mikäli työmaalla tai sen läheisyydessä on sellaisia eristämättömiä johtoja, joita
ei voida työn ajaksi siirtää tai tehdä jännitteettömiksi, on ne sähkötapaturman
vaaran estämiseksi eristettävä suojarakenteilla tms. Liikuttaessa nostokoneilla
tms. on huolehdittava, ettei suojaetäisyyksiä aliteta.
Työskenneltäessä suurjännitelinjojen tai vastaavien läheisyydessä on otettava
olosuhteiden asettamat vaarat huomioon ja ennalta ehkäistävä sähkötapatur-
man vaara.
Katuvalaistustöiden aikana on huomioitava takajänniteriskin mahdollisuus
Kaapeleiden ja johtojen asennuksessa sekä siirrossa noudatetaan niistä an-
nettuja varomääräyksiä ja ohjeita.
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6.15. Erikoistyöt
Erikoistöitä (tulityö, räjäytystyö, jännitetyö jne.) tekevien työntekijöiden osalta
urakoitsijan on vaadittaessa esitettävä työntekijöiden voimassa olevat luvat.

7. RAKENNUSHANKKEESEEN LIITTYVÄ MUU TOIMINTA
7.1. Rakennusalueen rajoitukset

Pääurakoitsijan tulee huolehtia, että työn suorittamisesta ei aiheudu haittaa
alueen rakennuksille, ympäristölle tai ulkopuolisille henkilöille.

7.2. Tie- ja katualueen käyttö
Toteuttajan tulee hankkia tie- ja katualueelle mahdollisesti sijoittuville tilapäis-
rakenteille ja varastoille tarvittavat luvat ja noudattaa luvassa asetettuja ehto-
ja.
Päätoteuttajalla on velvollisuus pitää tiet ja kadut puhtaana, siistinä ja tervey-
dellisesti tyydyttävänä poistamalla tielle ja kadulle kerääntynyt lika, roskat ja ir-
tonaiset esineet ajoradalta ja jalkakäytävältä.
Ajoväylät tulee pitää kaikkina aikoina ajokelpoisina pelastuslaitoksen kaluston
pääsemiseksi rakennusten vierelle.

7.3. Työmaan aitaus ja kulkutiet
Toteuttajien työmaakäyttöön ottamalle työmaa-alueelle toteuttajan on pystytet-
tävä kustannuksellaan viranomaisten vaatimusten mukainen työmaa-aita työn-
tekijöiden työturvallisuuden kannalta tarpeellisiin kohtiin. Työmaan aitaami-
sessa on otettava huomioon rakennustyön luonne, työmaan sijainti ja muut
ympäristöön aiheuttamat lähtökohdat. Käytössä olevista kulkuaukoista ja por-
teista on huolehdittava siten, etteivät ulkopuoliset pääse työmaa-alueelle.
Lisäksi toteuttajien tulee asettaa yleisen turvallisuuden ja viranomaisten vaa-
timat työnaikaiset varoitusmerkit ja -valot tarkoitustaan vastaaville paikoille.
Samoin toteuttajien tulee sopia viranomaisten kanssa mahdollista liikennealu-
eelle tulevista työnaikaisista liikennemerkeistä.

7.4. Liikenteenohjaus
Urakoitsija laatii liikenteenohjaussuunnitelman, jonka hyväksyy Janakkalan
kunta. Työmaan aluesuunnitelmassa on esitettävä työmaan suojaus- ja mer-
kitsemistoimenpiteet. Ne on suunniteltava sekä toteutettava siten että työ-
maalla työskentelevien työturvallisuus ja työmaan ulkopuolisten turvallisuus on
varmistettu.

7.5. Vesivuodot
Odottamattomien vesivuotojen sattuessa on välittömästi suljettava ko. verkos-
to ja ryhdyttävä toimenpiteisiin vesivahingon minimoimiseksi. Tätä varten on
nykyisten pääsulkujen ja linjasulkuventtiileiden toimivuus tarkastettava ennen
töiden aloitusta.

7.6. Työmaa-aikaiset ilmanvaihtojärjestelyt ja lämmitys
Toteuttajan on huolehdittava, että rakennuskohteessa on koko työn ajan riittä-
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vä lämmitys ja ilmanvaihto, jotta pintarakenteet ym. eivät vaurioidu sopimatto-
mien lämpö- ja kosteusolosuhteiden seurauksena.

7.7. Laitteiden huollettavuuden ja toimintojen tarkastamisen turvallisuusnä-
kökohdat
Laitteiden huolto ja toimintojen tarkastaminen työn aikana ja valmiissa toimi-
vassa kiinteistössä edellyttävät turvallista huoltoreittiä laitteille ja turvallista työ-
tilaa niiden välittömässä läheisyydessä. Perusratkaisut lopullista toteutusta
varten esitetään suunnitelmadokumenteissa. Työmaatoteutusratkaisu esite-
tään turvallisuussuunnitelmassa ja työmaasuunnitelmassa.

7.8. Turvallisuuteen liittyvien vahinkojen ja häiriöiden dokumentointi
Päätoteuttaja huolehtii ja vastaa siitä, että jokainen vahinkotapaus ja häiriöti-
lanne tilastoidaan huolellisesti syineen ja selvityksineen. Luettelon käsittelystä
sovitaan projektin aloituskokouksessa.

7.9. Sanktiot
Turvallisuusasioiden osalta tapahtuneet sopimusrikkomukset sanktioidaan ku-
ten muut sopimusrikkomukset.
Mikäli toteuttaja, urakoitsija tai itsenäinen työnsuorittaja toistuvasti laiminlyö
turvallisuusvelvoitteiden noudattamisen, on tilaajalla oikeus vaihtaa tämä osa-
puoli.
Tilaajalla on oikeus vaihdattaa toteuttajien vastuuhenkilö tai urakoitsijan vas-
tuunalainen henkilö, jos turvallisuusasioissa on samoissa asioissa toistuvasti
puutteita tai työsuojeluviranomaiset ovat joutuneet puuttumaan turvallisuutta
koskeviin laiminlyönteihin tai puutteellisuuksiin.
Tapaturman tai vakavan vaaratilanteen aiheuttanut tai toistuvasti turvallisuus-
määräysten ja ohjeiden vastaisesti toiminut henkilö voidaan poistaa hankkeel-
ta tilaajan nimeämän edustajan toimesta.
Henkilökohtaisen suojavälineen puuttuminen (kypärä, silmä- ja kuulosuojaus,
varoitusvaate, turvajalkineet) aiheuttaa välittömästi henkilön varoittamiseen.
Kolmannesta (3.) varoituksesta seuraa poistaminen työkohteesta.
Mikäli toteuttaja tai urakoitsija ei kirjallisesta kehotuksesta huolimatta siivoa
työkohdettaan tai korjaa työnaikaisia työmaajärjestelyjä, on tilaajalla oikeus
teettää työ ulkopuolisella taholla ja laskuttaa kertyneet kustannukset 1 ½ -
kertaisena asianomaiselta.
Urakoitsija vastaa aliurakoitsijoiden osalta sanktioista.

7.10. Polttoaineiden varastointi
Polttoaineet on varastoitava asianmukaisesti ja varastointipaikoilla on oltava
imeytysainetta mahdollisten vuotojen varalta.

7.11. Jätehuolto
Muodostuville jätteille on varattava asianmukaiset jäteastiat ja niiden tyhjen-
tämisestä on huolehdittava.
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7.12. Työmaan turvallisuusseurannan pöytäkirja
Vastaanottotarkastus
Jokaiselle työmaalle tulevalle työkoneelle ja tekniselle laitteelle tehdään vas-
taanottotarkastus. Koneille ja laitteille tehdään vastaanottotarkastus ennen
kuin ne otetaan käyttöön (VNa 205/2009 14 §).
Käyttöönottotarkastus:
Työ-, suoja- ja tukitelineille, niille johtaville kulkusilloille sekä nostolaitteille ja
nostoapuvälineille on tehtävä käyttöönottotarkastukset ennen niiden ottamista
käyttöön (VNa 205/2009 15 §).
Telineiden käyttöönottotarkastukset on uusittava, jos telineet ovat olleet
kovassa tuulessa, voimakkaassa sateessa tai muussa erityisessä rasitukses-
sa taikka käyttämättömänä olosuhteisiin nähden pitkän aikaa. Telineissä käy-
tetään telinekorttia, johon kirjataan tehdyt tarkastukset. Telinettä, jossa ei ole
täytettyä telinekorttia, ei saa käyttää.
Työmaan kunnossapitotarkastukset:
Rakennustyömaalla on ainakin kerran viikossa suoritettava kunnossapitotar-
kastus (VNa 205/2009 16 §).
Päätoteuttajan pitää varmistaa, että työmaan liikennejärjestelyt tarkastetaan
joko työmaan viikoittaisten kunnossapitotarkastusten yhteydessä tai liikenteen
hoidosta vastaavien henkilöiden toimesta säännöllisesti erillisinä liikennejär-
jestelyjen tarkastuksina. Liikennejärjestelyjen toimivuus tulee tarkastaa myös
pimeässä tai hämärässä.
Valvojille ja turvallisuuskoordinaattorille on varattava tilaisuus osallistua näihin
tarkastuksiin.

7.13. Työntekijän perehdytys
Ennen rakennustyön aloittamista tulee järjestää töihin osallistuville perehdyt-
tämistilaisuus, jossa kerrotaan työn mahdollisista terveysvaikutuksista ja suo-
jaustoimenpiteistä. Perehdyttämistilaisuudessa käsitellään mm. työntekijöiden
vastuut ja velvollisuudet, melu-, työtapaturma-, liikenne- ja muut vaarat. Tilai-
suudessa käsitellään myös henkilösuojainten käyttö ja muut turvallisuusmää-
räykset, työmaan siisteys ja järjestys, jätehuolto, häiriö- ja poikkeustilanteet
sekä toiminta onnettomuus- ja vahinkotilanteissa sekä alueen kokoontumis-
paikka.
Kaikki työhön osallistuvat tulee perehdyttää.

8. HÄTÄTOIMENPITEET
Vakavissa onnettomuustilanteissa:
Yleinen hätänumero 112

8.1. Vastuuhenkilöt hätätilanteessa
Työmaan vastuuhenkilöt hätätilanteita varten tulee olla nimetty. Työmaalla tu-
lee olla ensiaputaitoisia henkilöitä.
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Lista työmaan vastuuhenkilöistä
N.N
puh. s-posti


