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Yleistä 
Tässä työkohtaisessa työselostuksessa tarkennetaan ja täydennetään myöhemmin esite-
tyissä julkaisuissa esitettyjä teknisiä vaatimuksia ja ohjeita. Tässä selostuksessa esitetyt 
vaatimukset tulevat pätemisjärjestyksessä ennen InfraRYL ja muiden yleisten ohjeiden vaa-
timuksia. Yksityiskohtainen asiakirjojen pätemisjärjestys esitetään urakkasopimuksessa. 
 
Tässä rakennushankkeessa noudatetaan InfraRYL:ssa taajama-alueista annettuja tole-
ransseja, teknisiä vaatimuksia ja ohjeita, jollei tämän työselostuksen ao. asiakohdassa 
muuta sanota.  
 
Rakennustyö tehdään suunnittelijan laatimien suunnitelmapiirustusten, tämän työselostuk-
sen, infrarakentamisen yleisten laatuvaatimusten InfraRYL ohjeita ja työtapoja noudattaen.  

 
Tekniset vaatimukset  

 
Rakennustyössä noudatetaan seuraavia työselityksiä ja ohjeita: 

 tätä työselostusta 

 Janakkalan kunnan Tekniikka ja Ympäristön suunnitelmia 

 Destia Oy:n laatimia rakennesuunnitelmia ja piirustuksia 

 Maa-RYL 2010, Rakennustöiden yleiset vaatimukset, talonrakennuksen maatyöt 

 InfraRYL 2020 

 Asfalttinormit 2011, Päällystealan neuvottelukunta PANK ry. 

 Rakennusten ja tonttialueiden kuivatus, Suomen Rakennusinsinöörien Liiton jul-
kaisu RIL 126 

 Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket, Suomen Rakennusinsinöörien 
Liiton julkaisu RIL 77–2013 

 Muoviputkistandardit (SFS) 

 Betoniputkinormit SKTY1, 1995 

 Pohjarakennusohjeet RIL 121-2004 

 Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä TIEH 2000006-03, 13.1.2003 

 Liikenne tietyömaalla, Tienrakennustyömaat TIEH 2200053-09, 29.1.2009 

 muita Rakennusinsinöörien Liiton julkaisemia rakentamista koskevia normeja ja 
ohjeita 

 putkivalmistajien ja laitteiden toimittajien asennus- ym. ohjeita 

 paikallisia rakentamisesta annettuja määräyksiä sekä viranomaisten antamia ylei-
siä määräyksiä 

 viranomaisen, rakennuttajan ja suunnittelijan työn aikana antamia kirjallisia ja 
suullisia määräyksiä ja ohjeita 

 muita Rakennusinsinöörien Liiton julkaisemia rakentamista koskevia normeja ja 
ohjeita. 

 
Tässä hankekohtaisessa työselostuksessa tarkennetaan ja täydennetään em. julkaisuissa 
esitettyjä teknisiä vaatimuksia ja ohjeita. 

Rakennushankkeen kuvaus 
Rakennuskohteen nimenä on Hiidenpellontien rakentaminen. Urakassa rakennetaan ajora-
taa, vesihuolto, viheralueet ja valaistus. 
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Rakennuskohde sijaitsee Janakkalan kunnassa Ilveslinnan alueella.  
 
Työ sisältää Hiidenpellontien katu- ja vesihuollon sekä valaistuksen rakentamisen, lukuun 
ottamatta valaistuksen maakaapelointia, mikä on rakennettu aikaisemmin. Urakkaan kuuluu 
asfalttipäällystettä (AB).  
Lisäksi työhön kuuluu erillisen vesijohtolinjan rakentaminen Hiidenpellontieltä kortteliin 681 
koilliskulmaan. Rakennettava runkovesijohto liitetään asemapiirustukseen merkityistä kah-
desta kohdasta olemassa oleviin runkolinjoihin, siten että vesijohtoon muodostuu kiertoyh-
teys. 
 

Suunnitelman laatija 
Suunnitelmat on laadittu  

 Destia Oy:n toimesta, yhteyshenkilö: projektipäällikkö Ilpo Miekka p. 040 582 5570 ja 
ilpo.miekka@destia.fi.  

 Tähtiranta Oy:n toimesta, ei yhteyshenkilöä. 
 

Työmaahallinto 
Rakennuttajat: 
Janakkalan kunta 
Rakennuttaja  Tuomo Rytkönen (03) 680 1308 
 
Janakkalan Vesi liikelaitos 
Rakennuttaja  Liisa Piirtola  (03) 680 1321 
  
Valvojat: 
Janakkalan kunta 
Valvoja, katu ja valaistus Tuomo Rytkönen (03) 680 1308 

Janakkalan Vesi liikelaitos 
Valvoja, vesihuolto  Anne Majaniemi (03) 680 1830 

 
Turvallisuuskoordinaattori 
ilmoitetaan myöhemmin  
 
Suunnittelija 
Destia Oy  
Projektipäällikkö  Ilpo Miekka  040 582 5570 

 

Rakennushankkeen vaiheistus 
 
Rakennushankeen vaiheistuksen laatii pääurakoitsija, minkä hyväksyy tilaaja. Pääurakoitsi-
ja huolehtii työsuoritteiden vaiheistuksen niin, että eri osa-alueiden työsuoritteet eivät aiheu-
ta toisiin työsuoritteisiin häiriötä tai keskeytyksiä.  
 

Mittaus ja maaperätiedot 
 
Piirustukset on laadittu koordinaattijärjestelmään ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmään 
N2000. 
 
Maastoon merkintä tehdään suunnitelmaan sisältyvien pääpistelaskentojen mukaan lähtien 
monikulmio- ja korkeuspisteistä. 
 

mailto:ilpo.miekka@destia.fi


        Työselostus, Hiidenpellontie 6 (25)  
________________________________________________________________________ 
 

 
  

Rakennettavat vesihuoltolinjat kartoitetaan Janakkalan Veden tarkemittausohjeen mukai-
sesti. 
 
Nykyisistä kaivoista on varmistettava mittaamalla käyttöön jäävien putkien liitoskorkeudet 
ennen uusien putkiliitosten rakentamista. Mikäli korkeudet tai sijainnit poikkeavat suunni-
telmista on otettava yhteys suunnittelijaan. 
 
Suunnittelualue sijoittuu nykyiselle pellolle ja nykyiselle katu/tie pohjalle, joka rajautuu län-
nessä Ilveslinnan tiehen ja idässä Hiidenpellontielle. Ilveslinnan alueelta oli olemassa en-
tuudestaan useita painokairauksia. Osa vanhoista kairauksista digitoitiin. Geopalvelu Oy 
teki alueella täydentäviä puristinheijari- ja siipikairauksia sekä otti maaperänäytteitä 6 tutki-
muspisteestä. Alueelle asennettiin myös 2 pohjaveden havaintoputkea.  
 
Maanpinnan taso vaihtelee suunnittelualueella välillä +95.61…+97.19. 
 
Ilveslinnan alueen eteläosassa maaperä on silttistä hiekkaa. Kairaukset ovat päättyneet ki-
veen tai ne on päätetty määräsyvyyteen moreenikerroksessa tasolla +85…89, noin 
7…12 m syvyydellä maanpinnasta.  
 
Ilveslinnan alueen pohjoisosassa 2 m silttikerroksen alla on noin 2 m paksuinen kerros sa-
vista silttiä tasolle +91…+92 saakka. Sen vesipitoisuus on 40 % eikä siitä onnistuttu teke-
mään siipikairauksia. Savisen silttikerroksen alla on hiekkaa noin 10-12 m kerros ja sen alla 
moreenia. Puristinheijarikairaukset ovat päättyneet moreenikerrokseen 18.3…21.5 m sy-
vyydellä maanpinnasta, tasolla +74.6.  
 
Suunnittelualueen pohjoispäähän asennettu pohjaveden havaintoputki oli mitattaessa kui-
va. Eteläpäähän, Turengintien läheisyyteen, asennetussa putkessa pohjaveden korkeus on 
vaihdellut välillä +90.41…+90.34 (2.2.- 7.4.2017), noin 5.7 m syvyydellä maanpinnasta.  
 
Urakoitsijan tulee työn aikana seurata maaperän ominaisuuksia ja ilmoittaa rakennuttajalle 
mahdollisista poikkeamista verrattuna suunnitelmiin. 
 
Urakoitsijan tulee tarkkailla leikkausmassoja ja mikäli epäilee niitä pilaantuneiksi, on asiasta 
välittömästi ilmoitettava tilaajalle. 
 

Työnaikaiset mittaukset 
 
Pääurakoitsija huolehtii kaikista työn läpiviemiseen tarvittavista mittauksista.  
 
Ennen töiden aloittamista urakoitsijan on selvitettävä kaikkien olemassa olevien maanalais-
ten rakenteiden sijainti ja merkittävä ne maastoon. 
 
Mikäli rakennustyön johdosta on tarpeellista poistaa rajamerkkejä tai kiintopisteitä, poista-
misesta on sovittava asianomaisen pisteen tai merkin haltijan kanssa. 
 
Suunnitelmat merkitään maastoon kunkin työvaiheen edellyttämällä tavalla ja tarkkuudella. 
Maastoon sijoitetaan sellainen määrä paaluja, korkeusmerkkejä, Iuiskamalleja tai muita 
merkkejä, että niiden perusteella työ on tehtävissä suunnitelman mukaisesti ja että on 
mahdollista luotettavasti todeta työn suunnitelmamukaisuus näiden merkkien perusteella. 
Rakennustyön aikana tarkistetaan riittävän usein, etteivät merkkien paikat ole muuttuneet. 
Tarvittaessa pääurakoitsija mittaa merkit kustannuksellaan uudestaan maastoon. Käytettä-
essä Iasersädettä, robottitakymetriä, GPS-tekniikkaa tai jotain muuta kehittynyttä tekniikkaa 
on varmistuttava siitä, että rakentamiselle asetettuja tarkkuusvaatimuksia on mahdollista 
noudattaa. 
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Mittaukset ja tarkepiirustukset 
 
Pääurakoitsija tekee tarkemittaukset ja niiden perusteella loppupiirustukset korkeusjärjes-
telmässä N2000 ja tasokoordinaatistossa ETRS-GK25.  
 
Pääurakoitsijan tulee suorittaa gps- tai takymetrimittauksina (x, y, z) rakenteiden tarkemit-
taukset. 
 
Tarkemittaukset tehdään rakennuttajan mittausohjeen ja koodiluettelon mukaisesti. 

Alustavat työt 
 
Työn aikana tulee huolehtia, että kaikki alueella olevat johdot, laitteet, varusteet yms. ovat 
toimintakunnossa koko työn keston ajan lukuun ottamatta vähäisiä, siirtotöistä aiheutuvia 
katkoksia.  
 

Laadunvalvonta ja kelpoisuusasiakirja 
 
Laadunvalvonta suoritetaan tämän työselostuksen ja InfraRYL määräysten mukaan. 
 
Katukerrosten kantavuus/tiiviysarvot määritetään raskaalla pudotuspaino- tai levykuormi-
tuskokeella. Kaivantotäyttöjen tiiveys voidaan tutkia kevyellä pudotuspainolaitteella Infra-
RYL 2010 ohjeistuksen mukaisesti. 
 
Kaikki vaatimusten mukaisuuden varmistamiseksi ja osoittamiseksi tehtyjen mittausten ja 
kokeiden tulokset, katselmuspöytäkirjat, laadunvalvontaraportit ja suorituspöytäkirjat koo-
taan sähköiseen Buildie-projektipankkiin. Työsuorite katsotaan kokonaan valmiiksi vasta, 
kun siihen liittyvät mittaukset, merkinnät ja jälkityöt on tehty, dokumentit toimitettu rakennut-
tajalle ja rakennuttaja on ne hyväksynyt 
 

Rakennustuotteiden ma mateiraalien laatuvaatimukset 
 
Urakoitsijan tulee varmistaa rakennustuotteen ma materiaalin kelpoisuus eli tuotteet CE-
merkintä ja kansllinen hyväksyntä ennen tuotteiden tilaamista, käyttämistä tai kiinnittämistä 
rakennuskohteeseen. Mikäli suunnitelmissa on esitetty tässä mainittua tiukempia laatuvaa-
timuksia, noudatetaan niitä. 
 

Katselmukset 
 
Kaikissa työmaahan rajoittuvissa kiinteistöissä suoritetaan 16100 ja 16200 mukaiset kunto-
katselmukset. Jos tehdään tärinää aiheuttavaa työtä, suoritetaan jokaisessa lähempänä 
kuin 50 metriä sijaitsevassa kiinteistössä 17100 mukaiset riskikatselmukset. Tärinää aiheut-
tavaa työkohtaa lähimpänä olevassa kiinteistössä vaikutuksia seurataan tärinämittarilla. 
 
Urakoitsijan on pidettävä maastokatselmus työmaan välittömässä läheisyydessä olevien 
yksityisten kiinteistöjen omistajien kanssa. Katselmuksessa käydään läpi kiinteistöä koske-
vat asiat, kuten maakaivantojen sijainnit ja tarvittaessa väliaikainen liikenne. Katselmukset 
dokumentoidaan ja toimitetaan tilaajalle luovutuskansiossa. Dokumentointiin on sisällytettä-
vä kohteen digitaaliset valokuvat ennen ja jälkeen urakan. Maastokatselmusdokumenttiin 
on pyydettävä kiinteistön omistajan allekirjoitus hyväksyntänä. Dokumentaatio toimitetaan 
Buildie-projektipankkiin. 

Erityisiä määräyksiä 
 

Massojen muuntokertoimet 
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Tilavuuskäsitteet ja massakertoimet on esitetty julkaisussa Infra 2006 Rakennusosa- ja 
hankenimikkeistö, Määrämittausohje. 

 
Kaivannon suojaus 
 
Rakentamisen aikana kaivannot on varustettava suoja-aidoin ja suojaaminen toteutetaan 
rakentamisen aikana tarpeellisessa laajuudessa. Kaivantojen suoja-aidat (verkko- tai levy-
aita) tulee varustaa heijastavalla materiaalilla ja niiden vähimmäiskorkeus on 110 cm. Sul-
kuköyttä ja muovinauhoja voidaan käyttää ainoastaan liikenteen optiseen ohjaukseen, ei 
kaivannon suojaukseen. Työstä vastaava on vastuussa siitä, että kaivannon suojaukset 
ovat kunnossa kaikkina aikoina, myös työajan ulkopuolella. 

Väliaikainen vedenjakelu 
 
Käytössä olevia vesijohtolinjoja ei saa sulkea ilman valvojan lupaa. Liitostöitä tehtäessä tai 
vesijohtolinjoja suljettaessa on vesihuoltolaitoksen edustajan oltava mukana. Lisäksi linjoja 
suljettaessa on oltava yhteydessä hankkeen valvojaan 3 vrk ennen linjojen sulkemista. Lii-
tostyön ajankohdasta ja sen kestosta tulee sopia erikseen vesihuoltolaitoksen kanssa. 
 
Nykyisen vedenjakelun häiriötön toiminta on varmistettava rakennustyön aikana.  
 
Vedenjakelun katkoista on ilmoitettava kiinteistöjen omistajille vähintään 3 vrk aikaisemmin. 
Töiden vaatimat vesikatkot on pyrittävä järjestämään klo 08.00-16.00 väliselle ajalle. Työn-
aikaisista vesikatkoista tiedottaminen kuuluu urakoitsijan vastuulle. 
 
Kiinteistöt, joille töistä aiheutuva vedenjakelukatko muodostuu 12 tuntia pidemmäksi tai työt 
muutoin haittaavat kohtuuttomasti kiinteistössä asuvien ihmisten tai ammatinharjoittajien 
toimintaa, tulee liittää väliaikaisen vedenjakelun piiriin ennen varsinaisten töiden aloittamis-
ta. 
 

Työnaikaiset viemäriveden johtamiset 
 
Viemäröinnin häiriötön toiminta on varmistettava rakennustyön aikana. Tarvittaessa ura-
koitsija suorittaa viemäriveden ohipumppauksia tilapäisellä putkistolla ja pumpuilla. 
 

Liikennejärjestelyt ja suojatoimenpiteet 
 
Liikennejärjestelyt toteutetaan noudattaen Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisua 
19/99 "Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella". 
 
Urakoitsija suunnittelee ja toteuttaa työnaikaiset liikennejärjestelyt voimassa olevien, työn-
aikaisia liikennejärjestelyjä koskevien säännösten mukaisesti. Työaikaisessa liikenteenoh-
jauksessa on huomioitava työn vaiheittain eteneminen. Alueen läheisyydessä oleville kiin-
teistöille ja muille kaduille on pystyttävä liikennöimään koko rakennusurakan ajan. Mahdol-
listen kiertoteiden ja ajoratojen työnaikainen kunnossapito kuuluu urakkaan. 
 
Ennen töiden aloittamista urakoitsija toimittaa työnaikaisen liikenteenhoitosuunnitelman ra-
kennuttajan hyväksyttäväksi. 
 
Urakoitsijan tulee myös määrätä henkilö, joka vastaa työnaikaisista liikennejärjestelyistä. 

Työmaan huolto 
 
Työturvallisuus ja terveydenhoito 
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Työturvallisuuden osalta noudatetaan erillistä turvallisuusasiakirjaa. Turvallisuusasiakirja 
perustuu valtioneuvoston päätökseen rakennustyön turvallisuudesta (VNa) 205/2009. 
 
Rakennuttaja nimittää hankkeelle turvallisuuskoordinaattorin. 
 
Kohteeseen urakoitsija laatii työturvallisuussuunnitelma ja se hyväksytetään rakennuttajal-
la. 
 
Urakoitsija suunnittelee ja toteuttaa työskentelyalueen rajaavat suoja-aitaukset ja muut suo-
jarakenteet, jotka ovat tarpeen ulkopuolisten henkilö- tai omaisuusvahinkojen välttämiseksi. 

 
 

Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelu 
 
Työmaa-alueen käytön suunnitelma perustuu valtioneuvoston päätökseen rakennustyön 
turvallisuudesta (VNa) 205/2009. 

 
Rakennustyön aikaiset sähkötyöt ja sähkötapaturman vaaran torjunta 

 
Sähkötöiden turvallisuudesta ja tekemisestä säädetään sähköturvallisuuslaissa (410/1996) 
ja sen nojalla annetuissa määräyksissä. 
 
 

10000 Maa-, pohja- ja kalliorakenteet 

11000 OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT 
 
11100 Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus 

 
Katualueelle jäävä ja tarpeelliselta osin tontilla oleva kasvillisuus suojataan suojausluokan 2 
mukaisesti (InfraRYL taulukko 11113:T1 s. 158). 
 

11111 Poistettava kasvillisuus 
 
Urakka-alueelta on poistettava kasvillisuus ja alusrakenteeksi sopimaton pintamaa-aines. 
Poistettava kasvillisuus eritellään hyötypuuksi ja energiapuuksi sekä muuksi kasvillisuudek-
si. Hyötypuu jakautuu tukkeihin ja kuitupuuhun ostajan tai omistajan ohjeen mukaan. Puut 
mitataan tarvittaessa rakennuttajan kanssa sovitulla tavalla. 
 
Hyötypuu korjataan ja varastoidaan puutavaran ostajan tai omistajan ohjeiden mukaan. 
Hyötypuu kaadetaan tyvestä; kannon korkeus noin 0,1...0,2 m. Puissa ei ole lohkeamia, 
ruhjeita eikä likaa. Kaadettu hyötypuu varastoidaan sille osoitettuihin paikkoihin ottaen 
huomioon puutavaralajit, omistussuhteet, kulkutiet, kuljetusmahdollisuudet ja ilmajohtojen 
turvaetäisyydet. 
 
Tähteet siirretään pois maastosta ennen maansiirtotöitä. Tähteen seassa ei saa olla juuri-
neen irrotettua kasvillisuutta. Kasvillisuus on poistettu silloin, kun kaikki poistettavaksi mer-
kitty kasvillisuus on poistettu. Kasvillisuuden poistossa noudatetaan InfraRYL 2015 ohjeis-
tusta. 
 

11113 Suojattava kasvillisuus ja luontoalueet 
 
Katualueelle jäävä ja tarpeelliselta osin tontilla oleva kasvillisuus suojataan suojausluokan 2 
mukaisesti (InfraRYL taulukko 11113:T1 s. 158). 
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Suojauksessa noudatetaan InfraRYL ohjeistusta. 
 

11200 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet 
 

11211 Poistettavat rakenteet 
 
Purettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet osoitetaan suunnitelma-asiakirjoissa. Työssä 
noudatetaan alalla Suomessa yleisesti hyväksyttyjä periaatteita ja työmenetelmiä. Jos ra-
kennustyössä muutetaan maanpinnan korkeutta olemassa olevien maanalaisten johtojen 
tai muiden rakenteiden kohdalla eikä olemassa olevien rakenteiden korkeusasemaa tunne-
ta, selvitetään rakentamisen aikana, onko tarpeen paljastaa rakenne, mitata sen korkeus-
asema ja mahdollisesti muuttaa suunnitelmaa. 

 
Rakenteet ja laitteet suojataan tai siirretään suunnitelma-asiakirjojen ja laitteiden haltijan 
ohjeiden mukaisesti. 

 
Purkaminen tehdään suunnitelma-asiakirjojen mukaisessa laajuudessa. Jos laajuutta ei ole 
suunnitelma-asiakirjoissa määritelty tarkasti, purkaminen tehdään siten, että tulevat raken-
teet voidaan sijoittaa suunnitelluille paikoilleen vaivattomasti tai purkujätteet sijoitetaan vi-
ranomaisen/tilaajan hyväksymälle sijoituspaikalle. 

 
Putkirakenteiden poistaminen 

 
Kaapelireittejä selvitettäessä kartoitetaan myös mahdolliset merkitsemättömät kaapelilenkit 
ja kaapelijatkojen kohdalla olevat poikkeamat suorasta kaapelireitistä. Tiedot poikkeamista 
toimitetaan kaapelin omistajalle. 
 
Purettavasta kaapelista katkaistaan jännite. Kaapeli paljastetaan ja poistetaan suunnitelma-
asiakirjojen mukaan. Kaapelit kaivetaan varovasti esille kone- ja käsityönä ottaen huomi-
oon, että kaikkia kaapelireittejä ei ole merkitty merkkinauhalla tai suojattu kaapelikouruilla. 

 
Vanhoja, mahdollisesti käytöstä poistettuja, kaapeleita käsitellään kuin käytössä olevia, 
kunnes asiasta saadaan selvyys. Kaapelit kaivetaan ylös niin pitkältä matkalta, että ne ovat 
siirrettävissä riittävän kauas työskentelyalueelta. Ylös kaivettujen kaapeleiden päälle ei saa 
varastoida sellaista materiaalia, joka voi vaurioittaa kaapeleita. 
 
Putkirakenteiden poistossa noudatetaan InfraRYL Putki- ja johtorakenteiden poistaminen 
11211.3.2. 

 
11213 Suojattavat rakenteet 

 
Urakka-alueella sijaitsevat olemassa olevat rakenteet (sähkökaapit, valaisinpylväät, johdot, 
putket ja kaivot) on suojattava rakennustyön ajaksi. Tarvittaessa suojaustapa tulee varmis-
taa rakenteen omistajalta tai/ja haltijalta. 

 
Johto-, putki- ja kaapelirakenteiden suojaaminen 
 
Suojattavat johto-, putki- ja kaapelilinjat merkitään maastoon. Merkinnät tehdään niin, että 
ne eivät häviä ennen johto-, putki- tai kaapelilinjatyön tekemistä. Johto-, putki- ja kaapelilin-
jan näyttö ajoitetaan lähelle linjan esiin kaivamista, jotta reittimerkinnät eivät tuhoudu mui-
den töiden aikana. 
 
Yli 1 kV:n kaapelit tehdään jännitteettömiksi kaivamisen ja siirtämisen ajaksi. Kaapelireittejä 
selvitettäessä kartoitetaan myös mahdolliset merkitsemättömät kaapelilenkit ja kaapelijatko-
jen kohdalla olevat poikkeamat suorasta kaapelireitistä. Tiedot poikkeamista toimitetaan 
kaapelin omistajalle. 
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Tehtäessä kaivutöitä säilytettävien johtojen, putkien ja kaapelien sivulla tai alapuolella ole-
vat johdot, putket ja kaapelit tuetaan siten, että ne eivät pääse haitallisesti liikkumaan ra-
kennustyön aikana. 

 
Voimajohtojen varoetäisyydet ovat seuraavat: 

 

Jännitetason voi tunnistaa eristinketjun pituudesta.: 
• 110 kV noin yksi metri (6 - 8 eristinlautasta)  
• 220 kV noin kaksi metriä (10 - 12 eristinlautasta)  
• 400 kV noin neljä metriä (18 - 21 eristinlautasta) 
 
Johtojen ja kaapelien osalta tapahtuvat siirrot ja purut on sovittava laitteiden omistajien 
kanssa. 
 
Rakennettujen putkien, johtojen, laitteiden ja rakenteiden läheisyydessä kaivetaan kunkin 
putken omistajan ohjeiden ja turvaetäisyyksien edellyttämällä tavalla. Esiin kaivu tehdään 
yleensä käsityönä. Maassa olevan johdon ja putken päällä on vähintään johdon ja putken 
vähimmäispeitesyvyyttä vastaava suojakerros työmaaliikennettä varten. Rakenteen alle 
jäävät johdot ja putket, joiden materiaali ei täytä liikennekuorman alaisille johtoja putkilinjoil-
le asetettuja vaatimuksia, poistetaan ja korvataan vaatimukset täyttävillä osilla. Tarvittaessa 
johto ja putki suojataan jäätymiseltä. 

 
Maassa olevan johdon ja putken päällä on vähintään johdon ja putken vähimmäispei-
tesyvyyttä vastaava suojakerros työmaaliikennettä varten. Rakenteen alle jäävät johdot ja 
putket, joiden materiaali ei täytä liikennekuorman alaisille johtoja putkilinjoille asetettuja 
vaatimuksia, poistetaan ja korvataan vaatimukset täyttävillä osilla. Tarvittaessa johto ja put-
ki suojataan jäätymiseltä. 
 
Tilapäisesti paljastetut ja työmaaliikenteelle alttiina olevat kaapelit suojataan suojakourulla 
tai kanavaelementillä ja kansilla. Suojien rajakohdat merkitään selvästi erehdysten välttä-
miseksi. Suojien paikallaan pysymistä tarkkaillaan työn aikana. 
 
Rakennustyön seurauksena vaurioituvat tai siirrettävät rummut, aidat, liikennemerkit, reu-
nakivet ja muut rakenteet korjataan entistä vastaavaan kuntoon.  
 

11300 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat järjestelmät 
 
Urakoitsija selvittää ennen töiden aloittamista kaapeleiden, putkien, rajapyykkien sekä mui-
den laitteiden ja rakenteiden sijainnit. Kaikki em. rakenteet on suojattava töiden ajaksi niin, 
etteivät ne vahingoitu. Yksityiskohtaiset sijaintitiedot urakoitsijan tulee hankkia laiteomistajil-
ta. Mikäli edellä mainittuja rakenteita on siirrettävä työn aikana, on ennen siirtoa hankittava 
ao. rakenteen omistajan suostumus ja noudatettava omistajan antamia ohjeita. 

 
11400 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet 
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Kaikki poistettavat pintamaat ja tarpeeton materiaali toimitetaan alueille, joilla on käsittely-
lupa.  

 
Poistettavalla, valvojan hyväksymällä käyttökelpoisella maamassalla, täytetään urakka-
alueella olevia tontteja ja melu/maisemavallia. 
 

11410 Poistettavat pintamaat 
 
Urakka-alueelta on poistettava alusrakenteeksi sopimaton pintamaa-aines. Kannot, mät-
täät, turve ja humusmaa poistetaan maan laadun mukaan kerroksittain. Osittain tai koko-
naan maanpinnan yläpuolelle ulottuvat ≤ 1,0 m3:n lohkareet poistetaan. Katualueen osalta 
pintamaa poistetaan kokonaan, eikä katualueelle saa jättää kiviä ja kantoja. 

 
Pintamaa läjitetään tai hyödynnetään. Raivauksessa poistettu kasvualustaksi kelpaava pin-
tamaa varastoidaan tarkoitukseen osoitetuille paikoille. Rakentamiseen kelpaamaton maa- 
ja kiviaines kuljetetaan erikseen sille osoitettuun paikkaan. Pilaantuneiksi tiedetyt tai työn 
aikana pilaantuneiksi todetut raivausmassat käsitellään suunnitelma-asiakirjojen, työn aika-
na annettavien kirjallisten ohjeiden sekä viranomaisten ohjeiden mukaan. 

 
Pintamaan poisto toteutetaan InfraRYL mukaisesti. 

  
Pintamaiden poistaminen katurakenteissa 
 
Katurakenteiden routimattomilla pengeralustoilla pintamaa (turve, humus, multa, kannot ja 
aluskasvillisuus) poistetaan kokonaan 0,5 m:n syvyyteen penkereen pinnasta mitattuna. 
Tierakenteiden alle ei saa jättää kiviä ja kantoja. 

 
Routivilla pengeralustoilla pintamaa poistetaan kokonaan 0,5 m:n syvyyteen penkereen 
pinnasta mitattuna. Tierakenteiden alle ei saa jättää kiviä ja kantoja. 

 
Pintamaa poistetaan koko työalueelta. Pintamaiden poistossa ja käsittelyssä noudatetaan 
erityistä varovaisuutta alueilla, joilla kasvaa kurtturuusua, komealupiinia tai jättiputkea. 
   

11500 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat päällysrakenteet 
 
Olemassa oleva päällyste poistetaan uusittavan katurakenteen kohdalta. Purettavan pääl-
lysteen käsittelystä ja poiskuljettamisesta vastaa urakoitsija. Urakoitsija vastaa aiheutuneis-
ta kustannuksista. 
 
Rakentamiseen kelpaamaton maa-, asfaltti-, kivi- ja betoniaines yms. ovat urakoitsijan 
omaisuutta ja ne tulee kuljettaa asianmukaisen jatkokäsittelyyn. 

13000 PERUSTUSRAKENTEET 
 
Putkilinjan perustaminen tehdään InfraRYL:n mukaisesti.   
 

13300 Arinarakenteet 
 

Pohjamaan laatu todetaan auki kaivun yhteydessä ja tarvittaessa suunniteltu perustamista-
pa muutetaan maaperäolosuhteiden mukaiseksi. 
 
Mikäli työn aikana ilmenee maalajin osalta poikkeavuutta suunnitelmiin verrattuna, on olta-
va yhteydessä rakennuttajan nimeämään valvojaan arinan tarpeellisuuden määrittämiseksi. 
Mikäli valvoja katsoo tarpeelliseksi kiviainesarina rakentamisen, toteutetaan se lisätyönä 
yksikköhintojen mukaan seuraavasti: 
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Asennusalusta tehdään kalliomurskeesta KaM 0/16 mm. Kerrospaksuus 150 mm. Suurin 
sallittu käytettävän murskeen raekoko on 10 % pienimmän putken halkaisijasta. Arinan alle 
asennetaan käyttöluokan N3 kuitukangas, limityspituus 300 mm. Tiiviyden tulee olla vähin-
tään 90 %. Tarvittaessa käytetään arinapeltiä. 

 
Pehmeikköalueilla putket perustetaan 300 mm paksun kiviainesarinan varaan.  Arina teh-
dään sorasta tai murskeesta (0-32 mm). Materiaali ei saa olla jäässä. Kiviainesarina ympä-
röidään suodatinkankaalla N2. Mikäli hienoainespitoinen pohjamaa häiriintyy kaivun yhtey-
dessä, korvataan se kitkamaatäytöllä.  

 
Siirryttäessä perustamistavasta toiseen, kalliolta heikosti kantavalle maapohjalle sekä lii-
kenneväylien alituskohdille tehdään liittymäkohtaan epätasaisten painumien eliminoimiseksi 
siirtymärakenne.   

 
14000 POHJARAKENTEET 

14200 Suojaukset ja eristykset 
 

14210 Roudaneristykset 
  

Lämpöeristys rakennetaan niihin kohtiin, jossa minimipeitesyvyys ei täyty. Lämpöeristeenä 
käytetään suulakepuristettua muovilevyä, jonka kuivairtotiheys on vähintään 35 kg/m3 tai 
EPS 100 polystyreenimuovilevyjä. Hule- ja jäteveden minimi peitesyvyys 1,6 m ja vesijoh-
don 2,1 m. Eristys toteutetaan niin, että putki eristetään 1 metriä putken molemmin putken 
reunasta mitattuna, eristepaksuuden ollessa 100 mm. 

 
 
14300 Kuivatusrakenteet 

 
14310 Salaojat 

 
Katujen alle rakennetaan salaojat tyyppipoikkileikkausten mukaisesti. Salaojien päät liite-
tään huleveden kaivoihin tai ohjataan suoraan avo-ojaan. Salaojien materiaalina käytetään 
salaojaputkea 110M SN 8. Salaojille ei ole laskettu korkeusasemaa. Ne asennetaan noin 
200 mm alusrakenteen alapuolelle. 
  

14330 Avo-ojat ja –uomat 
 
Avo-ojat perataan ja kaivetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaisiin paikkoihin annettuja mit-
toja noudattaen ottaen huomioon verhouksien vaatima lisäkaivu. Avo-ojan pohjan leveys on 
vähintään 0,1 m ja luiskien kaltevuus 1:2, ellei suunnitelma-asiakirjoissa ole muuta esitetty. 
Ojat kaivetaan vähintään 0,3 prosentin pituuskaltevuuteen, ellei suunnitelmas-
sa/asiakirjoissa ole muuta esitetty. 

 
Katujen pintavedet ohjataan mataliin ojapainanteisiin ja hulevesiviemäriin ja siitä edelleen 
nykyiseen hulevesiverkostoon. 
 

16000 MAALEIKKAUKSET JA -KAIVANNOT 
 

16100 Maaleikkaukset 
 

Maaleikkaustyöt tehdään suunnitelmassa esitettyjen mittojen ja tasojen mukaisesti. Leik-
kaussyvyys on suunnitelmapiirustuksissa määritettyjen kerrospaksuuksien mukainen. Kaivu 
tehdään siten, että edellytetty varmuus sortumista ja pohjannousua vastaan säilyy kaikissa 
olosuhteissa. Pohjan tasoon kaivetaan varovaisesti, pyrkien välttämään maapohjan häiriin-
tymistä. 
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Leikkauspohja tasataan ja tiivistetään suunnitelmapiirustusten mukaiseen kaltevuuteen.  
 
Kaivannon pohjan maalajia on tarkkailtava ja estettävä pohjamaan häiriintyminen savisissa 
kerroksissa. Kaivannon pohjan tiivistysmenetelmä tulee valita maalajin mukaan niin, ettei 
täryttävällä menetelmällä häiritä savista pohjamaata. 
 
Mikäli kaivantopohja häiriintyy, poistetaan häiriintynyt maakerros ja vesi kaivantopohjalta ja 
korvataan häiriintynyt maakerros perusmaata vastaavalla täyttömateriaalilla. 
 
Ylimääräiset kaivumassat läjitetään Turengintien sivuun tulevien meluvallien kohdalle ja 
käytetään meluvallien rakentamiseen.  
 
Luiskien kaltevuus ja tukemistarve selvitetään maan laadun, kaivannon syvyyden, ulkopuo-
lisen kuormituksen yms. tekijöiden perusteella. Leikkaus tehdään huolellisesti leikkauksen 
ulkopuolista kasvillisuutta vahingoittamatta. 
 
Kaivumassoja ei tilapäisestikään saa läjittää siten, että ne aiheuttavat kaivannon luiskan 
sortumisvaaran. Ohjeelliset luiskakaltevuudet InfraRYL 16200 mukaisesti. 

 
Läjityssuunnitelma on tehtävä ennen töiden käynnistymistä. Ennen läjitystyön aloittamista 
on otettava huomioon 

• suunnitellut läjityskorkeudet 
• luiskakaltevuudet 
• läjitettävien massojen sijoitus massalajeittain 
• alueen kuivatus 
• mahdolliset patorakenteet 
• alueen täyttöjärjestys ja muut työjärjestelyt 
• leikkausmassojen läjitysalueet ja alueet, joille ei saa läjittää 
• laaduntarkkailu, tarkkailusuunnitelma 
• työsuojelutoimenpiteet. 

 
Luiskan ja maanpinnan yhtymäkohta muotoillaan ympäristöön sopivaksi. Penkereen ja leik-
kauksen yhtymäkohdissa muutetaan luiskat maaston muotoon soveltuvaksi. Kallionleik-
kausten päissä maaluiskat sovitetaan maisemaan. Maaleikkauksessa noudatetaan Infra-
RYL 16110 vaatimuksia. 
 
Maatöihin kuuluvat aukikaivettavan kohdan vaatimat kaikki maatyöt, tukemis-, täyttö- ja vii-
meistelytöineen. 
 

16200 Maakaivannot 
 
Työssä otetaan huomioon työturvallisuuden edellyttämät toimet luiskien sortumisen ja mui-
den vahinkojen estämiseksi. Kaivantosuunnitelma tehdään, jos on olemassa sortumisvaara 
sekä kaikista yli 2 m syvistä kaivannoista, VNa 205/09. Kaivantosuunnitelman perusteella 
tarkistetaan tuentatarve, kaivusyvyys, luiskan kaltevuus ja tapauksittain paikallisten olosuh-
teiden mukaan ja ulkopuolisen kuormituksen yms. tekijöiden perusteella. Kaivu tehdään 
kaivantosuunnitelmissa esitetyssä laajuudessa siten, että varmuus sortumista vastaan säi-
lyy kaikissa olosuhteissa. 

 
Kaivanto pidetään työn aikana niin kuivana, että kaivannossa tehtävät työt voidaan asian-
mukaisesti tehdä ja että pohjamaa pysyy mahdollisimman häiriintymättömänä maanvarais-
ten rakenteiden kohdilla. 
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Katujen leikkaukset on tehtävä ennen alla olevan vesihuoltolinjan kaivannon tekemistä kai-
vantosyvyyden minimoimiseksi. Kaivantojen leikkausluiskissa noudatetaan työsuojeluhalli-
tuksen ohjetta ”kapeat kaivannot”. Tarvittaessa kaivannot tehdään tuettuna.  

  
Kaivantoa ei saa olla avonaisena enempää kuin 10 metriä ja viimeistään työpäivän päät-
teeksi kaivanto on täytettävä mahdollisimman lyhyeksi (n. 3-5 metriä) ja merkittävä riittävin 
suojamerkein ja aidoin. Ylijäämämaat kuljetetaan urakkaan kuuluvana urakoitsijan järjes-
tämälle luvalliselle maanläjitysalueelle.  

 
Tekniset vaatimukset InfraRYL 16200 mukaan. 

 
Maakaivannon kelpoisuuden osoittaminen 
 
Kaivannon sijainnin toteamiseksi työn aikana tehtävistä tarkemittauksista voidaan todeta 
kaivannon muoto ja asema vähintään 20 m:n välein. Kaivannon pohjaa tehtäessä tarkkail-
laan jatkuvasti maaperän laatua ja tarvittaessa tarkastetaan maanäyttein, vastaako maape-
rän laatu suunnitelma-asiakirjoissa esitettyä. Kelpoisuusasiakirjassa esitetään seurannan 
tulokset. 

 
16210 Putki- ja johtokaivannot 
 

Tekniset vaatimukset InfraRYL 16210 mukaan. 
 
Vesihuollon maatyöt tulee suorittaa siten, että viemärit ja vesijohdot voidaan asentaa sallit-
tujen mittapoikkeamien rajoissa ja saavuttaa InfraRYL:ssä esitetyt laatuvaatimukset. Erityis-
tä huomiota tulee kiinnittää kaivanto-osuuksille, joilla putkien pituuskaltevuus alittaa suun-
nitteluohjeiden mukaiset minimiarvot. Kaivantojen kuivanapito- ja talvityöt tehdään Infra-
RYL:n mukaisesti.  
 
Johtokaivannon pohjan leveys määräytyy putkien ulkohalkaisijan, putkien välisen keskinäi-
sen etäisyyden sekä putkien ulkoreunan ja kaivannon seinämän välisen etäisyyden perus-
teella. Jos kaivannossa joudutaan työskentelemään, kaivannon pohja tulee olla vähintään 
1,0 m leveä.  
 
Vesihuoltokaivannot tehdään leikatun katurakenteen alapinnasta alkaen. Alle 2 metriä syvät 
kaivannot luiskataan 2:1, yli 2 metriä syvät kaivannot luiskataan 1:2 tai loivemmin. 
 
Maatöihin kuuluvat auki kaivettavan kohdan vaatimat kaikki maatyöt tukemis-, täyttö- ja vii-
meistelytöineen. 
 
Ylimääräiset kaivumassat siirretään Turengintien varressa olevaan meluvalliin.  
 
Perustamispohjan on oltava häiriintymätön ja sula. Kaivanto pidetään kuivana pumppaa-
malla ja se on pidettävä niin kuivana, ettei pohja-, hule- tai viemärivesiä pääse rakennetta-
van vesijohdon sisälle. Lisäksi aukinaisten vesijohtojen päät on työmaalla suojattava vesitii-
viillä muovisuojuksella tai vastaavalla. Jos edellä mainittuja vesiä pääsee vesijohdon sisäl-
le, on urakoitsijan desinfioitava se.  
 
Vesijohdon asennustöiden aikana on kiinnitettävä erityistä huomiota korkeatasoiseen hy-
gieniaan. 

 
16212 Kaapelikaivannot 

 
Kaapelikaivannot ja -urat tehdään siten, että kaapelit voidaan asentaa ja putkitukset raken-
taa suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti, sallittujen mittapoikkeamien rajoissa. Putkitukset 
käsittävät mm. perinteiset kaapelikanavat. Kaukolämpöjohtojen, kaapeleiden yms. kaivan-
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not tehdään asianomaisten toimijoiden ohjeiden mukaan. Tekniset vaatimukset InfraRYL 
16212 mukaiset. 

 
16300 Kaivannon tukirakenteet 
 
16310 Elementtituet 

 
Mikäli urakoitsija käyttää elementtituentaa, elementtitukien käytössä noudatetaan InfraRYL 
16310 ohjeita. Tuet on asennettava välittömästi kaivun etenemisen yhteydessä. 

 
 

18000 PENKEREET, MAAPADOT JA TÄYTÖT 
 

18110 Maapenkereet 
 
Pengermateriaalina käytetään hiekkaa ja sitä karkeampia tiivistettävissä olevia kivennäis-
maalajeja. Materiaali ei saa sisältää kiviä tai lohkareita, joiden läpimitta on suurempi kuin 
2/3 kerralla tiivistettävän kerroksen paksuudesta. Penkereiden maa-ainekset eivät saa si-
sältää haitallisia määriä epäpuhtauksia.  

 
Pengerrykseen voidaan käyttää alueelta pois kaivettavia, valvojan hyväksymiä, routimatto-
mia maa-aineksia. 

 
Maapenkereet rakennetaan InfraRYL 18110 mukaisesti. 
 

18300 Kaivantojen täytöt 
 
18310 Asennusalusta 

 
Tekniset vaatimukset InfraRYL 18310 mukaisesti seuraavin tarkennuksin: 
 
Tasauskerros on paksuudeltaan 150 mm ja sen tulee olla routimaton. Tasauskerroksen alle 
asennetaan käyttöluokan N3 suodatinkangas. 
 
Tasauskerroksen materiaali valitaan siten, että se täyttää kaikkien kaivantoon tulevien put-
kien vaatimukset. Asennusalustana käytettävän kalliomurskeen suurin sallittu raekoko on 
16 mm. Jos asennusalustan päälle asennetaan useita putkia, kerroksen materiaali valitaan 
siten, että se täyttää kaikki eri putkien vaatimukset.  
 
Asennusalusta tehdään kiviainesarinan päälle, mikäli maaperäolosuhteet niin edellyttävät. 
 

18320 Alkutäytöt 
 
Tekniset vaatimukset InfraRYL 18320 mukaisesti seuraavin tarkennuksin: 
 
Alkutäyttö tehdään hiekasta. Myös urakka-alueelta poiskaivettuja rakennekerrosmateriaale-
ja voidaan käyttää, mikäli ne täyttävät InfraraRYL 2015:n vaatimukset.  
 
Alkutäyttö ulotetaan kaikille putkille 300 mm putken laen yläpuolelle.  
 
Alkutäyttö tiivistetään huolellisesti kerroksittain. Putken päällä olevaa maakerrosta voidaan 
tiivistää koneellisesti vasta kun maakerros on vähintään 300 mm paksu.  
 
Tiiviys tarkastetaan tiiviyskokeilla ja työtapatarkkailuna ennen lopputäyttöä. 
 
Vettä pidättävä pato 
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Jos kaivanto on huonosti vettä läpäisevässä maalajissa, tulee veden virtaus tasauskerrok-
sessa ja täyttömateriaalissa estää. Kaivantoon rakennetaan tällöin noin 1 metrin pituisia 
sulkuja vedenläpäisevyydeltään samanarvoisesta maalajista kuin ympäröivä maaperä. Pa-
don kohta tiivistetään mahdollisimman hyvin alkutäytön tiiviysvaatimusta vastaavaksi. 

 
Tekniset vaatimukset InfraRYL 18320 mukaiset. 
 

18330 Lopputäytöt 
 
Tekniset vaatimukset InfraRYL 18330 mukaisesti seuraavin tarkennuksin: 
 
Kaivannon lopputäyttö tehdään liikennealueella kalliomurskeella, jonka raekoko on 0-32 
mm. 
 
Liikennealueiden ja rakenteen ulkopuolella lopputäyttöön voidaan käyttää loppumateriaalik-
si InfraRYLin mukaisesti soveltuvia kaivumassoja. Täyttömateriaali ei saa sisältää aineita, 
jotka voivat vahingoittaa putkia tai liitosmateriaalia. Lopputäyttö tehdään täyttömateriaalilla, 
joka on tiivistämiskelpoista ja vastaa routimisominaisuuksiltaan kaivannosta poistettua ma-
teriaalia.  

 
Lopputäyttö tiivistetään kerroksittain 90 % tiiviysasteeseen ja ulotetaan rakennekerrosten 
alapintaan. 

 

20000 Päällys- ja pintarakenteet 
 
Rakennettavaan katuun liittyvät risteysalueet muotoillaan. ja päällystetään kulutuskerroksen 
asfaltilla. 

 
21000 PÄÄLLYSRAKENTEEN OSAT 

 
Päällysrakenneluokat on esitetty pituusleikkauksessa. 

 
21110 Suodatinkerros 

 
Suodatinkerros tehdään eristyshiekasta raekoko 0-8. Tiiveys- ja laatuvaatimukset InfraRYL 
mukaan. 
 

21120 Suodatinkangas 
 
Suodatinkerroksen alle käyttöluokan N3 suodatinkangas. Suodatinkankaat limitetään 300 
mm limityksellä. Materiaalivaatimukset ovat InfraRYL 21110 mukaiset. Tiiveys- ja laatuvaa-
timukset InfraRYL mukaan. 
 

21200 Jakavat kerrokset, eristys- ja välikerrokset 
 

21210 Jakava kerros  
 
Jakava kerros tehdään kalliomurskeesta KaM 0-56. 
 
Kiviaines ei saa sisältää epäpuhtauksia. Maarakenteissa käytettävät maa-ainekset ja murs-
katut kiviainesmateriaalit tulee soveltua teknisiltä ominaisuuksiltaan käyttökohteeseen ja 
ovat riittävän tasalaatuisia. Jakavan kerrokset paksuudet kaduittain on ilmoitettu suunnitel-
mapiirustuksissa. Materiaalien tulee vastata InfraRYL 21210 teknisiä vaatimuksia 
 
Tiiveys- ja laatuvaatimukset InfraRYL mukaan. 
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Kantavuusvaatimus 
Kantavuusvaatimus jakavan kerroksen päältä on 109 MN/m2 (MPa) ja tiiviyssuhde 
E2/E1 pudotuspainolaitteella on ≤ 1,9 ja levykuormituskokeella ≤ 2,2.  

 
Mittaustiheys 
Mittaustiheytenä käytettävä 1 mittaus / 100 metriä. Mittaus suoritetaan valvojan osoitta-
masta paikasta. Jos mittavälillä on johtokaivantoja, joka toinen mittaus tehdään johto-
kaivannon päältä. 
 

21310 Kantava kerros 
 
Kantavan kerroksen materiaalina käytetään kalliomursketta KaM 0-32.  
 
Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti standardin SFS-EN 13242 mukaisella CE-
merkinnällä. Jos kelpoisuutta ei ole osoitettu CE-merkinnällä, asiakirjoissa vaaditut tuottei-
den ominaisuudet voidaan osoittaa luotettavilla tutkimustuloksilla. Sitomaton kantava kerros 
rakennetaan kalliomurskeesta tai soramurskeesta. Kiviaines ei saa sisältää epäpuhtauksia 
tai ympäristölle haitallisia aineita eikä se saa olla rapautunutta tai rapautumisherkkää. Käy-
tettävien materiaalien on oltava teknisiltä ominaisuuksiltaan ja riittävän tasalaatuisia. Tekni-
set vaatimukset InfraRYL 23130. 

 
Laadunvarmistus  
Kantavan kerroksen tiiviysaste ja kantavuus todetaan poikkileikkauksittain 100 m:n välein 
siten, että poikkileikkauksesta tehdään kaksi tiiviys- tai kantavuusmittausta. Jos mittausvä-
lillä on johtokaivantoja, tehdään joka toinen mittaus johtokaivannon päältä, valvojan osoit-
tamasta paikasta. 

 
Kantavan kerroksen tiiviysvaatimus on keskimäärin 95 %. Pienin yksittäinen koetu-
los saa olla 90 %. Kantavuusvaatimus kantavan kerroksen päältä on 153 MN/m2 (MPa) 
ja tiiviyssuhde E2/E1 pudotuspainolaitteella on ≤ 1,8 ja levykuormituskokeella ≤ 2,1.  

 
Tiiveys- ja laatuvaatimukset InfraRYL mukaan. 
 

21400 Päällysteet ja pintarakenteet 
 

21410 Asfalttipäällysteet  
 
Päällystys tehdään suunnitelmissa esitetyssä laajuudessa. Tekniset vaatimukset InfraRYL 
21410 mukaan ja Asfalttinormin 2011 mukaan. 
 
Päällysteenä käytetään AB 16/125. Urakoitsijan on hyväksytettävä suoritustasoilmoitus ti-
laajalla ennen työn aloittamista.  

23000 KASVILLISUUSRAKENTEET 
 

23200 Nurmi- ja niittyverhoukset 
 
Katujen luiskat ja ojapainanteet verhoillaan A3-luokan nurmetuksella. 
 

30000 Järjestelmät 

31000 VESIHUOLLON JÄRJESTELMÄT 
 
Vesijohdosta, jätevesi- ja hulevesiviemäristä tulee tehdä valmis toimiva kokonaisuus, joka 
yhdistetään olemassa oleviin runkolinjoihin asemapiirustuksessa esitetyissä kohdissa. 
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Viettoviemärit tulee rakentaa siten, että kaivolta kaivolle on suora näköyhteys. Työn pidem-
piaikaisen keskeytyksen aiheuttamat tulppaukset yms. tehdään, kuten työ jäisi lopulliseksi. 
 
Valurautaiset kansistot: 
 

- Kaikkien kansistojen tulee täyttää SFS-EN 124 standardi 
- Kansistoina käytetään aina 40 kN kuormituskestävyysluokan kansistoja. 
- Muovikaivoissa käytetään kansistoina DN 500 kantta ja vastaavaa kehystä. 
- Jätevesiviemärin kansi pitää olla ilman läpireikää, mutta kannen avausta varten 

kannessa täytyy olla ns. rautakankikolo.  
- Kansistot eivät saa olla lukkiutuvia. 

 
Rakentamisessa käytetään uusia, standardin mukaisia, laadultaan hyviä ja hyväksi tunne-
tuilta valmistajilta hankittuja putkia, putkien ja kaivojen osia sekä liitostarvikkeita. Rakenta-
jan on esitettävä laadunvalvontatodistukset rakentamiseen käyttämistään tuotteista ja tar-
vikkeista. Todistusten tulee olla joko materiaalin toimittajan tai virallisen tutkimuslaitoksen 
oikeaksi varmentamia.  
 
Putkien, putkien osien ja muiden tarvikkeiden kuljetuksessa, varastoinnissa, ja käsittelyssä 
noudatetaan tuotteen valmistajan ohjeita. Ennen asentamista tarkistetaan, että putkikaivan-
to ja asennusalusta ovat suunnitelman mukaiset. 
 
Kaikki kohteessa käytettävät vesihuoltomateriaalit tulee ennen asennusta hyväksyttää Ja-
nakkalan Vedellä. 
 
Putkiasentajien pätevyysvaatimuksena on vesityökortti. 
 
Muoviputkien hitsaustöitä tekevillä tulee olla Muoviteollisuus ry:n muoviputkien hitsauksen 
laadunvalvontajärjestelmän neuvottelukunnan myöntämä muovihitsaussertifikaatti. Hitsaus-
koneena tulee käyttää putken valmistajan hyväksymää laitteistoa. 
 
Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen 
 
Tarkemittaukset ja valokuvat 
 
Putkien sijainti todetaan työnaikana tehtävien tarkemittauksin ja niiden perusteella tehtävien 
loppupiirustuksien perusteella. Työsuoritus valokuvataan. Tarkemittauksissa ja valokuvauk-
sissa tulee noudattaa Janakkalan Veden tarkemittaus- ja valokuvausohjetta.  Ohje on tä-
män työselostuksen liitteenä. 
 
Viemärikuvaukset 
 
Jäte- ja hulevesiviemärin tarkastuskuvaus suoritetaan Viemäreiden TV-kuvauksen tulkinta-
ohjeen (Vesi- ja viemärilaitosyhdistys, Helsinki 2005) sekä Janakkalan Veden viemäriku-
vausohjeen mukaisesti. Viemärikuvausohje on tämän työselostuksen liitteenä. Jäte- ja hu-
levesiviemärit kuvataan lopputäytön tekemisen jälkeen. Kuvaus suoritetaan ennen vas-
taanottoa ja ennen takuutarkastusta. 
 
Kaivojen tiiveys tarkastetaan silmämääräisesti. 
 
Vesijohdon painekoe 
 
Tiiveyskoe tehdään kaikille uusille vesijohto-osuuksille (InfraRYL 2017, Vesihuolto, kohta 
31300 Vesi-johdot) noudattaen standardia; SFS 3115 Muoviputket. Urakoitsijan tulee esit-
tää hyvissä ajoin ennen tiiveyskokeen alkamista yksityiskohtainen suunnitelma kokeen suo-
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rittamisesta. Painekokeet suoritetaan tilaajan edustajan läsnä ollessa ja niistä pidetään pöy-
täkirjaa.   
 
Vesinäyte  
 
Vesijohdosta tulee saada hyväksytty vesinäyte ennen vesijohdon käyttöönottoa (InfraRYL 
2017, Vesi-huolto, kohta 31300 Vesijohdot). Käyttöönottonäyte tutkitutetaan laadunvarmis-
tuksen omaavassa ja hyväksytyssä laboratoriossa.  
 
Vesijohdon huuhtelu ja desinfiointi  
 
Vesijohdon painekoe suoritetaan Janakkalan Veden painekoeohjeen mukaisesti ennen ka-
dunrakennustöiden aloittamista. Rakennuttajan edustajan on oltava paikalla kokeiden aika-
na. Kokeesta laaditaan pöytäkirja, joka toimitetaan Janakkalan Vedelle. 
 
Vesijohto on huuhdeltava ennen painekoetta ja desinfiointia. Ennen huuhtelua putken tulee 
olla tuettu siten, että se kestää huuhtelusta ja painekokeesta aiheutuvat rasitukset. Tarvit-
taessa tehdään desinfiointi. Desinfiointi tehdään painekokeen jälkeen ennen verkkoon liit-
tymistä ja käyttöönottoa. Desinfiointi suoritetaan InfraRYL-julkaisun kohdan 31300.5.2.2 
mukaisesti. Luvan vesijohtojen käyttöönotolle antaa hyväksyttyjen vesinäytetulosten perus-
teella rakennuttaja. 
 
Dokumentointi 
 
Vaatimustenmukaisuustodistukset, katselmuspöytäkirjat, laadunvalvontaraportit, vesinäyte-
tulokset, viemärikuvaukset, painekoepöytäkirjat, tarkemittaukset, valokuvat yms. laadun to-
teamiseen liittyvät asiakirjat kootaan sähköiseen Buildie-projektipankkiin. 
 
 

31100 Jätevesiviemärit 
 
Tekniset vaatimukset InfraRYL 31100 mukaisesti. 

 
Viettoviemärit 
 
Viettoviemärin runkolinja rakennetaan 160 mm PVC-muoviputkesta, lujuusluokka SN8. 
 
Tonttijohdot rakennetaan 110 mm PVC-muoviputkesta, lujuusluokka SN8. Asemapiirus-
tuksesta poiketen korttelin 681 tonteilla 1 ja 2 (2 tonttiviemäriä) tonttiviemäreinä käy-
tetään 160 mm PVC-putkia. 
Tonttijohdot kytketään rajalla kiinteistön putkiin tai mikäli kiinteistöllä ei ole olemassa olevaa 
jätevesiviemäriä, niin tonttijohdon pää tulpataan vesitiiviillä tulpalla. Tonttihaarojen päät 
merkitään maastoon 50x100 painekyllästetyllä sahatavaralla. Rakentamattomien tonttien 
osalta tonttijohdot rakennetaan asemapiirustuksesta poiketen 2 metriä tontin puolel-
le. 
 
Jätevesiviemärit liitetään olemassa olevaan 160 M viemäriin vesihuollon purkulinjan 
Hiidenpellontiellä noin paalulla 220. 
 
PVC-putkien liitokset tehdään käyttäen kumirengastiivisteistä muhviliitosta. 

 
Kaivot ja tarkastusputket 
 
Jätevesiviemärin tarkastuskaivona käytetään tilauksesta valmistettavia Ø 560 mm PE -
teleskooppikaivoja, joihin tulo- ja lähtöputki on pystyttävä liittämään ilman kaivon ulkopuoli-
sia kulmia ja jälkiliittymät tekemään tasolle vesijuoksu + 100 mm. 
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Jv -kaivon seinämän sekä pohjan on oltava massiivinen (ei kaksikerrosseinämää tms. eikä 
levypohjaa) ja seinämän paksuuden on vastattava vähintään SN8 -luokkaa. 
 
Teleskooppikaivojen teoreettiseen korkeuteen varataan 300 mm:n liikevarat alaspäin ja 
ylöspäin (yhteensä 600 mm). Urakoitsija vastaa siitä, että teleskooppikaivon säätövara riit-
tää asfaltoitaessa kansiston nostamiseen suunnitelmien mukaiseen asfaltin pintaan. 
 
Kaivotoimittajalla tulee olla voimassa oleva CE-todistus. 
 
Mittavaatimukset 
 
Kaivot asennetaan pystysuoraan. Poikkeama saa olla enintään 10 mm 1 m matkalla. Kaivo-
jen sijainnissa vaakatasossa sallitaan enintään +100 mm:n poikkeama. Linjan pituussuun-
nassa sallitaan 300 mm poikkeama, kun kaivoon ei tule liittymiä. Rakenteita ei saa peittää 
ennen kuin mittaukset tarkepiirustuksia ja johtokarttoja varten on suoritettu. 

 
31200 Hulevesiviemärit 

 
Tekniset vaatimukset InfraRYL 31200 mukaisesti. 

 

Hulevesiviemäriputket 

Viettoviemäreissä käytetään SN8 -luokan sisä- ja ulkopinnaltaan "sileitä" kerrosrakenteisia 
muhvillisia PP muoviputkia ja yhteitä. Yhteet ja kulmat ovat tehdasvalmisteisia. Pohjavesi-
alueella tulee käyttää putkitoimittajan tiivisteitä. Kaikissa putkissa tulee olla niitä koskevan 
standardin mukaiset merkinnät. Putkien on täytettävä voimassa olevat standardit.  
  
Runkolinja rakennetaan 250 mm PP-muoviputkesta, lujuusluokka SN8. 

Hulevesitarkastuskaivon ja huleveden ritiläkaivon välisenä yhdysputkena käytetään SN8 -
luokan Ø 200 mm:n PP-muoviputkea. 
 
Tonttijohdot rakennetaan 160 mm PP -muoviputkesta, lujuusluokka SN8. Tonttijohdot kyt-
ketään rajalla kiinteistön putkiin tai mikäli kiinteistöllä ei ole olemassa olevaa huleve-
siviemäriä, niin tonttijohdon pää tulpataan vesitiiviillä tulpalla. Tonttihaarojen päät merkitään 
maastoon 50x100 painekyllästetyllä sahatavaralla. Rakentamattomien tonttien osalta 
tonttijohdot rakennetaan asemapiirustuksesta poiketen 2 metriä tontin puolelle. 
 
PP - putkien liitokset tehdään käyttäen kumirengastiivisteistä muhviliitosta.  
 
Tarkastus- ja hulevesikaivot 

Materiaalivaatimukset  

Hulevesiviemärin tarkastus- ja sadevesikaivoina käytetään ritilä- tai umpikannellisia tilauk-
sesta valmistettavia Ø 560 mm PE–teleskooppikaivoja. 

Hulevesiviemäriverkoston ritiläkaivot ovat muovisia tilauskaivoja ∅ 500/560. Muovikaivot va-
rustetaan säätöputkella ja valurautakansistolla, 40 tn. Kaivon seinämän sekä pohjan on ol-
tava massiivinen (ei kaksikerrosseinämää tms. eikä levypohjaa) ja seinämän paksuuden on 
vastattava vähintään SN8 -luokkaa. 

Teleskooppikaivojen teoreettiseen korkeuteen varataan 300 mm:n liikevarat alaspäin ja 
ylöspäin (yhteensä 600 mm). Urakoitsija vastaa siitä, että teleskooppikaivon säätövara riit-
tää asfaltoitaessa kansiston nostamiseen suunnitelmien mukaiseen asfaltin pintaan. 
 
Ojien hulevesikaivoissa käytetään valurautaisia ritiläkansia. Kansien kantavuus 40 tn. 

 
Mittavaatimukset 
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Kaivot asennetaan pystysuoraan. Poikkeama saa olla enintään 10 mm 1 m matkalla. Kaivo-
jen sijainnissa vaakatasossa sallitaan enintään +100 mm:n poikkeama. Linjan pituussuun-
nassa sallitaan 300 mm poikkeama, kun kaivoon ei tule liittymiä. Rakenteita ei saa peittää 
ennen kuin mittaukset tarkepiirustuksia ja johtokarttoja varten on suoritettu. 

 
31300 Vesijohdot 

 
Tekniset vaatimukset InfraRYL 31300 mukaisesti. 

 
Materiaalivaatimukset 
 
Vesijohtolinjoissa käytetään Janakkalan Veden hyväksymiä laitteita ja liitososia.  

 
Käytettävien muoviputkien materiaali on PEH (SN8), putkien paineluokka PN10. Putkien tu-
lee olla kokosinisiä tai varustettu sinisillä raidoilla. Kaikissa putkissa tulee olla niitä koske-
van standardin mukaiset merkinnät. Putkiosuuksissa, jotka ovat halkaisijaltaan suurempia 
kuin 50 mm käytetään seinämäsarjan SDR 17 (PE 100) putkia. Putkiosuuksissa, jotka ovat 
halkaisijaltaan yhtä suuria tai pienempiä kuin 50 mm käytetään seinämäsarjan SDR 11 (PE 
80) putkia.   
 
Vesijohdot tehdään suunnitelmien mukaisesti käyttäen uusia, laadultaan hyviä ja jatkuvan 
SFS-laadunvalvonnan piirissä olevien valmistajien putkia, putkiyhteitä, laitteita ja tarvikkei-
ta. Vesijohtoputket ovat sellaisia, että käyttöön otettavassa vesijohdossa veden laatu säilyy 
annetut viranomaisvaatimukset täyttävänä veden hygieenisyyden ja muun laadun osalta.  
Vesijohtoputkien muotokappaleina käytetään EN- standardoituja, putkien valmistajan suo-
sittelemia, tehdasvalmisteisia putkiyhteitä tai suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti tehtyjä 
osia. Ellei suunnitelma-asiakirjoissa ole muuta esitetty, materiaali ja pintakäsittely ovat vas-
taavat kuin putkilla. 

 
Runkovesijohdot liitetään olemassa olevaan DN160 M vesijohtoon Hiidenpellontiellä noin 
paalulla 220 ja Korttelin 681 koilliskulmassa DN 90 N vesijohtoon. Janakkalan Vesi tekee 
vesijohdon liitostyöt olemassa olevaan runkovesijohtoon ja hankkii liitostöihin tarvittavat 
osat. Urakoitsijalle kuuluu näiden liitostöiden maanrakennustyöt.  
 
Liitokset tehdään vetoa kestävinä liitoksina puskuhitsaamalla, sähköhitsausyhteillä tai laip-
paliitoksilla. Irtolaipat, pultit, mutterit ja aluslevyt ovat haponkestävää terästä SS2343. 

 
Kaivantoon asennettujen vesijohtojen päät tulpataan työnaikana vesitiiviillä tulpilla epäpuh-
tauksien putkeen pääsyn estämiseksi. 
 
Runkovesijohdot 
Vesijohtona käytetään Ø 90 mm:n muoviputkia.  

 
Talovesijohdot 
Tonttivesijohtona käytetään Ø 32 mm muoviputkea, lukuun ottamatta AP-8 -korttelin tontte-
ja, joissa Ø 90 mm. 

 
Tonttivesijohdot rakennetaan katu- ja jakelujohdosta tontin rajalle.  
 
Sulkuventtiilit 

 
Rakennettavien venttiilien paikat on esitetty suunnitelmapiirustuksissa. 
 
Runkolinjan sulkuventtiilit varustetaan sinisellä merkkikilvellä, joka kiinnitetään maahan 
asennettuun 2,2 m pituiseen kuumasinkittyyn U65 profiiliin. Kilpeen merkitään venttiilin ko-
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ko ja etäisyys. Kilpi tulee olla UV-suojattu. Vaihtoehtoisesti käy stanssattu merkkikilpi. Pro-
fiilin upotussyvyys maahan on 1 m. Merkkipaalujen sijoitus tarkistetaan tapauskohtaisesti 
työmaalla. 
 
Tilaaja toimittaa venttiilit. 

  
Vesijohdon kulmatuet 
 
Vesijohdon kulma- ja haarakohtien liikkeiden välttämiseksi nämä kohdat täytetään tiiviisti 
kitkamaalla (tiivistämisaste > 90 modifioitu Proctor). Kulmakohdissa tiivistetty kitkamaaym-
pärystäyttö tehdään 5xDe etäisyydelle kulmasta ja haarakohdissa 10xDe etäisyydelle jokai-
sen haaran suuntaan. 
 
Tonttiliitokset 
 
Rakentamattomien tonttien osalta tonttijohdot rakennetaan asemapiirustuksesta 
poiketen 2 metriä tontin puolelle. Tonttijohdon pää tulpataan ja tuodaan maan pinnalle. 
 
Palopostin vaatimukset 
 
Rakennettavaan vesihuoltolinjaan noin pl. 180 asennetaan paloposti asemapiirustuksen 
mukaisesti.  
 
Palopostin tulee olla lämpöeristetty maanpäällinen itsestään tyhjenevä paloposti, joka teh-
dään Infra RYL kohdan 31300.1.10.2 ja rakennuttajan ohjeiden mukaisesti.  

32000 TURVALLISUUSRAKENTEET JA OHJAUSJÄRJESTELMÄT 
 

32600 Opastus- ja ohjausjärjestelmät 
 

32610 Liikennemerkit 
 
Liikennemerkit asennetaan erillisen suunnitelman mukaan. 

33000 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT 
 
Sähkö- ja tietoliikennejärjestelmät rakennetaan erillisten suunnitelmien mukaan. 
 

33600 Valaistusrakenteet 
 
Kohteeseen asennetaan sähkösuunnitelmien mukainen katuvalaistus. 
 
Pylväsjalustat perustettava routimattomalle murskepohjalle ja ympäröivä täyttö oltava vettä 
läpäisevää mursketta tai sepeliä. 
 
Tilaaja tekee sähköyhtiön kanssa liittymissopimuksen sähkösuunnitelmassa esitetystä säh-
köliittymästä. Rakentaja asentaa tievalaistuksen mittauskeskuksen liittymäkaapeleineen 
muuntajan yhteyteen sähköyhtiön osoittamaan paikkaan.  

 
Asennuksille tulee suorittaa SFS6000:n mukainen käyttöönottotarkastus, lisäksi suunnitel-
mat tulee korjata vastaamaan lopullista toteutusta. 
 

33610 Sähkötekniset järjestelmät 
 
Kohteeseen on asennettu sähkösuunnitelmien mukaiset maakaapeloinnit aluevalaistuskes-
kuksesta.  
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33632 Katuvalaisimet 

 
Valaisinpylväät asennetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaisiin paikkoihin ja materiaalein 
VRT’11 sekä InfraRYL ohjeiden mukaisesti. Valaisimien alle ja 500 mm yli, ulotetaan pin-
tamateriaalin rakennekerrokset, jotta routavaurioilta vältytään. Valaisimet erillisen suunni-
telman mukaan. 

 
Asennuksille tulee suorittaa SFS6000:n mukainen käyttöönottotarkastus, lisäksi suunnitel-
mat tulee korjata vastaamaan lopullista toteutusta. 
 

40000 RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT  

49000 Tonttien ajoneuvoliittymät  
 
Tonteille menevät ajoneuvoliittymät rakennetaan tontinrajalle saakka. 
 

50000 HANKETEHTÄVÄT 

51000 RAKENTAMISEN JOHTOTEHTÄVÄT  
  
51010 Katselmukset  

 
Ennen työn aloittamista kohteessa suoritetaan katselmus, jossa todetaan olevat maa-, put-
ki- ja johtorakenteet. Työn valmistuttua, suoritetaan loppukatselmus. Katselmukset kutsuu 
koolle päätoteuttaja. Katselmuksista tehdään pöytäkirja, joka jaetaan hankkeen kaikille 
osapuolille.  
 
Ennen katselmusta urakoitsijan on selvitettävä urakka-alueella olevat johdot ja kaapelit se-
kä säilytettävät puut. Urakoitsijan tulee tarkistaa säilytettävien tai siirrettävien johtojen si-
jainti ennen kaivutöitä. 

 
TOIMINNAN JÄRJESTELY 
Urakoitsija vastaa yleisen turvallisuuden vaatimien työnaikaisten varoitusmerkkien asetta-
misesta sekä huolehtii, että rakennustyömaa ei estä liikenteen sujumista työmaa- aluetta 
ympäröivillä alueilla. 
 
Aluejärjestelyistä on sovittava rakentamisen kulloisessakin vaiheessa rakennuttajan kans-
sa. 
 
Urakoitsija vastaa yleisen turvallisuuden, rakennuttajan ja viranomaisten vaatimien työnai-
kaisten varoitusmerkkien ja valojen asettamisesta tarkoitustaan vastaaville paikoille. 
 
Urakoitsija hankkii ja asentaa kustannuksellaan työmaakyltin, ennen rakennustyön aloitta-
mista. 

 
51120 Työturvallisuus 

 
Suunnitelma sisältää turvallisuusasiakirjan, joka jaetaan hankkeen osapuolille ennen työn 
aloittamista. Urakoitsija vastaa turvallisuusasiakirjan vaatimusten ja määräysten noudatta-
misesta ja työmaahenkilöstön perehdyttämisestä turvallisuusasiakirjaan. Urakoitsija laatii 
turvallisuussuunnitelman. 

53000 RAKENTAMISEN TYÖMAATEHTÄVÄT 
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53310 Työmaamittaukset yleistä tarvetta varten 
 
Urakoitsija vastaa kaikista työn aikaista mittauksista ja merkinnöistä. 
 
Suunnitelmaan sisältyvien katurakenteiden mitat ja rakennetyypit on esitetty tyyppi- poikki-
leikkauspiirustuksissa. Katuliittymien kaarresädemitat on esitetty suunnitelmakartoissa ja 
kadun mittalinjat merkitään maastoon pääpistelaskentojen avulla. 

 
53600 Laadunvalvonta 
 

Urakka dokumentoidaan sähköisesti Buildie-projektipankkiin. Täällä pidetään mm. sähköis-
tä työmaapäiväkirjaa sekä dokumentoidaan työmaan eteneminen valokuvin. 

 
Buildieen tehtävään luovutuskansioon liitetään: 

 tarkkeet ja tarkepiirustukset 

 kaikki pöytäkirjat ja muistiot 

 kuormakirjat 

 käyttöohjeet 

 poikkeamaraportit 

 kantavuusmittausten tulokset 

 sora- ja muiden maa-ainesnäytteiden seulontatulokset 

 painekokeiden tulokset 

 vesinäytteiden tulokset 

 käytettyjen materiaalien materiaalimerkinnät 

 putkikuvaukset 

 rakennekerrospintojen tarkemittaukset, taiteviivoina 

 kopiot hyväksytyistä lisä- ja muutostyötilauksista 

 laadunvalvontaraportit 

 tarkastustodistukset  

 laadun toteamiseen liittyvät asiakirjat  
 

 
 

LIITTEET 
 
Janakkalan Veden tarkemittaus- ja valokuvausohje 
Janakkalan Veden viemärikuvausohje 
Janakkalan kunnan Kadun tarkemittausohje 

 


