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1. YLEISTA TURVALLISUUSASIAKIRIASTA
1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Tama turvallisuusasiakirja on rakennusty6n turvallisuudesta annetun valtio-
neuvoston asetuksen Vna 205/2009 mukainen rakennustydon suunnittelua ja
valmistelua varten laadittu asiakirja.

Taméa asiakirja kertoo hankkeen erityisia tyoturvallisuusriskejd ja vaaroja ai-
heuttavista olosuhteista ja ty®vaiheista niin, ettéa urakoitsijat voivat varautua
nithin asianmukaisesti.

Turvallisuusasiakirja on osa sopimusasiakirjoja. Turvallisuusasiakirja laaditaan
ennen rakennus- tai kunnossapitourakan tarjouspyyntoa ja liitetaan osaksi tar-
jouspyyntdasiakirjoja. Turvallisuusasiakirjaa tdydennetaan tarvittaessa tarjous-
kyselyn aikana.

1.2. Tietojen taydentdminen ja yllapito

Turvallisuusasiakirjaa pidetadn ajan tasalla koko hankkeen lapi ja siihen tulee
paivittdd muuttuneet ja uudet esille tulleet turvallisuustiedot. Pitkissa rakennus-
hankkeissa ja kunnossapidossa turvallisuusasiakirja paivitetdan ainakin kerran
vuodessa. Hankkeeseen nimetty turvallisuuskoordinaattori vastaa turvallisuus-
asiakirjan paivittamisesta ja ajan tasalla pitamisesta.

Turvallisuusasiakirja péaivitetdan aina, kun rakennus- tai kunnossapitohank-
keessa tilataan uusia urakoita. Jokaisessa hankkeessa on vain yksi ajan tasal-
la oleva turvallisuusasiakirja, joka jaetaan hankkeen kaikille osapuolille. Turval-
lisuusasiakirjaan tulee merkita paivityspaivamaara.

Turvallisuusasiakirjan paivityksessa otetaan huomioon paéatoteuttajalta saadut
turvallisuustiedot ja rakennuttajan itse havaitsemat turvallisuuteen liittyvat teki-
jat ja olosuhteet seka hankkeessa tapahtuneet turvallisuuspoikkeamat ja ris-
kienarvioinneissa esille nousset riskit.

Paatoteuttaja tai hankkeeseen osallistuva muu urakoitsija esittda puolestaan
turvallisuussuunnitelmassa keinot ja menetelmat turvallisuusasiakirjassa esille
tuotujen vaarojen ja haittojen hallitsemiseksi ja poistamiseksi.

Turvallisuusasiakirjassa annetaan tietoja vain rakentamiseen liittyvista poik-
keuksellisista ongelmista ja vaaratekijoista. Urakoitsijoiden tulee myo6s varau-
tua tavanomaisiin rakennustydmaan ja rakentamisen vaaroihin seka ottaa ne
huomioon t6iden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Turvallisuusasiakirjassa
annetaan myos rakennustyon turvalliseen toteuttamiseen liittyvia menettelyta-
paohjeita.

Urakoitsijoiden tulee ilmoittaa tilaajalle ja turvallisuuskoordinaattorille havaitut
riskit ja vaarat tyoturvallisuusasiakirjan tai/ja liitteiden paivittamiseksi.

Urakoitsijoiden ja itsendisten tydnsuorittajien on otettava huomioon turvalli-
suusasiakirjan tiedot urakkahintaa laskiessa sekd suunniteltaessa ja toteutta-
essa toita tyémaalla.

1.3. Rakennuttaja ja paatoteuttaja

Rakennuttajat ovat Janakkalan kunta ja Janakkalan Vesi liikelaitos. Rakennut-
taja/tilaaja nimedd hankkeelle turvallisuuskoordinaattorin ja valvojan ennen
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1.4.

1.5

tydmaan aloitusta. Rakennuttajien nimeamilla tyon valvojilla ja turvallisuus-
koordinaattorilla on oikeus puuttua tyémaalla ja tydssa oleviin vaaratilanteisiin,
vaarapaikkoihin seké puutteisiin tyoturvallisuudessa.

Valvojat ja turvallisuuskoordinaattori voivat antaa suoraan maarayksia eri ura-
koitsijoille vaaratilanteiden ja muiden puutteiden korjaamisesta. Heilla on oi-
keus myds keskeyttaa tyot, mikéali on ilmeista, etta kysymyksessa voi olla ti-
lanne, josta voi aiheutua valitonta vaaraa tyokohteessa tydskenteleville, tyo-
maan ulkopuolisille henkil6ille tai toiminnoille. Rakennuskohteen paatoteutta-
jana toimii maarakennusurakoitsija (kokonaisurakoitsija), joka nimeaa tyo-
maalle vastaavan tyonjohtajan.

Rakennuttajat antavat paatoteuttajalle toimivaltuudet, johtaa tydmaata ja vas-
tata tydbmaan turvallisuudesta. Paatoteuttajan on huolehdittava siita, etta ty6-
maan johto on péatevaa ja kykeneva huolehtimaan péatoteuttajalle sdadetyista
turvallisuusvelvoitteista. Paatoteuttajan on esitettava kirjallisesti rakennuttajan
turvallisuuskoordinaattorille tarpeelliset muutokset tdhén turvallisuusasiakir-
jaan.

Ennakkoilmoitus tydsuojeluviranomaiselle

Paatoteuttajan tulee ennen rakennustyon alkua tehda asianomaiselle tydsuo-
jeluviranomaiselle ennakkoilmoitus tydmaasta valtioneuvoston asetus raken-
nustyon turvallisuudesta 205/2009 48 mukaan.

Vastuu- ja yhteyshenkilot turvallisuusasioissa
Henkilot yhteystietoineen.
¢ Rakennuttajan turvallisuushenkilot
o0 Turvallisuuskoordinaattori

e Rakennuttajan muut yhteyshenkilot

o0 Tyon valvoja, katu ja valaistus
Tuomo Rytkénen, Janakkalan kunta, Tekninen toimi
03 680 1308
tuomo.rytkonen@janakkala.fi

o0 Tyon valvoja, vesihuolto
Anne Majaniemi, Janakkalan vesi
03 680 1830
anne.majaniemi@ janakkala.fi

e Suunnittelijoiden vastuu- ja yhteyshenkil6t turvallisuusasioissa

o llpo Miekka, Destia Oy

040 582 5570
ilpo.miekka@destia.fi

e Urakoitsijoiden vastuuhenkil6t turvallisuusasioissa
o0 Urakoitsija
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Puhelinnumero
S-posti

1.6. Rakennuttajan turvallisuusasiakirja

Rakennuttajalle ei siirry tAman asiakirjan tai muiden asiakirjojen kautta mitaan
paatoteuttajan velvoitteita, ja tdma asiakirja ei vAhenna tai poista rakennus-
hankkeen muissa asiakirjoissa méaariteltyja turvallisuustoimenpiteita.

Turvallisuusasiakirja, ja siihen sisaltyvat turvallisuussaannét ja rakennuttajan
menettelyohjeet, on rakennustytn turvallisuudesta annetun valtioneuvoston
asetuksen VNA 205/2009 88:n mukainen rakennusty6n suunnittelua ja valmis-
telua varten laadittu rakennuttajan asiakirja.

Urakoitsijoiden ja itsenaisten tyonsuorittajien (myohemmin tekstissé urakoitsi-
jat) on otettava huomioon turvallisuusasiakirjan tiedot urakkahintaa laskies-
saan seka suunnitellessaan ja toteuttaessaan toita tydmaalla.

Rakennuskohteessa noudatetaan ty6turvallisuutta ja tydsuojelua koskevia la-
keja ja maarayksia, jotka urakkaohjelmassa maaritellyn paatoteuttajan tulee
hankkia néhtavaksi tyotmaalle. Rakennuttajan tydsuojeluorganisaatiol-
la/valvojalla on oikeus tarkistaa tydmaaolosuhteet, puuttua mahdollisiin epa-
konhtiin ja tarvittaessa keskeyttaa tyot.

1.7. Rakennuttajan turvallisuusasiakirjojen laadinta ja yllapito

Urakoitsijoiden tulee ilmoittaa tilaajalle ja turvallisuuskoordinaattorille havaitut
riskit ja vaarat tyoturvallisuusliitteen paivittamiseksi.

Turvallisuusasiakirjan laadinta ja taytantbonpanon vaiheet ovat:

Vaihe 1: Rakennuttaja on laatinut hankekohtaisen turvallisuusasiakirjan ja tur-
vallisuussaannot urakkasopimusasiakirjaksi.

Vaihe 2: Rakennushankkeen pdaatoteuttaja taydentdd turvallisuusasiakirjan
tydmaan turvallisuussuunnitelmaksi urakkasopimuksen solmimisen jalkeen
ennen rakennustdiden aloittamista. Rakentamisvaiheessa paaurakoitsijan tu-
lee laatia rakennushankkeen ja tydvaiheiden riskiarviot seké saattaa ao. riskit
turvallisuuskoordinaattorin tietoon.

Jokainen urakoitsija on velvollinen kirjallisesti ilmoittamaan rakennuttajalle
tadssé asiakirjassa havaitsemistaan puutteista sek& muutos- ja paivitystarpeis-
ta tai jos toitd ei voida suorittaa rakennuttajan edellyttdmien suunnitelmien
mukaisesti. Turvallisuusasiakirja liitetd&n jokaiseen urakkaan.

2. TURVALLISUUSASIKIRJA

Tassa turvallisuusasiakirjassa annetaan tietoja vain rakentamiseen liittyvista
poikkeuksellista ongelmista ja vaaratekijoista. Urakoitsijoiden tulee varautua
tavanomaisiin rakennustybmaan ja rakentamisen vaaroihin sekd ottaa ne
huomioon téiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Turvallisuusasiakirja ei ole
rakentamisen yleinen vaara- tai haittaluettelo.

Turvallisuusasiakirja liitetaan jokaisen urakkaan ja osaurakkaan.
Rakennushankkeen erityiset ty6turvallisuusriskit on jaoteltu asiakirjassa seu-
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2.1.

raavasti:

e Rakennushankkeen ominaisuudet

e rakennustydmaahan liittyvat muu toiminta ja ymparisto

e rakennushankkeen olosuhteet

e saaolot

e maapera

e rakennuskohteen luonne

e tyOmaahan liittyva teollinen tai muu toiminta ja ymparisto

e kayviin laitoksiin liittyvat liikenteelliset seka prosessitekniset vaarat
e rakennusty6hon liittyvia erityisia vaaroja.

Rakennushankkeen ominaisuudet
Rakennuspaikka

Rakennuskohteen nimena on Hiidenpellontien rakentaminen. Urakassa ra-
kennetaan ajorata, vesihuolto, viheralueet ja valaistus. Rakennuskohde sijait-
see Janakkalan kunnassa llveslinnan alueella.

Tyo sisaltaa Hiidenpellontien katu- ja vesihuollon seka valaistuksen rakenta-
misen, lukuun ottamatta valaistuksen maakaapelointia, mik& on rakennettu ai-
kaisemmin. Lisaksi tyohon kuuluu erillisen vesijohtolinjan rakentaminen
Hiidenpellontieltd kortteliin 681 koilliskulmaan, missd nykyinen vesijohtolinja
sijaitsee.

Kohteessa tehtavia toitd ovat katu- ja vesihuollonrakentaminen seka valais-
tuksen rakentaminen.

Hanke siséaltdd mm:

e Maarakennustoita

e kadun rakennustdita

e vesihuollon rakennustoita (rummut ja salaojat)
o tietoliikenne- ja sahkoverkkotoita

¢ valaistuksen rakennustaita.

Nykyinen kunnallistekniikka

Urakka-alueella on kaytdsséa olevia putkia, kaapeleita, vesi- ja viemarijohtoja
seka muita suojeltavia rakenteita ja rakennelmia.

Urakoitsijan tulee selvittaa niiden tarkka sijainti ja huomioitava niiden suojaa-
mistarve ja mahdolliset tyonaikaiset siirrot seka turvallisuusmaaraykset ao.
johdon tai laitteen haltijan kanssa. Tarvittaessa suojaaminen ja siirtomahdolli-
suus on selvitettdva aina ko. rakenteen tai rakennelman omistajan seka tarvit-
taessa rakennuttajan kanssa.

Liikenne
Rakennusaikaista liikkennetta on tonteille.

Urakoitsijan on selvitettava tilapaisten liikennejarjestelyjen tarve ja vaikutus
tydvaiheiden ajoitukseen ja keskindiseen riippuvuuteen.
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Lahialueen kiinteistot ja rakenteet
Rakennettavan kadun varrella sijaitse rakennusvaiheessa asuntoja.

Urakoitsijan on huolehdittava, ettd tyosta ei aiheudu vaaraa tai haittaa muille
tydmaalla tydskenteleville, ulkopuolisille henkildille, Iahiston rakennuksille, ra-
kenteille, kasvillisuudelle, elaimistdlle tai koneille ja laitteille.

Urakoitsijan on ennen tyohon ryhtymistd varmistettava tydalueella ja sen |a-
heisyydessa olevien suojattavien rakenteiden ja rakennelmien sijainti seka
huomioitava niiden suojaamisen ja mahdollisen tyonaikaisen siirron edellytta-
mat toimenpiteet.

Suojaaminen ja siirrot on urakoitsijan aina selvitettdva ennen tyohon ryhtymis-
td ao. rakenteen tai rakennelman omistajan seka tarvittaessa rakennuttajan
kanssa.

Kaytettavissé olevatila
Tybmaa-alue rajoittuu lannessa llveslinnantiehen ja idassa Hiidenpellontiehen.

Urakoitsijan on hyvéaksytettdva tukikohta- ja tydmaa-alueet Rakennuttajalla
tyon alkaessa (Urakoitsijan tydaluesuunnitelma, ks. kohta 3.10).

Rakennustydmaahan liittyvat muu toiminta ja ympaéristo

Tybmaa-alueella ei ole muuta toimintaa. Ympariston suojeluun tulee kiinnittaa
huomiota. Maaperddn ei saa johtaa mitddn, mik& voisi pilata tai vaarantaa
maaperan laatua.

Rakennushankkeen olosuhteet
Kiinteistoille on taattava kulkuyhteys ty6n aikana.
Séaaolot

Kohteen s&&olot ovat normaalia Suomen sdaolonsuhdetta vastaavat. Ei erityi-
sia saaolonsuhteita.

Maapera

llveslinnan alueelta oli olemassa entuudestaan useita painokairauksia. Osa
vanhoista kairauksista on digitoitu. Geopalvelu Oy teki alueella taydentavia
puristinheijari- ja siipikairauksia seka otti maaperanaytteitd 6 tutkimuspistees-
ta. Alueelle asennettiin myds 2 pohjaveden havaintoputkea.

Maanpinnan taso vaihtelee suunnittelualueella vélilla +95.61...+97.19.

llveslinnan alueen eteldosassa maapera on silttistd hiekkaa. Kairaukset ovat
paattyneet kiveen tai ne on paatetty maarasyvyyteen moreenikerroksessa ta-
solla +85...89, noin 7...12 m syvyydella maanpinnasta.

llveslinnan alueen pohjoisosassa 2 m silttikerroksen alla on noin 2 m paksui-
nen kerros savista silttia tasolle +91...+92 saakka. Sen vesipitoisuus on 40 %
eikad siitd onnistuttu tekem&an siipikairauksia. Savisen silttikerroksen alla on
hiekkaa noin 10-12 m kerros ja sen alla moreenia. Puristinheijarikairaukset
ovat paattyneet moreenikerrokseen 18.3...21.5 m syvyydellda maanpinnasta,
tasolla +74.6.

llveslinnan alueen pohjoispaahan asennettu pohjaveden havaintoputki oli mi-
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2.6.

2.7.

2.8.

tattaessa kuiva. Etelapaahan, Turengintien laheisyyteen, asennetussa put-
kessa pohjaveden korkeus on vaihdellut valilla +90.41...+90.34 (2.2.-
7.4.2017), noin 5.7 m syvyydella maanpinnasta.

Urakoitsijan tulee tyon aikana seurata maaperdn ominaisuuksia ja ilmoittaa
rakennuttajalle mahdollisista poikkeamista verrattuna suunnitelmiin.

Urakoitsijan tulee tarkkailla leikkausmassoja ja mikali epailee niitd pilaantu-
neiksi, on asiasta valittbmasti ilmoitettava tilaajalle.

Rakennuskohteen luonne

Koska maapera on osittain pohjaolosuhteiltaan pehmedaa, on siksi kiinnitettava
erityistd huomiota tydnaikaisten kaivantojen tuentaan. Pehmean maaperan ja
alavan maan vuoksi on myos kiinnitettava erityistd huomiota vesihuollonput-
kistojen asennukseen pienien viettokaltevuuksien vuoksi.

Muuten kohde on tavanomainen katu- ja vesihuoltokohde.

Kayviin laitoksiin liittyvat liikenteelliset sek&a prosessitekniset vaarat
Tydmaan laheisyydessa ei ole.

Prosessiteknisia vaaroja ei tiettavasti ole.

Rakennustydhdn liittyvia erityisia vaaroja

Koska tydmaa sijaitsee yleisen katu- ja tiealueen véalittyméassa laheisyydessa
ja osittain tiealueella, on kiinnitettava erityista huomiota alueella liikkuvien
henkil6iden- ja ajoneuvojen turvallisuuteen.

= Alueella erityisia nopeusrajoituksia

= alueella tapahtuva liikenne
= alueelle tuleva jatekuljetus
= tybmaan aikainen liikenne
= otettava erityisesti huomioon asentajien turvallinen tyéskentely
= erityistda huomiota vaativat tydvaiheet
e maanrakennustyot
¢ vesihuollon rakennusty6t
e sahkotyot.
= erityisen riskin omaavista tdista tehdaan aina erillinen riskiarvio. Tal-
laisia t6itd ovat muun muassa.
e kaivanto- ja tuentatyot.

3. TYOTURVALLISUUTTA JA -TERVEYTTA KOSKEVAT TIEDOT

3.1.

Rakennuttajalla on oikeus antaa rakennushankkeen aikana uusia turvallisuus-
ohjeita tai tdydent&da / muuttaa naita turvallisuusohijeita.

Rakennuttajan turvallisuustavoitteet

Rakennuttajan tavoitteena on hankkeen turvallinen toteutus. O-tapaturmaa ja
ettei tyontekijoille tai muille rakennustyémaan vaikutusalueella oleville aiheudu
vaaraa tai terveydellista haittaa. Urakoitsijan on perehdytettava tyontekijat tata
tydmaata varten ja urakoitsijat on velvoitettu osallistumaan rakennuttajan tai
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3.2.

hanen edustajansa pitamiin turvallisuuspalavereihin.
Toteuttajien velvoitteet

Kohteen toteuttajina toimii Urakoitsija XXX. Asiakirjassa toteuttajat ovat myo-
hemmin mainittu toteuttajana.

Rakennuskohteen toteuttajat vastaavat kaikista VNA 205/2009 mukaisista To-
teuttajien tyoturvallisuustehtdvista ja velvollisuuksista. Toteuttajat vastaavat
kaikkien rakennusurakkaan kuuluvien téiden yhteensovittamisesta niin, etta
niistd ei aiheudu toisilleen tyoturvallisuusriskeja. Erillisurakoiden yhteensovit-
tamisesta pidetaan erillinen palaveri, jossa sovitaan turvallisuustoimenpiteet.

Toteuttajien on VNA 205/2009 12 §8:n mukaan huolehdittava turvallisuuden ja
terveyden kannalta tarpeellisesta tydmaan yleisjohdosta ja osapuolten véalisen
yhteistoiminnan ja tiedonkulun jarjestdmisestda, toimintojen yhteensovittami-
sesta seka tydmaan yleisesta siisteydesta ja jarjestyksesta.

Edella mainittuja tehtavid johtamaan toteuttajien pitaa nimetéa tydmaata tai tyo-
ta varten vastuuhenkil6 ja tarvittaessa hanelle sijainen. Jokaisen muun toimi-
jan pitdd nimeté teettdmansa tyon johtoa ja valvontaa varten vastuunalainen
henkil6 (VNA 205/2009 12 8).

Toteuttajien tulee huolehtia, ettd kaikilla tydmaalla tydskentelevilla on henkil6-
tunniste koko ajan néakyvilla. Henkilétunniste toimii kulkulupana ja henkil6tun-
nisteessa tulee olla myds veronumero. MVR-mittauksessa kulkuluvan puut-
teellisuudet merkataan puutteena.

Toteuttajien on huolehdittava, ettd muut urakoitsijat ja toimijat ovat saaneet
mahdollisuuden tutustua tahan turvallisuusasiakirjaan. Paatoteuttaja huolehtii
siitd, ettd rakennuttajan antamat muutkin turvallisuuteen liittyvat vaatimukset
ja ohjeet valitetaan muille urakoitsijoille ja toimittajille.

Toteuttajien tulee valvoa turvallisuussdéantdjen ja -ohjeiden noudattamista,
varmistaa tiedonkulku turvallisuusasioissa seka kasitella seka tuoda esiin tur-
vallisuusasioita mm. tydmaan kokouksissa ja urakoitsijapalavereissa.

Toteuttajien on huolehdittava, etta vaarojen ja haittojen ennaltaehkaisy ote-
taan huomioon suunniteltaessa toiden ja tydvaiheiden ajoitusta, kestoa ja nii-
den yhteensovittamista.

Toteuttajien on osaltaan varmistettava, ettd huoltokirjan kaytto- ja huolto-
ohjeissa on myo0s riittavat tyoturvallisuus- ja terveystiedot. Suunnittelijat var-
mistavat omalta osaltaan, ettd ty6turvallisuus ja terveellisyys otetaan huomi-
oon huoltokirjassa.

Toteuttajat vastaavat, ettd rakennushankkeen toteuttamisen jarjestelyihin liit-
tyvassa suunnittelussa, yhteensovittamisessa ja suunnitelmien taytantéonpa-
nossa otetaan huomioon vaarojen ja haittojen ennaltaehkaisy seké turvalli-
suus ja terveellisyys rakennustyon toteuttamisessa seka myos kayton aikana.
Rakennuttaja edellyttda. ettéd suunnittelukokouksissa, suunnitelmakatselmuk-
sissa, tydmaa- ja urakoitsijakokouksissa kasitelladn aina rakennustdiden tur-
vallisuusasiat kokousagendan kohtana 2.

Paatoteuttaja nimedad hankkeelle tyosuojelupaallikon ja varmistaa, ettd hank-
keelle on valittu maaraysten ja sopimusten mukaisesti tydsuojeluvaltuutettu.
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3.3.

Paatoteuttaja perustaa tarvittaessa tydsuojelutoimikunnan. Urakoitsijan on
osallistuttava tarvittaessa tydsuojelutoimikunnan tai vastaavan elimen kokouk-
siin.

Ajotiet, purkaus- ja lastauspaikat on suunniteltava kuormituksen suuruuden ja
laadun vaatimusten mukaisiksi. Rakennustarvikkeiden, koneiden ja laitteiden
purkaus- ja lastauspaikat on suunniteltava niin, etta rakennustarvikkeita, ko-
neita ja laitteita ym. ei nosteta yleisen liikenteen tai tyontekijoiden ylitse.

Mikali toteuttaja haluaa tyonaikaiseen kayttoon urakka-alueeseen kuulumat-
toman katu- tai muun alueen, on hanen sovittava suoraan asianomaisen Vi-
ranomaisen tai alueen haltijan kanssa ko. alueen kayttdmahdollisuudesta ja -
ehdoista. Viranomaisten kanssa on toteuttajien sovittava yleiseen liikentee-
seen liittyvista seikoista.

Tybmaakéaytdssa olleet, mahdolliset asemapiirustuksessa esitetyn rakenta-
misalueen ulkopuoliset alueet, toteuttajien on palautettava alkuperaista vas-
taavaan kuntoon.

Toteuttajien pitda varmistaa, ettd tydmaan liikennejarjestelyt tarkastetaan joko
tydmaan viikoittaisten MVR-mittauksen/erillisen kunnossapitotarkastusten yh-
teydessa tai erikseen sovittavan kaytdnnon mukaisesti. Padurakoitsija vastaa
yleisten teiden ja alueiden siisteydesta.

Rakennuttajalla on oikeus antaa tarkempia ohjeita toteuttajien tekemaan tyo-
maasuunnitelmaan.

Suunnittelijoiden velvoitteet

Rakennuttaja edellyttdd suunnittelun toimeksiannoissa ty6turvallisuuden sisél-
tyvan kaikkiin suunnitteluvaiheisiin.

Jokainen suunnittelija on velvollinen huolehtimaan siita, ettd suunnittelussa ja
yhteensovittamisessa otetaan huomioon vaarojen ja haittojen ennaltaehkaisy
seka turvallisuus ja terveellisyys rakennustyon toteuttamisessa ja kayton aika-
na.

Rakennuttaja on edellyttanyt, ettd jokainen suunnittelija on tehnyt tarpeelliset
riskikartoitukset ja suorittaa turvallisuuden ja terveellisyyden edellyttamét val-
vonta- ja tarkastustehtavat omalla vastuualueellaan. Rakennuttaja edellyttaa,
ettd suunnitelmakatselmuksissa suunnittelijat tuovat esiin rakennustoiden tur-
vallisuusasiat.

Paasuunnittelija koordinoi suunnittelijoiden valista turvallisuusasioiden yh-
teensovittamisen. Paasuunnittelijan tehtaviin kuuluu

e Varmistaa, etté kaikki turvallisen toteutuksen vaatimat suunnitelmat
ovat olemassa ja ettd ne ovat riittavan kattavia turvallisen toteutuksen
kannalta

e suunnitelmat ovat yhteensopivia, eivatka ne ole ristiriidassa keskenaan

e varmistaa, ettd muut suunnittelijat ovat ottaneet turvallisuuden huomi-
00N omissa suunnitelmissaan

¢ huolehtia siita, ettd tydsuojeluasiat ovat osana suunnittelijakokousten
tyojarjestysta.
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3.4.

Kaikkien suunnittelijoiden tulee sisallyttdd kaytto- ja huolto-ohjeisiin riittavat
tyoturvallisuustiedot ja -ohjeet.

Urakoitsijoiden ja itsenaisten tyonsuorittajien turvallisuustehtavat

Jokaisen urakoitsijan on otettava tdméan asiakirjan tiedot huomioon tyénsuun-
nittelussaan ja toiminnassaan.

Urakoitsijat ovat velvollisia osallistumaan tilaajan jarjestamaan tyomaan turval-
lisuusohjeisiin perehdyttamiseen ja tyoturvallisuuskoulutukseen omalla kus-
tannuksellaan.

Jokainen urakoitsija nimedd omalta osaltaan vastuunalaisen, patevan henki-
I6n, joka vastaa urakoitsijan osalta taman omien toiden ja tydntekijoiden tur-
vallisuudesta.

Jokaisen urakoitsijan on noudatettava tilaajan ja rakennuttajan antamia ohjeita
toiden jarjestelyistd, kulkulupa- ja ty6lupakaytannoista seka tilaajan laatimia
turvallisuussaantoja, turvallisuussuunnitelmia ja menettelyohjeita.

Jokaisen urakoitsijan on arvioitava ty6honsa liittyvia vaara- ja haittatekijoita
seka toimitettava koko tyémaan turvallisuuteen liittyvat tiedot paatoteuttajalle.
Jokaisen urakoitsijan velvollisuutena on informoida teettdmansa tyon aiheut-
tamissa vaara- ja haittatekijoista ja tarpeellisista turvatoimista muita osapuolia.
Informaatio ja tarpeellisista menettelytavoista sopiminen tulee tapahtua hyvis-
sa ajoin ennen sellaisten téiden aloittamista, joissa koneista, aineista tai tyo-
menetelmista saattaa aiheutua vaaraa. Yksin tyoskentelystd on kunkin ura-
koitsijan annettava erilliset ohjeet.

Jokainen urakoitsija on velvollinen osallistumaan kaikkiin menettelyihin, joissa
tehdaan toimintojen yhteensovittamista ja varmistetaan tydmaan yhteista tur-
vallisuutta. N&itd menettelyja ovat mm. tydmaakokoukset ja -palaverit, aika-
taulu- ja tydnsuunnittelupalaverit, perehdytys- ja tiedotustilaisuudet.

Jokainen urakoitsija on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan tyonsa
sovittujen yhteensovitusmenettelyjen ja periaatteiden mukaisesti.

Jokaisen urakoitsijan on noudatettava tydssddn maarakennustoiden tekijan
laatimaa tyOmaa-alueen kayton suunnitelmaa mm. varastojen, tyOpisteiden,
tyomaaliikenteen, kulkuteiden seka purkaus- ja lastauspaikkojen, paloturvalli-
suuden ja jatehuollon osalta tai laatia oma tydmaa-alueen kayttésuunnitelma.

Jokainen urakoitsija huolehtii tydkohteidensa jarjestyksesta ja siisteydesta se-
k& osaltaan jatteiden kasittelystd. Urakoitsijoiden on huolehdittava tydssaan
tarpeellisista liikennejarjestelyista, varoitusmerkinnéista ja suojaustoimenpi-
teista.

Urakoitsijoiden on huolehdittava, ettei heiddn toiminnastaan ole vaaraa muille
tyomaalla tyoskenteleville, tydmaan ulkopuolisille henkil6ille tai heidan omai-
suudelleen, kasvillisuudelle, elaimistolle, koneille ja laitteille. Jokainen urakoit-
sija vastaa kayttdmiensa koneiden ja laitteiden, materiaalien, kemikaalien se-
k& tydmenetelmien turvallisuudesta. Tilaajalla on oikeus tarkistaa, etta toimit-
tajan kayttamien tyokoneiden ja laitteiden kunto ja turvallisuus ovat tyoturvalli-
suusmaaraysten mukaiset.

Jokainen urakoitsija on velvollinen valittamaan tilaajalle tiedon havaitsemis-
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3.5.

3.6.

taan yleiseen turvallisuuteen vaikuttavista tekijoista, olosuhteista ja tapatur-
mista. Samoin urakoitsija on velvollinen valittdmaan tilaajan antamat tiedot ja
turvallisuusohjeet omille tyontekijdilleen ja alihankkijoilleen sekd omalta osal-
taan valvomaan niiden noudattamista.

Jokainen urakoitsija vastaa ensisijaisesti omien tyontekijoidensa turvallisuu-
desta. Tyodnjohto ja valvonta sekéa siihen liittyvat tydnantajan velvollisuudet
kuuluvat kunkin tyontekijan omalle tydnantajalle.

Turvallisuuskoulutus ja perehdyttaminen

Toteuttajat perehdyttavat jokaisen oman, aliurakoitsijan, sivu-urakoitsijan tai
muu tyosuorittajan henkiléstoon kuuluvan tydmaan turvallisuusohjeisiin ennen
heidan tyon aloitustaan. Kaikilla rakennustydmaan tyontekijoilla on oltava riit-
tavat tiedot turvallisesta tydskentelysta ja heidan tulee tuntea rakennusty6-
maan vaara- ja haittatekijat sek& niiden poistamiseen tarvittavat toimenpiteet.
Perehdyttaminen on dokumentoitava ja toteutettava tyontekijan ymmartamalla
kielella.

Toteuttajien laatimissa turvallisuussuunnitelmassa ja -ohjeissa tulee antaa
tyontekijoille vahintdan tiedot tydmaan turvallisuusmaarayksista, tybmaan vaa-
ratekijoista, vaadituista toimintatavoista, menettelyista hata- ja onnettomuusti-
lanteissa, turvallisuuskaytannoista, puutteiden ilmoittamisesta, kaytettavista
henkilbnsuojaimista ja varusteista seka tydmaan tyoturvallisuudesta vastaa-
vista henkilbista ja yhteistyon yleisistd menettelytavoista.

Tybmaan turvallisuudesta vastaavista henkil6ista ja kayttajan turvallisuudesta
vastaavista henkiloistd paatoteuttaja pitda rakennustoiden aikana tydomaako-
kouksissa ajan tasalla olevaa luetteloa. Toteuttajien on huolehdittava, etta yh-
dyshenkil6luetteloon merkitddn kaikkien tyomaalla toimivien urakoitsijoiden
turvallisuudesta vastaavat henkilot yhteystietoineen. Jokaisen urakoitsijan tu-
lee ilmoittaa omasta tyoturvallisuudestaan vastaavat henkilot tahan luetteloon.

Listaan kirjataan vahintadan henkilot, jotka vastaavat tarvittaessa seuraavista:

e Tyo0- ja kulkuluvat, kulunvalvonta

e tydmaahan perehdyttaminen

e tyOturvallisuus

e paloturvallisuus

e sahkaoturvallisuus

e kaivutoiden turvallisuus

e Vvartiointi

e liikennejarjestelyt

e tyOsuojelumaaraykset (tybmaan tyésuojeluorganisaatio).

Henkil6ston patevyys ja kompetenssi

Urakoitsijoiden tulee kayttda tyon suorituksessa tyon luonteen vaatimaa am-
mattitaitoista tyonjohtoa ja tyévoimaa. Urakoitsija vastaa kayttdmansa tilapai-
sen tydvoiman ja aliurakoitsijoiden osalta ammattitaito- ja patevyysvaatimuk-
sen toteutumisesta ja riittavien turvallisuusohjeiden antamisesta.

Erikoisammattitaitoa vaativissa osasuorituksissa kaytetaan alan tuntevia, hy-
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3.7.

3.8.

3.9.

van ammattitaidon omaavia tyontekijoita, aliurakoitsijoita ja -hankkijoita. Ali-
urakoitsijoiden ja -hankkijoiden tulee olla rakennuttajan hyvaksymia luotettavia
alansa erikoisliikkeita.

Tybnantajan on huolehdittava tydntekijoidensa turvallisuuspatevyyksien voi-
massaolon seurannasta ja muista patevyysvaatimuksiin liittyvista hallinnollisis-
ta asioista.

Kaikilla tydmaalla toimivilla urakoitsijoilla ja urakoitsijoiden tydntekijoilla on ol-
tava voimassa oleva tyoturvallisuuskortti, asianmukaiset luvat ja riittava kay-
tannon kokemus.

Tulitoita tekevalla tulee olla voimassa oleva tulitydkortti

Tybmaalla tyoskentelevilla vesihuollon asentajilla sek& tydnjohdolla on oltava
voimassa oleva vesihygieniapassi (Terveydensuojelulaki 285/2006).

Tilaaja edellyttdd, ettda Janakkalan kunnan liikennealueilla tydskentelevalla
tydmaahenkilostdlla tulee olla voimassa oleva todistus vahintaan Tieturva 1 -
kurssin suorittamisesta. Kertaluonteisissa tai lyhytaikaisissa (kesto alle vrk)
tyotehtavissa patevan (Tieturva-koulutetun) henkilon valittdtmassa valvonnas-
sa tyoskenteleviltd henkil6iltd ei vaadita Tieturva-koulutusta. Kertaluonteiset
tyotehtavat liittyvat esimerkiksi tydmaan tavarantoimituksiin. Paatoteuttajan
tyo- ja liikenneturvallisuusasioista vastaavilla henkil6illa ja likennejarjestelyjen
suunnittelijoilla seka vastaavalla tyonjohdolla tulee olla voimassa oleva todis-
tus Tieturva 2 -kurssin suorittamisesta. Liikenteenohjaajaksi nimettavalta hen-
kilolta vaaditaan Tieturva 1 -patevyyden lisaksi erillinen perehdyttdminen lii-
kenteenohjaajan tehtdvaan ja jokaiseen uuteen tydkohteeseen tydOnantajan
toimesta. Lisdksi liikenteenohjaajan tulee olla taysi-ikdainen ja omata normaalit
aistit (eli n&kd, kuulo ja reaktiokyky).

Lupien tarkastus

Toteuttajien velvollisuus on tarkistaa tyoturvallisuuskortit perehdytyksen yh-
teydessa.

Kunkin urakoitsijan on huolehdittava, ettd tydomaalla toimivilla henkil6illa on
asianmukaiset voimassaolevat luvat ja kaytannon kokemus urakan mukaisista
toista. Toteuttajien on huolehdittava, ettd kullakin tydnsuorittajalla on lupaa
vaativiin tdihin voimassa olevat luvat.

Toiden yhteensovitus ja tyosuojelu

Toteuttajat vastaavat tdiden yhteensovittamisesta ja tyosuojelun organisoin-
nista.

Toteuttaja laatii suunnitelman tyémaa-alueen jarjestelyistd sek& muut ty6tur-
vallisuuden varmistamiseksi tarvittavat ennakkosuunnitelmat. Toiden jarjeste-
lyssd ja tyOvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon tyoturvallisuuden
vaatimukset.

Turvallisuussuunnitelma

Toteuttajien tulee laatia ja toimittaa rakennuttajan vastuuhenkilolle ennen toi-
den aloittamista kirjallinen turvallisuussuunnitelma (VNA 205/2009 10 8), jossa
on otettu huomioon
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3.10.

e Rakennuttajan antamat turvallisuustiedot ja -vaatimukset,
e rakennuttajan turvallisuusasiakirjan tiedot,

e tyon tai tydkohteen muut erityisolosuhteet,

e tyOsuojelumaaraysten vaatimukset.

Kaikki asetuksen VNA 205/2009 pykalan 10 § mukaiset turvallisuussuunnitel-
mat on esitettava ja toimitettava kirjallisina rakennuttajan edustajalle ennen
ao. tdiden aloittamista.

Turvallisuussuunnitelman keskeinen sisaltd on seuraava:

e TyOmaan jarjestely eri rakennusvaiheissa esitetdén: Tyomaasuunnitel-
massa ja siihen liittyvissa suunnitelmissa

e rakennustyon aikainen sahkoistys ja valaistus

e tyomaaliikenne ja kulkutiet: Tydmaasuunnitelmassa

e putoamissuojaukset: Putoamissuojaussuunnitelmassa

o tulityot

e tehtavista koneiden ja laitteiden nostoista ja siirroista tehdaan erillinen
nostotydsuunnitelma, joka sovitetaan yhteen toteuttajien tyémaatoimin-
taan.

Vaarallisista tdista ja tyOvaiheista laaditaan aina ennen toéiden aloittamista ris-
kinarviointi ja kirjallinen suunnitelma. Jokaisen urakoitsijan on laadittava suun-
nitelma ja toimitettava se tilaajalle hyvaksyttavaksi ennen toiden aloittamista.
Vaarallisten tdiden ja tydvaiheiden suunnittelutilanteesta informoidaan raken-
nuttajaa tydmaakokouksissa. Suunnitelmat on kirjattava tyovaiheilmoituksiin
laadituiksi.

Toteuttajien on raportoitava tydmaakokouksissa ja tydvaiheilmoituksissa seu-
raavan jakson rakennustyon toteutukseen liittyvat mahdolliset riskialttiit tyo-
vaiheet, riskienhallintatoimenpiteet ja laaditut turvallisuussuunnitelmat. Suun-
nitelmat on tarkistettava olosuhteiden muuttuessa, ja ne on muutenkin aina
pidettava ajan tasalla.

Rakennuttajalla on oikeus antaa tarkempia ohjeita toteuttajien tekemaan tur-
vallisuussuunnitelmaan.

Tybmaasuunnitelma

Toteuttajien tulee laatia ja esittdd rakennuttajalle VNA 205/2009 11 8:n mu-
kainen rakennustydmaa-alueen kayton suunnitelma ennen tdiden aloittamista.
Tybmaasuunnitelmassa tulee lisaksi esittdd tyOmaajarjestelyihin liittyvat ra-
kennusalueen rajoitukset, tydmaa-aitaukset, tytnaikaiset rakenteet, ty6- ja va-
rastoalueet, nostureiden paikat, tydmaaparakit ja tyonaikaiset LVIS- ja puhe-
linliittymat.

Toteuttajien on tydémaasuunnitelmassa otettava huomioon rakennustytnaikai-
set liikennejarjestelyt. Tarvittaessa toteuttajien on tehtava tarpeelliset varoitus-
ja suojaustoimenpiteet henkildturvallisuuden varmistamiseksi.

Tybmaasuunnitelma on toimitettava myds rakennesuunnittelijalle.
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3.11. Toteuttajien valtuudet

Toteuttajalla on oikeus ja velvollisuus tehdé toimenpiteitd, jotka varmistavat
rakennustyon turvallisuuden toteutumisen. Rakennuttajalle on ilmoitettava
toimenpiteista.

3.12. Kunnossapito-, kayttéonotto- ja vastaanottotarkastukset

Paatoteuttaja ja hanen vastuuhenkilénsé vastaavat siita, ettd tyémaalla teh-
daan VNa 205/2009 mainitut tarkastukset. Paatoteuttajan ja hanen vastuu-
henkildnsa vastaavat tarkastusten hyddyntdmisestad seka tarkastuksissa esiin
tulleiden puutteiden ja vikojen korjaamisesta.

Paatoteuttajan on varmistettava, etta:

o0 Kaikki saadoksissa vaaditut tarkastukset tehdaan ajallaan ja
huolellisesti

o tarkastajilla on tarpeellinen ammattitaito

o tarkastuksista laaditaan asianmukaiset poytakirjat

o tarkastuksissa havaitut tyoturvallisuutta vaarantavat puutteet
korjataan valittomasti

o muille puutteille annetaan maaraaika korjausten tekoon ja
nimetaan siitd vastaava henkilo.

Toteuttajat vastaavat, etta tydsuojelumaarayksissa ja -ohjeissa vaaditut tar-
kastukset tehdaan ajallaan ja huolellisesti. Tarkastuksissa havaitut puutteet on
korjattava valittomasti.

Valvojille on varattava tilaisuus osallistua naihin tarkastuksiin. Valvojilla on oi-
keus valvoa tarkastusten suorittamista sekd osallistua harkintansa mukaan
tarkastuksiin.

Valvojilla on oikeus pyytaa kopiot tarkastuspoytakirjoista.

Toteuttaja huolehtii tydmaan viikoittaisten kunnossapitotarkastusten tekemi-
sestd (VNA 205/2009 14-16 8). Muiden urakoitsijoiden on osallistuttava tyo-
alueellaan ja tarvittaessa viikoittaisiin kunnossapitotarkastuksiin ja turvalli-
suuskierroksiin.

Paaurakoitsija vastaa tyotelineiden ja niille johtavien kulkusiltojen ja suojara-
kenteiden kayttbonotto- ja viikkotarkastuksista. Paatoteuttajan on liséksi huo-
lehdittava, ettéd tydmaan liikennejarjestelyt tarkastetaan joko tyémaan viikoit-
taisten kunnossapitotarkastusten yhteydessa tai saanndllisesti erillisind likken-
nejarjestelyjen tarkastuksina.

Tybmaan pdaatoteuttajalta tulee 10ytya poytakirjat tai niiden kopiot tydmaalla
tehtyjen tarkastusten poytakirjoista kuten mm. kunnossapitotarkastuksista,
tydmaahan perehdytykset, tyévalineiden- ja koneiden vastaanottotarkastuksis-
ta seka telineiden ja nostokaluston kayttéonottotarkastuksista. Tarkastuspoy-
takirjat sailytetadn tydmaan tydsuojelu- tai turvallisuuskansiossa ja esitettava
pyydettdessa tilaajan nimeadmalle edustajalle. Kopiot taytetyista tarkastuslo-
makkeista toimitetaan my0s tilaajan valvojille. Tilaajan ty6turvallisuuskoordi-
naattorilla on oikeus antaa tarkempia ohjeita kaytettavista tarkastuslomakkeis-
ta tai tarkastuslomakkeiden jakelusta. P&atoteuttaja voi tehda tarkastukset
omille tarkastuslomakkeille, jotka on hyvaksytettava tyoturvallisuuskoordinaat-
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torilla ennen tdiden aloittamista.
Tiedot toimitetaan myds rakennuttajalle.
3.13. Turvallisuusseuranta ja -raportointi

Toteuttajat vastaavat, ettd kukin urakoitsija huolehtii riittavasta tyon valvon-
nasta ja tarvittaessa puuttuu vaaratilanteisiin seka turvallisuusméaaraysten ja -
ohjeiden vastaiseen toimintaan.

Toteuttaja nimeaa hankkeelle ty6suojelupaallikon ja varmistaa, ettd hankkeel-
le on valittu maaraysten ja sopimusten mukaisesti tydsuojeluvaltuutettu.

Tybmaan turvallisuustasoa seurataan MVR-mittarilla. Turvallisuustason tulee
olla vahintdéan 90 %. Mikali tydmaan turvallisuustaso MVR-mittarilla mitattuna
on alle 90 %, on urakoitsija velvollinen ottamaan yhteytta valvojaan ja anta-
maan selvityksen turvallisuustason alittumisesta ja toimenpiteista, joilla turval-
lisuustaso saadaan nostettua takaisin hyvaksyttavalle tasolle. MVR-mittarilla
tarkoitetaan '"MVR-mittari 2017’ -julkaisun mukaista mittaustapaa (saatavissa:
http://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/infra/tyoturvallisuus/mvrmittari20
17/mvr-mittari_fi_a5 24092017-1 web.pdf). Paatoteuttajan tulee hyvéaksyttaa
muut vastaavan sisaltdiset mittarit tilaajalla, jos ne poikkeavat alkuperaisen
MVR-mittarin sisallosta.

Tydmaakokouksissa toteuttajien tulee raportoida tydsuojeluasioiden hoitami-
sesta joko erillisella turvallisuusilmoituksella tai tydmaavaiheilmoituksen osa-
na. Turvallisuus- ja ty6suojeluasiat kaydaan kootusti |api aina tydmaakokouk-
sissa.

Tyosuojelutarkastuksien yhteydessa havaituista poikkeamista on ilmoitettava
rakennuttajalle valittomasti kuitenkin viimeistaan kolmen (3) paivan kuluessa
tarkastuksesta.

Urakoitsija on velvollinen raportoimaan toteuttajalle ty6ta tehdessa tai tyo-
maalla sattuneet tapaturmat, ensiaputapaukset, lahelta piti -tilanteet seka vaa-
ranpaikat valittomasti. Tapaturmille tulee suorittaa tarkempi tutkinta. Toteuttaja
huolehtii siita, ettd yleiselle liikenteelle sattuneet vakavat vaaratilanteet ja lii-
kennevahingot dokumentoidaan ja tutkitaan. Naista tiedotetaan myos raken-
nuttajalle ja rakennuttajan edustajalle valittomasti.

Kaikista turvallisuuspoikkeamista tulee laatia poikkeamailmoitus, jossa esite-
taan lyhyt kuvaus tapahtumasta, tapahtumaan johtaneet syyt seka toimenpi-
teet, kuinka vastaavat tilanteet valtetaan jatkossa. Poikkeamailmoitukset kasi-
tella&n tydmaakokouksissa.

3.14. Luvat

Urakoitsijan ja mahdollisten aliurakoitsijoiden on huolehdittava, ettd tyémaalla
toimivilla henkil6illa on asianmukaiset ja voimassaolevat luvat tuli-, sahko-,
sdilo- yms. toissa.

Tyo6turvallisuuskortit:

Jokaisella tybmaa-alueella tyoskentelevélla tulee olla voimassa oleva tyotur-
vallisuuskortti.

Tiealueella tyoskentelevalla tulee olla voimassa oleva Tieturva 1 kortti ja
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lisdksi tydnaikaisen liikenteenohjaussuunnittelijalla Tieturva 2 kortti.
3.15. Tyo6turvallisuussaadokset

Tyo6suojelusaannoksia antavat mm. sosiaali- ja terveysministerio, tyoministe-
ro, liikenne- ja viestintaministerié seka kauppa- ja teollisuusministerio. Tieta-
mattdmyys jonkin sdddoksen olemassaolosta ei vapauta sen noudattamisesta
eika vastuusta.

Luettelo tyosuojeluviranomaisten valvomista voimassaolevista saannoksista
(lait, valtioneuvoston asetukset, ministerididen paatdkset ym.) ty6turvallisuus-
saannoksista on nahtavissa internet -osoitteessa:

http://www.tyosuojelu.fi

Lisaksi on soveltuvin osin noudatettava mm. sahkdturvallisuudesta ja tulitdista
annettuja saadoksia ja ohjeita.

Huom. Voimassa olevat saaddkset ja ohjeet tulee tarkistaa ennen raken-
nustydmaa-alueen kayton seka rakennustdiden turvallisuussuunnitel-
mien ja -ohjeiden laatimista.

3.16. Turvallisuusasioiden dokumentointi

Paatoteuttajan on huolehdittava jatkuvasta turvallisuusseurannasta ja paato-
teuttaja yllapitdd tyoturvallisuusmaaraysten mukaisia tiedostoja urakkaan liit-
tyvista turvallisuusdokumenteista, mm. vaarallisiksi luokiteltujen téiden suunni-
telmista, tarkastuksista, kokouksista ja perehdyttamisista.

Urakoitsijan on dokumentoitava lisdksi hankkeella sattuneet liikennevahingot
ja ty6tapaturmat seka "laheltd piti"* -tapaukset. Tilaajalla on oikeus saada néh-
tavakseen urakkaan liittyvat turvallisuusdokumentit ja niiden sisaltd kaydaan
l&api tydmaakokouksissa, kun tiedoissa tapahtuu muutoksia tai kun on tehty
tyokohtaisia turvallisuussuunnitelmia.

3.17. Turvallisuussuunnittelu ja — seuranta

Urakoitsijan on ennen tyokokonaisuuksien aloittamista suunniteltava eri téiden
ja tyovaiheiden tekeminen seka niiden ajoitus siten, etta tyot ja tyévaiheet voi-
daan tehda turvallisesti aiheuttamatta vaaraa urakassa tyoskenteleville tai
muille tydn vaikutuspiirissa oleville.

Urakan turvallisuussuunnittelussa tarvittavat lahtotiedot kayvat ilmi pa&asiassa
suunnitelma-asiakirjoista ja muusta tarjouspyyntdaineistosta. Urakoitsija laatii
tarkentavan laatu- ja turvallisuussuunnitelman urakkaohjelman mukaisesti ta-
man turvallisuusasiakirjan mukaisten asioiden hoitamisesta.

Urakoitsijan laatimat tyoturvallisuusmaarayksissd mainitut suunnitelmat on
saatettava urakan valvojalle ja turvallisuuskoordinaattorille tiedoksi. Urakan
valvojalla ja turvallisuuskoordinaattorilla on oikeus esittdéa muutosvaatimuksia
suunnitelmien sisaltoon.

Urakoitsijan on laadittava muun muassa seuraavista vaarallisista tdista ja tyo-
vaiheista kirjalliset suunnitelmat (ks. VNa 205/2009, liite 2):

e Kaivannoissa tytskentely
e rajaytys-, louhinta- ja kaivutyot
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e nostot ja siirrot

e vesihuoltokaivannot ja tuentatyot

e alueen asukkaiden liikkkuminen tydmaa-alueella

o tyGskentely tybkoneiden valittbméassa laheisyydessa

e jannitteelliset kaapelit, kaukolampdputket, maalampoputket ja vanhat
putkijohdot.

Urakoitsijan on varmistettava urakassa kaytettavien koneiden ja laitteiden kun-
to seka soveltuvuus kulloinkin kyseessa oleviin kayttotarkoituksiin. Urakoitsi-
jan on tehtava koneille, laitteille, teline- ja nostokalustolle sek& nostoapuvali-
neille lakisdateiset vastaanotto- ja kayttdonottotarkastukset.

Urakoitsijan on huolehdittava myds jatkuvasta turvallisuusseurannasta ja -
valvonnasta niin, ettd mm. tydmenetelmien, tydympariston, likennejarjestely-
jen, tyokoneiden ja -laitteiden turvallisuus voidaan varmistaa koko urakan
ajan.

Paatoteuttajan (paaurakoitsijan) on huolehdittava siita, ettad jokaisella urakka-
alueella tyoskentelevalla sek& urakoitsijan ettéd alihankkijan tyontekijdilla on
urakka-alueella liikkuessaan nakyvilla ty6turvallisuuslain 52 a 8:n mukainen
henkilon yksiléiva kuvallinen tunniste. Urakoitsijan tulee yllapitaa ajan tasalla
olevaa luetteloa em. henkilGistd seka toimittaa se kuukausittain tiedoksi tilaa-
jalle.

3.18. Tilaajan valvontaoikeudet

Tilaajan nimeé&milla edustajilla, kuten urakan valvojalla ja turvallisuuskoordi-
naattorilla on oikeus, milloin tahansa pitaa turvallisuuteen liittyvia tarkastuksia
ja katselmuksia niissa tyokohteissa, joissa tehddén urakkaan kuuluvia toita.

Tilaajan edustajilla on oikeus asettaa maaraaika liikenne- tai ty6turvallisuutta
vaarantavien laiminlyéntien korjaamiseksi. Jos laiminlyontia ei korjata anne-
tussa maaraajassa, tilaaja voi keskeyttaa tyot ja antaa asian tydsuojeluviran-
omaisten kasiteltavaksi.

Tilaajan edustajan tai valvojan esille tuoma liikenneturvallisuutta vaarantava
puute on korjattava valittdmasti, samoin puute, joka voi aiheuttaa vaaraa tai
vakavaa haittaa muille tybkohteen vaikutuspiirissa oleville osapuolille.

3.19. Muut turvallisuusohjeet

Urakoitsijan on noudatettava toiminnassaan muiden tahojen ja yhteisojen an-
tamia.

3.20. Pelastautuminen ja ensiapu

Paatoteuttaja huolehtii, etta jokaisesta tyopisteestd on vaaratilanteissa mah-
dollisimman nopea ja turvallinen poistumisreitti, joka on pidettava esteettbma-
na ja joka johtaa mahdollisimman suoraan turvalliselle alueelle.

Paatoteuttaja huolehtii, ettéd kohteessa on sen luonteen mukaisesti tarvittavat
ensiapuvalineet ja ensiavun antamisen hallitsevia henkildita. Ensiavusta ja pe-
lastusvalineista on maaratty VNa 205/2009 § 74.
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4. RAKENNUTTAJAN MENETTELYOHJEET

Menettelyohjeissa maaritellaan hankkeeseen liittyvia toimintatapoja ja ohjeita,
joita edellytetdadn sdaddosten noudattamisen liséksi.

4.1. Yleista

Kunkin urakoitsijan on osaltaan hoidettava portaat, kulkusillat, kaytavat ja lat-
tiat siten, ettd niissa ei ole putoamis-, liukastumis- tai kompastumisvaaraa.

Kaasu- ja nestepullojen varastointi sisatiloihin on kielletty. Niiden varastoinnis-
ta ja sailytyksesta, samoin kuin palavien nesteiden varastoinnista, on sovittava
aina etukateen turvallisuuskoordinaattorin kanssa. Toteuttaja osoittaa pullojen
varastopaikat, ko. paikat ilmenevat myo6s tydmaan aluesuunnitelmasta. Jokai-
nen urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan kayttamiensa kaasu- ja nestepullo-
jen sijainnit tydmaan vastuuhenkilgille, pullojen sijainnista pidetaan ajantasais-
ta karttaa tydmaatoimistossa.

Kaikkien urakoitsijoiden on toimitettava tytmaalla kaytettavista terveydelle
vaarallisista aineista kayttoturvatiedotteet tytmaalle. Kayttdturvallisuustiedot-
teet varastoidaan tydmaatoimistossa.

Kaikki suunnitelmat, jotka vaikuttavat maaperéan kantavuuteen tai kantaviin ra-
kenteisiin on toimitettava vastaavalle suunnittelijalle ennen t6éiden aloittamista
tarkastettavaksi. Asennussuunnitelmat on toimitettava rakennesuunnittelijalle
tarkastettavaksi.

4.2. Tyobmenetelmat
Kaivutyot, maanrakennus

Erityisesti on kiinnitettdva huomiota yleisen liikenteen suojaamiseen ja kaivan-
tojen sortumavaaran ehkaisemiseen. Hankkeeseen sisaltyy katualueella teh-
tavia kaivutoita. Kaivannon alueet tulee eristdd esim. aidoin, lippusiimat eivat
ole riittdvat. Kaivannot tulee tarvittaessa varustaa tuennoin.

Kaivuutdiden yhteydessa on kiinnitettdva erityistd huomiota ty6naikaiseen
pohjaveden suojaamiseen. Pohjavesi ei saa pilaantua missaan tapauksessa.

Ennen toiden aloittamista on paatoteuttajan varmistettava, ettd annetut maan
ja kallioperdn geotekniset ominaisuudet pitavat tyoturvallisuusnakokohdalta
katsoen paikkansa. Mikali tybkohteesta loytyy pilaantuneita maita, on paato-
teuttajan ilmoitettava asiasta tilaajalle ja selvitettava turvallisuuden terveyden
suojelemiseksi maaperan biologiset ja kemialliset vaara- ja haittatekijat seka
niiden merkitys tyontekijoiden ja tyon vaikutuspiirissé olevien turvallisuudelle.

Paatoteuttajan tulee arvioida sortuman vaara sekd maamassojen kantavuus ja
vakavuus seké laadittava ennen tyon aloittamista patevalta henkil6lta tuentaa
tai muuta suojaustoimenpidetta koskeva suunnitelma, joka on esitettava tilaa-
jalle. Mikali oletetaan, etta sortumavaara on olemassa, on kaivannon seinéat
tuettava tai luotettavan selvityksen perustella tehtava luiskaamalla tai porras-
tamalla. Kaivutbissd on huomioitava liikenteen aiheuttama kuormitus kaivanto-
jen seinamille.

Muutokset suunniteltuihin kaivantojen suojaus- ja tuentatoimenpiteisiin on aina
hyvaksytettava tilaajalla.
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Ennen tbiden aloittamista paatoteuttajan tulee selvittaa rakennuspaikalla ole-
vien kaapeleiden, johtojen ja putkistojen sijainnit sekd mahdolliset muut yh-
dyskuntatekniikan aiheuttamat haitta- ja vaaratekijat. Kaapeleiden siirto- ja
purkutdissa on noudatettava tilaajan ja johtojen omistajien antamia ohjeita ja
huolehdittava, etta kaapelit on tehty jannitteettomiksi ennen tbiden aloittamis-
ta.

Mikali kaivumassoja ei valittomasti kuljeteta tydokohteesta pois, on niiden l&jit-
taminen tehtava vahintddn 10 metrin etaisyydelle kaivannon reunasta, ellei
suunnitelmissa ole toisin maaratty. Samaa saantdéa noudatetaan rakenteisiin
tarkoitettuja materiaaleja tydmaalla varastoitaessa.

Maarakennuskoneiden tybalueella koneiden kaytossa ja laitteissa seka henki-
l6suojauksessa tulee noudattaa VNa 205/2009:n 8 35 mukaisia maarayksia.

Kaivantojen suojalaitteina kaytetaan terds- tai betonikaiteita, sulkupuomeja ja
suoja-aitoja. Kaivantojen suoja-aidat tulee varustaa liikennealueilla heijasta-
valla materiaalilla tai merkitd sulkupylvailla. Suojalaitteiden ja aitojen vahim-
maiskorkeus on 1,1 m ja ne tulee asentaa aukottomasti, jottei putoamisvaaraa
esiinny. Kevyen liikenteen ja kaivannon valisen suojalaitteen on oltava nojaa-
misen kestava. Lippusiimoja ja muovinauhoja (sulkunauhoja) voidaan kayttaa
vain kulkureittien ohjaukseen, ei koskaan kaivantojen suojaukseen tai aitaa-
miseen. Kaivantosiltojen tulee olla riittavan tukevia ja varustettu kestavilla kai-
teilla ja kulkureitin tulee olla kevyen liikenteen vaylalla vahintaan 1,2 m levea
ja ajoradalla vahimmaisleveys on 3,0m.

Tybalueen kaivannot on suojattava suojalaitteilla ja aidoilla. Suojaustapa lii-
kennealueilla (kevyt /raskas/ sulkulaitteet) perustuu kaivannon syvyyteen (ma-
tala kaivanto < 0,7m ja syva kaivanto >0,7m) ja tyon kestoon (lyhytaikainen <
1 vrk ja pitkdkestoinen > 1 vrk). Suojaustavan valintaperusteet Suomen Kunta-
tekniikan yhdistyksen julkaisun 19/99 "Tilapéaiset liikennejarjestelyt katualueel-
la” mukaan taulukkomuodossa:

Kevytta suojausta Raskasta suojausta . o

. v . v s Suojaus sulkulaittein:
kaytetaan: kaytetaan:
Nopeusrajoitus < 60 km/h |Nopeusrajoitus > 60 km/h  [Lyhytkestoinen ty0, ei syvia
ja lyhytkestoinen tyd ja pitkakestoinen tyd kaivantoja
Nopeusrajoitus < 50 km/h |Nopeusrajoitus = 50 km/h  |Nopeusrajoitus < 40 km/h ja
ja pitkakestoinen tyo, El ja pitkakestoinen tyd, myos |pitkédkestoinen tyd, El
syvaa kaivantoa sywva kaivanto kaivantoja

Nopeusrajoitus < 40 km/h
ja pitkakestoinen tyo,
my0ds syva kaivanto
Kewen liikenteen ja
tydbmaan valinen suojaus

Autonosturity6t, siirtolavojen
tai tydkoneiden suojaukset,
pyséakdintialueiden varaukset
yms.

Raskaassa suojauksessa kaytetaan rauta- tai betonipalkkeja, jotka ovat 25
cm korkeita ja paikallaan pysyminen tulee varmistaa. Raskaaseen rakentee-
seen kiinnitetd&n sulkulaite, esim. sulkupuomi. Kevyessé suojauksessa rauta-
tai betonipalkin sijasta kaytetaan puupalkkia liukuesteena. Myos kevyeen ra-
kenteeseen liitetdan sulkulaite. Sulkulaitteina pidetdén sulkuaitoja, sulku-
puomeja ja sulkupylvéitad. Alle yhden metrin korkean sulkukartion kaytt6 salli-
taan vain ajoratamaalaustyon ja paallystystyon yhteydessa.



Turvallisuusasiakirja, Hiidenpellontie 23(33)

4.3.

Purkusuunnitelmat ja tyot

Ennen purkutdiden aloittamista on varmistettava purkualueen sahkojarjestel-
mien jannitteettdmyys, huomioitava pélynhallinta (mm. kanavien tulppaus).

Asbesti- ja muiden haitallisten aineiden purkutydt

Mikali purettavasta rakennelmasta l0ytyy asbestia tai muita haitallisia aineita,
tulee ne poistaa asian mukaisesti. Suunnitelma on hyvaksytettava rakenne-
suunnittelijalla.

Betonirakenteiden purku ja rei’itys

Betonipurkutydssa tulee huomioida, ettd raskaat purettavat, mahdollisesti pu-
toavat purkumateriaalit eivat aiheuta vaaraa tyontekijoille tai sailytettaville ra-
kenteille.

Nostotyot

Vaikeista tai vaarallisista nosto- ja siirtotoista on laadittava erilliset suunnitel-
mat ja riskiarviot.

Nostoista laaditaan aina kirjallinen suunnitelma, jos se tapahtuu yleisen liiken-
teen kayttamalla alueella.

Nostojen suunnittelussa on huomioitava mm. tukipisteiden stabilointi, nostojen
turvallisuus, putoamisvaara, alueiden eristaminen nostojen ajaksi, mahdolli-
nen nostotyon aikainen liikenteen ohjaus ja tydskentelyalueen yleinen turvalli-
suus seka tuuli ja sd&olosuhteet.

Jatteiden kasittely

Tybmaa on pidettava siistind. Tybalueelle kertyneet jatteet ja muu tarpeeton
tavara on siirrettava valittomasti niille osoitettuihin paikkoihin. Jokainen ura-
koitsija on velvollinen huolehtimaan oman tyokohteensa siisteydesta ja jarjes-
tyksesta niin, ettd paaurakoitsija voi esteittd hoitaa tyokohteen tarkemman
puhtaanapidon imuroimalla tms. asianmukaisella menetelmalld. Kunkin ura-
koitsijan on siivottava ja kuljetettava rakennus- ja pakkausjatteet paivittain
paaurakoitsijan osoittamaan paikkaan.

Paaurakoitsija huolehtii niiden saanndllisestéa poistamisesta tydmaa-alueelta.
Tydmaalla syntyva rakennusjate tulee lajitella Janakkalan kunnan ohjeita nou-
dattaen. P&&urakoitsijan on huolehdittava siita, ettd toteutuksessa noudate-
taan kestavan kehityksen periaatteita, toimitaan tydmaan ymparistovaikutuk-
sia vahentavasti ja suoritetaan purkutyot lajittelevana purkuna.

Jatteiden kasittelyyn oltava lajittelu ainakin seuraaville rakennusjatteille:

e Betoni

e Vaarallinen jate (ongelmajate)
e Puu

e Metalli

e Puhdas muovijate (ei PVC-muovi)

Rakennustydn suoritusvaatimus
TyOnaikaiset rakenteet ja asennukset
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Kaikkien tyonaikaisten rakenteiden ja asennusten tulee olla riittavan lujia ja
tarkoitustaan vastaavia ja niiden on taytettava tyoturvallisuuden asettamat
vaatimukset. Ko. rakenteet ja asennukset on purettava sitd mukaa, kun ne
kayvat tarpeettomiksi.

Jos esimerkiksi tuentojen, telineiden ankkurointien, kaiteiden asentamisen
tms. takia joudutaan poraamaan ja asentamaan kiinnityksia pinnoille, jotka
voivat vaurioitua (kuten julkisivut), paatoteuttaja pyytdd katselmuksen, jossa
sovitaan menettelytavoista urakoitsijan, valvojan ja tydmaan tyosuojelupaalli-
kon kanssa.

Rakennusvalineet, koneet ja laitteet

Toteuttaja vastaa, ettd ty6- ja suojatelineet toteutetaan tyémaalla rakennustaoi-
den turvamaarayksia noudattaen.

Tyovélineiden, koneiden ja muiden rakennusvélineiden tulee olla tarkoituk-
senmukaisia ja niiden tulee tayttaa tyoturvallisuudelle ja liikenneturvallisuudel-
le asetetut vaatimukset. Ne on varustettava tarvittaessa sellaisilla apulaitteilla,
ettei kasiteltaville tarvikkeille, rakennusosille tai ymparistélle aiheuteta vahin-
koa.

Jokainen urakoitsija vastaa osaltaan kayttamiensa koneiden ja laitteiden tur-
vallisuudesta. Koneille ja laitteille tehdaan tarvittavat paivittaiset toimintakokei-
lut niiden kayttajien toimesta.

Tybmaalla on tehtdva koneille ja muille teknisille laitteille kayttéonottotarkas-
tukset (VNA 205/2009, 14-18 §, 19 §, 23-24 §).

Kukin urakoitsija vastaa siita, ettd hdnen tyontekijdnsa on varustettu asianmu-
kaisilla henkilokohtaisilla suojavarusteilla.

Yleisen liikenteen kaytossa olevilla tie- ja katualueilla tai niiden laheisyydessa
tydskentelevien ajoneuvojen ja koneiden havaittavuus tarkastetaan koneen tai
ajoneuvon kayttoonottotarkastuksen yhteydessa.

5. VAARALLISET TYOT JA TYOVAIHEET
5.1. Kohteen tyypilliset ty6turvallisuusriskit

Tyo késittdd kadun kuivatukseen sekéd vesihuoltoon liittyvda rakentamista.
Kohteessa tehdaan maaleikkaustoita ja penkereiden ja rakennekerrosten tayt-
totoita seka katupaallysteen asfaltointitoita.

Ty6 on olosuhteiltaan melko vaativa katu- ja vesihuoltorakentamisen kohde.
Riskeja sisaltavia toita ovat tyoskentely:

e Maansiirtokoneiden, kuljettimien tai nostolaitteiden toiminta-alueella
e elementtien varastointi, nosto- ja/tai asennusalueella

e heikosti kantavalla maapohjalla

e tukemattomassa ja/tai tuetussa kaivannossa tai sen laheisyydessa
e jannitteisten johtojen laheisyydessa

e paineenalaisten putkien l&heisyydessa

e vaarallisia aineita sisaltavien sailytysastioiden laheisyydessa
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e rajaytys- ja/tai louhintatdiden laheisyydessa
e polyavalla alueella tai sen l&heisyydessa

e pimeassa tai heikosti valaistulla alueella

» liukkaalla ja/tai epatasaisella alustalla

e sateessa ja/tai kylmassa ilmanalassa

e bitumi- ja tulitydalueella.

VNp 629/1994 liitteen 2 mukaiset vaaralliset tytt ja tyovaiheet rakennushank-
keessa, niihin liittyvéat vaaratekijat ja mahdolliset turvallisuusohjeet.

5.2. Maansortuman alle hautautuminen, maahan vajoamisen tai korkealta pu-
toamisen vaara

Jos kaivumassoja ei kuljeteta valittbmasti pois tyokohteesta, on niiden 1gjitta-
minen tehtdva vahintdan viiden (5) metrin etéisyydelle kaivannon reunasta.
Myo6skaan valivarastoitavia rakennekerrosmassoja ei saa lgjittdd lahemmas
kaivantoa. Raskasta tydomaaliikennetté ei saa olla kahta (2) metrid lahempéna
tukematonta kaivannon reunaa. Mikéli kaivutasossa havaitaan hairiintymis-
herkkia silttipitoisia maita, on kaivannon luiskakaltevuutta loivennettava valit-
tomasti vahintdan kaltevuuteen 1:1.

5.3.  Suurjannitejohtojen ja — linjojen laheisyydesséa tehtavat tyot

Suurjannitejohtojen ja — linjojen l&heisyydessa tehtavistd toistd ja suoja-
alueista tulee laatia kirjallinen tydosuunnitelma. Tydsuunnitelman laatijan tulee
olla ammattitaitoinen ja olla perehtynyt suurjannitejohtotoissa vaadittaviin tur-
vallisuusasioihin.

5.4. Louhintajarajaytystyot

Louhinnasta ja rajayttamisesta tulee laatia kirjallinen tyo- ja turvallisuussuunni-
telma Valtioneuvoston asetuksen rgjaytys- ja louhintatyon turvallisuudesta
(644/2011) mukaan.

5.5. Tyot tie- ja katualueella

Tie- ja katualueella sek& muilla liikenteeseen kaytetyilla paikoilla koneiden on
erotuttava muusta liikenteesta. Tyokoneen ja liikenteen valissa on oltava riitta-
va erotettu ja merkitty suoja-alue.

6. MENETTELYTAPAOHJEET TYOTURVALLISUUTTA JA -TERVEYTTA KOS-
KEVISSA ASIOISSA

6.1. Yleista tyon suorituksesta

Urakoitsijan tulee ennen tdiden aloittamista suunnitella eri téiden ja tyévaihei-
den tekeminen siten, etta ty6t voidaan suorittaa turvallisesti vaaraa aiheutta-
matta (Vnp 629/94). Turvallisuuden varmistamiseksi noudatetaan yleisia
maanrakennustoissa kaytettyja turvallisuustoimia.

Ennen rakennustydn aloittamista urakoitsijan on selvitettdva kaapeleiden ym.
johtojen ja laitteiden tarkka sijainti ja turvallisuusmaarayksen ao. johdon tai
laitteen haltijan kanssa.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Kaikilla tydmaalla tyoskentelevilla pitaa olla tydasuun kiinnitetty kuvallinen
henkilokortti.

Alueella tydskentelevien henkildiden on kaytettavd nékyvaa huomiovaatetta,
kyparda ja suojalaseja. Pukeutumisessa ja suojainten kaytdssd noudatetaan
tilaajan turvallisuusohjetta.

Urakoitsija vastaa, etta kulkuvaylilla ja -teilla ei ole putoamis-, liukastumis- tai
kompastumisvaaraa. Kaivannot tehdaan luiskattuna siten, ettei sortumavaaraa
muodostu.

Tydmaa on pidettava jarjestyksessa ja siistina. Tytmaalle kertyneet jatteen ja
muu tarpeeton tavara on valittomasti siirrettdva niille osoitettuihin paikkoihin.
Jokainen aliurakoitsija on velvollinen huolehtimaan oman tytkohteensa siis-
teydesté ja jarjestyksestd. P&aurakoitsija vastaa, ettd puhtaanapito on sdan-
ndllista ja etta tyovalineet ja tydmenetelmat ovat asianmukaisia.

Tybalueet

Paaurakoitsija laatii tybmaasuunnitelman, johon merkitaan tybalueet, ajoreitit,
sosiaalitilat seka sammutinten ja ensiapuvélineiden sijainti.

Tydmaataulu on asennettu ennen toiden aloitusta.
Henkilésuojaimet
Ty0o on jarjestettava niin, ettei siita aiheudu vaaraa tydtmaalla tydskenteleville.

Kuhunkin tydvaiheeseen liittyvien henkilonsuojainten valinnan ja kayton tulee
perustua urakoitsija suorittamaan vaaranarviointiin.

Koneet laitteet

Tyovalineiden ja -koneiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja niiden tulee tayt-
taa turvallisuudelle asetetut vaatimukset. Tyokoneille tehdaan vastaanottotar-
kistus, jossa tarkistetaan myos ko. koneiden havaittavuus ja varoituslaitteet.
Tybkoneet on varustettava ohjaamoon tulevan hengitysilman hiukkassuodat-
timelle.

Terveydelle ja ymparistolle haitalliset aineet ja materiaalit

Paaurakoitsija vastaa siita, etta tydmaalla noudatetaan voimassa olevia tyon-
tekijoiden suojaamista koskevia asetuksia ja méaarayksid. Vastuu kasittaa
myos tyossa kaytettavien aineiden ja materiaalien aiheuttaman ymparistoris-
kin huomioonottamisen.

Palosuojelu

Tulitdita tekevilla tyontekijdilla ja heita valvovilla henkil6illa on oltava voimassa
oleva tulitydkortti. Tulity6lupa on aina kirjallinen ja sen myontaé paatoteuttajan
edustaja.

Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittamaan erityistd huomiota paloturval-
lisuuteen ja toimimaan vastuualueellaan niin, ettd tulipalon vaaraa ei synny ja
noudattamaan muissa urakka-asiakirjoissa annettuja yleisia ohjeita, myo-
hemmin tytmaalle laadittavia ja viranomaisten antamia suojeluohjeita.

Tulitdita tehtdessa on urakoitsijoiden noudatettava Suomen Vakuutusyhtididen
Keskusliiton julkaisemaa "Tulity6t, suojeluohje 2002"-ohjetta. Sen lisdksi, mita
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6.7.

6.8.

tulitydluvan ehdoissa maaritellaan, on noudatettava vakuutusyhtididen tulity6-
ohjeita.

Toteuttaja huolehtii tydnaikaisesta palosuojauksesta, paloturvallisuudesta, al-
kusammuttimien hankinnasta sekd tyotmaan yleispalovartioinnista. Kaikilla
tydmaa-alueella tulitdita suorittavilla on oltava kirjallinen tulitydlupa paaura-
koitsijalta. Toteuttajan tulee valvoa, ettd normaalista vaativampia tulitdiden
turvallisuusmaarayksia noudatetaan tulitydluvan mukaisesti.

Tulity6ta suorittava urakoitsija huolehtii tydkohdekohtaisesta palosuojaukses-
ta, maaraysten mukaisten kasisammuttimien hankinnasta ja tytnaikaisesta
palovartioinnista sek& tydmaan ohjeen mukaisesta jalkivartioinnista ja rapor-
toinnista.

Tulitoita tekevilla tyontekijoilla on oltava asianmukainen tulitydkoulutus ja sen
osoittamiseksi voimassa oleva Suomen Pelastusalan Keskusjarjeston (SPEK)
tulitydkortti. Paatoteuttaja laatii ja luovuttaa rakennuttajalle luettelon kaikista
tydmaalla toimivista tulityokortin omaavista henkildista.

Kaasu- ja nestekaasupullojen varastointi sisatiloissa on kielletty ja niiden va-
rastoinnista ja sailytyksestd samoin kuin palavien nesteiden varastoinnista on
sovittava etukateen paloviranomaisen ja rakennuttajan kanssa.

Polyn leviamisen estaminen

Tydmaapdlyn ennaltaehkdisemiseen on Kiinnitettava riittavasti huomiota. P6-
lyamista voidaan vahentdd mm. tydmaateiden pdlynsidonnalla, ymparistoon
kulkeutuneen polyn ja lian nopealla poistamisella, kaytettavien kiviainesten
kastelulla ja/tai yksittaisten varastokasojen peittamisella.

Toteuttaja huolehtii riittdvasta asianmukaisin vélinein tehtavasta paivittaisesta
siivouksesta tyomaalla. Poélyavien siivousmenetelmien kayttd on tydmaalla
kielletty. Siivouksessa on kaytettava hienosuodattimella varustettua korkea-
paineimuria. Polyavissa tybvaiheissa on huomioitava henkil6kohtaisten suoja-
valineiden kaytto.

Polyn torjunnassa on noudatettava lakeja ja asetuksia. Tyémaap6lyn ennalta-
ehkaisemiseen on kiinnitettava riittavasti huomiota. Polyamista voidaan va-
hentad mm. tydmaateiden polynsidonnalla, ympéaristoon kulkeutuneen pdélyn ja
lian nopealla poistamisella, kaytettavien kiviainesten kastelulla ja/tai yksittais-
ten varastokasojen peittamisella seka tydmaan huputtamisella (sillat).

Tybmenetelmista (esim. louhinta ja kivien sahaus) aiheutuvan polyn leviami-
nen on estettdva polyn talteenotolla ja tarvittaessa kastelulla.

Melua aiheuttavat tyot

Melua ja tarindd aiheuttavia tydmenetelmia tulee mahdollisuuksien mukaan
valttdd. Pakottavissa tilanteissa melua ja tarindd aiheuttavat tyévaiheet on
suoritettava niin, etta niista ei aiheudu vaaraa tydmaalla tydskenteleville henki-
l6ille.

Tyosta ymparistolle aiheutuvan melun osalta paatoteuttajan on otettava huo-
mioon ja huolehdittava ymparistonsuojelulain 60 8:n mukaisesta, erityisen héi-
ritsevad melua aiheuttavia tilapaisia toimintoja koskevasta ilmoitusvelvollisuu-
desta.
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Tyosta ymparistolle aiheutuvan melun ja tarindn osalta Toteuttajien on otetta-
va huomioon erityisen hairitsevda melua aiheuttavia tilapaisia toimintoja kos-
kevasta ilmoitusvelvollisuudesta (YSL 86/2000) ymparistoviranomaiselle. Li-
saksi Toteuttajien on otettava huomioon kunnan jarjestyssaantéjen maarayk-
set.

Melua aiheuttavissa tydvaiheissa kunkin tyontekijan tulee huolehtia henkil6-
kohtaisesti kuulonsuojauksen kaytdsta. Kukin urakoitsija / aliurakoitsija huo-
lehtii omien tyontekijoidensa kuulonsuojauksesta.

Melua aiheuttavia tydvaiheita toteuttaessa on huomioitava myds lahiymparis-
tossa tyoskentelevat henkilot.

6.9. Putoamissuojaus

Tybvaiheet, joissa on riski putoamiseen, edellyttavat putoamissuojauksen
kayttoa. Tyoalueelle jaavat putoamisriskialueet rajataan aidalla.

Toteuttaja vastaa, etta tyoskentelytasot, kulkutiet ja telineet sekd putoamis-
suojaus toteutetaan tydmaalla Rak VNA:n 27-32 8:n, 51-68 8:n mukaisesti
rakennustdiden turvallisuusmaarayksia noudattaen.

Toteuttajien tulee huolehtia, ettd kulkutiet ovat turvalliset liikkua ja vapaat kaa-
peleista ja letkuista.

Ty6-, suoja- ja tukitelineille, niille johtaville kulkusilloille sekd nostolaitteille ja
nostoapuvélineille on tehtava kayttoonottotarkastukset ennen niiden ottamista
kayttoon. Telineiden kayttoonottotarkastukset on uusittava, jos telineet ovat ol-
leet kovassa tuulessa, voimakkaassa sateessa tai muussa erityisessa rasituk-
sessa taikka kayttamattomana olosuhteisiin ndhden pitkan aikaa.

6.10. Poistumistiet

Asianmukaiset poistumistiet on otettava huomioon tydmaasuunnitelmia tehta-
essa. Valiaikaiset kulkutiet on merkittava selkeasti ja poistumistiet on pidetta-
va vapaana kaikesta rakennusmateriaalista, jotka voivat estaa tai vaikeuttaa
poistumisteiden kayttdd mahdollisissa hata- ja palotilanteissa.

6.11. Henkilésuojaimet

Tyomaalla tulee kayttdaa kyparaa, silma- ja kuulosuojaimia, varoitusvaatetta
(housut/takki) ja turvajalkineita.

Tyo6t on jarjestettava siten, ettei niista aiheudu vaaraa tytmaalla tyoskentele-
ville. Jos tapaturma tai sairastumisen vaaraa ei voi valttda tai rajoittaa riitta-
vasti teknisilla tydolosuhteisiin kohdistuvilla suojelutoimenpiteilla tai tyén orga-
nisoinnilla, tydnantajan on hankittava tyontekij6ille kayttoon henkildnsuojaimet
(VNp 1407/93). Liséksi henkilosuojainten kayton osalta noudatetaan mita ase-
tuksessa VNA 205/2009 71 § sdadetaan.

6.12. Ensiapu- ja pelastusvalineet

Ks. VNA 205/2009 74 §. Toteuttajien tulee huolehtia, ettéa tydmaan henkiloston
kaytossa on asianmukaiset ensiapuvarusteet seka ensiapukoulutuksen saanut
henkil6. Paatoteuttaja on velvollinen kertomaan tydntekijoille perehdyttamisti-
laisuudessa, misséa ensiaputarvikkeet sijaitsevat ja kuka on tyomaalla en-
siapukoulutuksen saanut henkild. Toteuttajien tulee tarvittaessa yllapitaa ja
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taydentdd ensiapuvarustusta, mikali varustus on vaillinainen, vanhentunutta
tai kohteessa tehdaan erityisvarustuksen vaatimia erikoistaita.

Tilaaja suosittelee rakennustydomailla tyéskenteleville ensiavun peruskurssia.
Ensiapukoulutettuja tulisi olla yksi koulutettu henkil6 kussakin tydkohteessa tai
tyovuorossa, jossa tyoskentelee alle kymmenen henkil6d. Tatd suuremmilla
tyopaikoilla pitda olla vahintddn yksi ensiaputaitoinen kutakin 25 henkil6& kohti
tai viisi prosenttia ensiaputaitoisia koko henkiléstévahvuudesta.

6.13. Muut huomioitavat asiat

Tybmaalla tyoskentelevilla vesihuollon asentajilla sek& tydnjohdolla on oltava
voimassa oleva vesihygieniapassi (Terveydensuojelulaki 285/2006).

Tilaaja edellyttdd, etta Janakkalan kunnan liikennealueilla tydskentelevalla
tydmaahenkilostdlla tulee olla voimassa oleva todistus vahintaan Tieturva 1 -
kurssin suorittamisesta. Kertaluonteisissa tai lyhytaikaisissa (kesto alle vrk)
tyotehtavissa patevan (Tieturva-koulutetun) henkilon valitttmassa valvonnas-
sa tyoskenteleviltd henkil6iltd ei vaadita Tieturva-koulutusta. Kertaluonteiset
tyotehtavat liittyvat esimerkiksi tydmaan tavarantoimituksiin. Paatoteuttajan
tyo- ja liikenneturvallisuusasioista vastaavilla henkil6illa ja likennejarjestelyjen
suunnittelijoilla seka vastaavalla tyonjohdolla tulee olla voimassa oleva todis-
tus Tieturva 2 -kurssin suorittamisesta. Liikenteenohjaajaksi nimettavalta hen-
kilolta vaaditaan Tieturva 1 -patevyyden lisaksi erillinen perehdyttdminen lii-
kenteenohjaajan tehtdvaan ja jokaiseen uuteen tydkohteeseen tydnantajan
toimesta. Lisdksi liikenteenohjaajan tulee olla taysi-ikdinen ja omata normaalit
aistit (eli n&kd, kuulo ja reaktiokyky).

Ajantasainen tieto perehdyttamisesta ja em. patevyyksia omaavista henkildis-
ta tulee olla nahtavilla tydmaatiloissa ja kopio tydmaan henkilolistasta on luo-
vutettava tilaajalle tydbmaakokouksen yhteydessa.

6.14. Sahkotapaturmavaaralliset tyot

Varsinaisesti sahko6toiden turvallisuudesta ja tekemisesta on saadetty sahko-
turvallisuuslaissa 410/1996 ja sen nojalla annetuissa maarayksissa.

Sahkolaitteet, kuten kaapelit ja jakokeskukset on sijoitettava siten, etteivat ne
rikkoonnu eivatka aiheuta sahkoiskun vaara tai kompastumisvaaraa kulkuteil-
1a.

Liikennoidyilla alueilla ja teilla kaapelit on suojattava ajoneuvoon aiheuttamilta
rasituksilta tai ripustettava riittdvan korkealle.

Mikali tyomaalla tai sen laheisyydessa on sellaisia eristaméattomia johtoja, joita
ei voida tyon ajaksi siirtdéa tai tehda jannitteettomiksi, on ne sdhkotapaturman
vaaran estamiseksi eristettava suojarakenteilla tms. Liikuttaessa nostokoneilla
tms. on huolehdittava, ettei suojaetaisyyksia aliteta.

Tydskenneltdessa suurjannitelinjojen tai vastaavien laheisyydessé on otettava
olosuhteiden asettamat vaarat huomioon ja ennalta ehkaistava sahkotapatur-
man vaara.

Katuvalaistustdiden aikana on huomioitava takajanniteriskin mahdollisuus

Kaapeleiden ja johtojen asennuksessa seka siirrossa noudatetaan niista an-
nettuja varomaarayksia ja ohjeita.
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6.15. Erikoistyot

Erikoistoita (tulityd, rajaytystyo, jannitety6 jne.) tekevien tyontekijoiden osalta
urakoitsijan on vaadittaessa esitettava tyontekijoiden voimassa olevat luvat.

7. RAKENNUSHANKKEESEEN LIITTYVA MUU TOIMINTA
7.1. Rakennusalueen rajoitukset

Paaurakoitsijan tulee huolehtia, ettd tyon suorittamisesta ei aiheudu haittaa
alueen rakennuksille, ymparistdlle tai ulkopuolisille henkildille.

7.2. Tie-ja katualueen kaytto

Toteuttajan tulee hankkia tie- ja katualueelle mahdollisesti sijoittuville tilapais-
rakenteille ja varastoille tarvittavat luvat ja noudattaa luvassa asetettuja ehto-
ja.

Paatoteuttajalla on velvollisuus pitaa tiet ja kadut puhtaana, siistina ja tervey-
dellisesti tyydyttavana poistamalla tielle ja kadulle keraantynyt lika, roskat ja ir-
tonaiset esineet ajoradalta ja jalkakaytavalta.

Ajovaylat tulee pitda kaikkina aikoina ajokelpoisina pelastuslaitoksen kaluston
paasemiseksi rakennusten vierelle.

7.3. TyOmaan aitaus ja kulkutiet

Toteuttajien tydmaakaytt6on ottamalle tydmaa-alueelle toteuttajan on pystytet-
tava kustannuksellaan viranomaisten vaatimusten mukainen tydmaa-aita tyon-
tekijoiden tyoturvallisuuden kannalta tarpeellisiin kohtiin. Tyémaan aitaami-
sessa on otettava huomioon rakennustyon luonne, tyémaan sijainti ja muut
ymparistoon aiheuttamat lahtokohdat. Kaytdssa olevista kulkuaukoista ja por-
teista on huolehdittava siten, etteivat ulkopuoliset paase tydmaa-alueelle.

Liséksi toteuttajien tulee asettaa yleisen turvallisuuden ja viranomaisten vaa-
timat tyonaikaiset varoitusmerkit ja -valot tarkoitustaan vastaaville paikoille.
Samoin toteuttajien tulee sopia viranomaisten kanssa mahdollista liikennealu-
eelle tulevista tyonaikaisista likennemerkeista.

7.4. Liikenteenohjaus

Urakoitsija laatii liikenteenohjaussuunnitelman, jonka hyvaksyy Janakkalan
kunta. Tydmaan aluesuunnitelmassa on esitettdva tydmaan suojaus- ja mer-
kitsemistoimenpiteet. Ne on suunniteltava seka toteutettava siten etta tyo-
maalla tydskentelevien tyoturvallisuus ja tydmaan ulkopuolisten turvallisuus on
varmistettu.

7.5. Vesivuodot

Odottamattomien vesivuotojen sattuessa on valittomasti suljettava ko. verkos-
to ja ryhdyttava toimenpiteisiin vesivahingon minimoimiseksi. Tata varten on
nykyisten paasulkujen ja linjasulkuventtiileiden toimivuus tarkastettava ennen
toiden aloitusta.

7.6. TyOmaa-aikaiset ilmanvaihtojarjestelyt ja lammitys

Toteuttajan on huolehdittava, etta rakennuskohteessa on koko tyon ajan riitta-
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7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

va lammitys ja ilmanvaihto, jotta pintarakenteet ym. eivat vaurioidu sopimatto-
mien lampo- ja kosteusolosuhteiden seurauksena.

Laitteiden huollettavuuden ja toimintojen tarkastamisen turvallisuusna-
kékohdat

Laitteiden huolto ja toimintojen tarkastaminen tyon aikana ja valmiissa toimi-
vassa kiinteistossa edellyttavat turvallista huoltoreittia laitteille ja turvallista tyo-
tilaa niiden valittotmassa laheisyydessa. Perusratkaisut lopullista toteutusta
varten esitetddn suunnitelmadokumenteissa. TyOmaatoteutusratkaisu esite-
taan turvallisuussuunnitelmassa ja tydmaasuunnitelmassa.

Turvallisuuteen liittyvien vahinkojen ja hairi6iden dokumentointi

Paatoteuttaja huolehtii ja vastaa siitd, etta jokainen vahinkotapaus ja hairi6ti-
lanne tilastoidaan huolellisesti syineen ja selvityksineen. Luettelon kasittelysta
sovitaan projektin aloituskokouksessa.

Sanktiot

Turvallisuusasioiden osalta tapahtuneet sopimusrikkomukset sanktioidaan ku-
ten muut sopimusrikkomukset.

Mikali toteuttaja, urakoitsija tai itsendinen tyonsuorittaja toistuvasti laiminly6
turvallisuusvelvoitteiden noudattamisen, on tilaajalla oikeus vaihtaa tama osa-
puoli.

Tilaajalla on oikeus vaihdattaa toteuttajien vastuuhenkilo tai urakoitsijan vas-
tuunalainen henkild, jos turvallisuusasioissa on samoissa asioissa toistuvasti
puutteita tai tydsuojeluviranomaiset ovat joutuneet puuttumaan turvallisuutta
koskeviin laiminlyonteihin tai puutteellisuuksiin.

Tapaturman tai vakavan vaaratilanteen aiheuttanut tai toistuvasti turvallisuus-
maaraysten ja ohjeiden vastaisesti toiminut henkild voidaan poistaa hankkeel-
ta tilaajan nimeaman edustajan toimesta.

Henkilokohtaisen suojavalineen puuttuminen (kypéré, silma- ja kuulosuojaus,
varoitusvaate, turvajalkineet) aiheuttaa valittomasti henkilén varoittamiseen.
Kolmannesta (3.) varoituksesta seuraa poistaminen tyokohteesta.

Mikali toteuttaja tai urakoitsija ei kirjallisesta kehotuksesta huolimatta siivoa
tyokohdettaan tai korjaa tyonaikaisia tytmaajarjestelyja, on tilaajalla oikeus
teettdd tyd ulkopuolisella taholla ja laskuttaa kertyneet kustannukset 1 Y2 -
kertaisena asianomaiselta.

Urakoitsija vastaa aliurakoitsijoiden osalta sanktioista.
Polttoaineiden varastointi

Polttoaineet on varastoitava asianmukaisesti ja varastointipaikoilla on oltava
imeytysainetta mahdollisten vuotojen varalta.

Jatehuolto

Muodostuville jatteille on varattava asianmukaiset jateastiat ja niiden tyhjen-
tamisesta on huolehdittava.
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7.12. TyOmaan turvallisuusseurannan poytakirja
Vastaanottotarkastus

Jokaiselle tydmaalle tulevalle ty6koneelle ja tekniselle laitteelle tehd&&n vas-
taanottotarkastus. Koneille ja laitteille tehd&&n vastaanottotarkastus ennen
kuin ne otetaan kayttoon (VNa 205/2009 14 8).

Kayttdonottotarkastus:

Ty06-, suoja- ja tukitelineille, niille johtaville kulkusilloille seka nostolaitteille ja
nostoapuvélineille on tehtava kayttdonottotarkastukset ennen niiden ottamista
kayttoon (VNa 205/2009 15 8).

Telineiden kayttodnottotarkastukset on uusittava, jos telineet ovat olleet
kovassa tuulessa, voimakkaassa sateessa tai muussa erityisessa rasitukses-
sa taikka kayttamattomana olosuhteisiin ndhden pitkan aikaa. Telineissa kay-
tetdan telinekorttia, johon kirjataan tehdyt tarkastukset. Telinettd, jossa ei ole
taytettya telinekorttia, ei saa kayttaa.

Tydmaan kunnossapitotarkastukset:

Rakennustytmaalla on ainakin kerran viikossa suoritettava kunnossapitotar-
kastus (VNa 205/2009 16 8).

Paatoteuttajan pitda varmistaa, ettd tydmaan liikennejdrjestelyt tarkastetaan
joko tydmaan viikoittaisten kunnossapitotarkastusten yhteydessa tai likenteen
hoidosta vastaavien henkildiden toimesta saanndllisesti erillisina liikennejar-
jestelyjen tarkastuksina. Liikennejarjestelyjen toimivuus tulee tarkastaa myos
pimedssa tai hamarassa.

Valvojille ja turvallisuuskoordinaattorille on varattava tilaisuus osallistua naihin
tarkastuksiin.
7.13. Tyontekijan perehdytys

Ennen rakennustyon aloittamista tulee jarjestaa toihin osallistuville perehdyt-
tamistilaisuus, jossa kerrotaan tyon mahdollisista terveysvaikutuksista ja suo-
jaustoimenpiteista. Perehdyttamistilaisuudessa kasitellddn mm. tyontekijéiden
vastuut ja velvollisuudet, melu-, ty6tapaturma-, likenne- ja muut vaarat. Tilai-
suudessa kasitelladn myos henkilésuojainten kayttd ja muut turvallisuusmaé-
raykset, tydbmaan siisteys ja jarjestys, jatehuolto, hairid- ja poikkeustilanteet
seka toiminta onnettomuus- ja vahinkotilanteissa seka alueen kokoontumis-
paikka.

Kaikki tydohon osallistuvat tulee perehdyttaa.

8. HATATOIMENPITEET
Vakavissa onnettomuustilanteissa:
Yleinen hatanumero 112
8.1. Vastuuhenkil6t hatatilanteessa

Tybmaan vastuuhenkilot hatatilanteita varten tulee olla nimetty. Tyémaalla tu-
lee olla ensiaputaitoisia henkiloita.
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Lista tydmaan vastuuhenkildista
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