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1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

1.1 Rakennuttajat

Nimi:
Osoite:

Yhdyshenkil6:

Puhelin:
E-mail:
Nimi:
Osoite:

Yhdyshenkilo:

Puhelin:
E-mail:

1.2 Rinnakkaisrakennuttajat

Nimi:
Osoite:

Yhdyshenkilo:

Puhelin:
E-mail:

1.3 Valvonta

Kadut:

Nimi:
Osoite:

Yhdyshenkil6:

Puhelin:
E-mail:

Vesihuolto:
Nimi:
Osoite:

Yhdyshenkil6:

Puhelin:
E-mail:

Sahkoverkko:
Nimi:
Osoite:

Yhdyshenkil6:

Puhelin:
E-mail:

Janakkalan kunta
Juttilantie 1

Tiina Vesala

03 6801315
tiina.vesala@janakkala.fi

Janakkalan Vesi liikelaitos
Harvialantie 7 B

Liisa Piirtola

03 6801321
liisa.piirtola@janakkala.fi

Elenia Oy

Patamaenkatu 7, PL 2, 33901 Tampere
Janne Valikoski

040 6378037
janne.valikoski@elenia.fi

Janakkalan kunta

Taimistotie 4, 14200 Turenki
Tuomo Rytkdnen

03 680 1308
tuomo.rytkonen@janakkala.fi

Janakkalan Vesi

Harvialantie 7 B

Anne Majaniemi

03 680 1830
anne.majaniemi@janakkala.fi

Elenia Oy/ Elite Group Oy:n urakointikumppani

Kyllikinpolku 11, 11120 Riihimaki
Raino Riikonen

0443131118
raino.rilkonen@elitegroup.fi


mailto:tiina.vesala@janakkala.fi
mailto:liisa.piirtola@janakkala.fi
mailto:anne.majaniemi@janakkala.fi

1.4 Turvallisuuskoordinaattori

1.5 Suunnittelija

Nimi:

Osoite:
Yhdyshenkil6:
Puhelin:
E-mail:

Nimi:

Osoite:
Yhdyshenkilo:
Puhelin:
E-mail:

ilmoitetaan myéhemmin

Destia Oy

Hatanpaan Valtatie 30, 33101 Tampere
llpo Miekka

0400 5825570

ilpo.miekka@destia.fi

sahkoéverkonsuunnittelu

Nimi:

Osoite:
Yhdyshenkilo:
Puhelin:
E-mail:

Elenia Oy

Patamaenkatu 7, PL 2, 33901 Tampere
Ella Lehtinen

040 5446287

ella.lehtinen@elenia.fi




2 RAKENNUSKOHDE

2.1 Rakennuskohde ja -paikka

Rakennuskohde sijaitsee Janakkalan kunnassa, Turengin llveslinnan alu-
eella ja se kasittaa alueella sijaitsevan Hiidenpellontien (kadun, vesihuol-
lon ja valaistuksen) rakentamisen. Samalla rakennetaan sdahkdverkon val-
miusputkitus.

2.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan

Rakennuttaja edellyttaa, etta urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkoi-
hin ennen tarjousten antamista.

3 HANKKEEN URAKKAMUOTO

3.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus
Urakkamuoto on kokonaishintaurakka.

Urakoitsija toimii padurakoitsijana ja lainsaadannon tarkoittamana paato-
teuttajana. Paaurakoitsijalle kuuluu téiden yhteensovittaminen ja aikatau-
luvastuu.

Urakkaan sisaltyvat kaikki ne rakennusty6t ja niihin liittyvat materiaali-
hankinnat, jotka asiakirjojen mukaisen tydsuorituksen valmiiksi saattami-
nen edellyttda ja joista ei nimenomaan asiakirjoissa mainita, etteivat ne
kuulu urakoitsijan suoritusvelvollisuuksiin.

Urakoitsijalle kuuluvat mm. seuraavat tyot ja toimenpiteet:

— Jo rakennettujen tonttien katselmointi ja dokumentointi

— Tyoturvallisuus-, liikenteenohjaus-, alue-, tyovaihe- ja kaivanto- seka
laadunvarmistussuunnitelmat ja toteutus.

— Urakoitsija on velvollinen toteuttamaan urakan etenemisen ja tyon
jarjestelyt siten, etta kulku rakennetuille kiinteistdille on aina mah-
dollista

— Tarvittavien kaivulupien hankinta olemassa olevan katualueen kai-
vutoita varten.

— Paallystaminen.

— Puiden kaato ja poiskuljetus urakka-alueella urakan aikana kuuluu
urakoitsijalle.

— Asukkaiden tiedottaminen urakan etenemisesta, liikennejarjestelyis-
ta, vesikatkoista.

— Vesihuollon rakentamiseen tarvittavien putkimateriaalien ja put-
kiosien hankinta, lukuun ottamatta urakkaohjelman kohdassa 3.6
esitettyja materiaaleja.



Tyomaa-alueen olemassa olevien rakenteiden (esim. kaapeleiden,
johtojen, putkien, verkostojen) selvitys sekda mahdolliset tyon aikai-
set siirrot ja suojaukset.

Yl6skaivettavien rajapyykkien sijainnin tarkemittaus ja rajapyykin ta-
kaisin laittaminen seka tyon aikana havinneiden rajapyykkien kor-
vaaminen.

Tyomaakylttien (2 kpl) hankinta ja asennus ennen tyémaan kaynnis-
tymista seka siirtdminen tyon edetessa.

Kaikki urakan tarvitsemat mittaustyot.

Maankaivu-, taytto- ja tiivistystyot suunnitelma-asiakirjojen mukai-
sesti.

Kaivantojen kuivanapito, tarvittaessa pohjavesipinnan alentamiset
ja kaivantojen tuennat seka tyotapojen maaritys -> tyétapasuunni-
telma.

Mahdollisten esteiden purku ja takaisin laittaminen.

Mahdolliset louhinta- ja rajaytystyot.

Tarvittaessa jateveden ohipumppausjarjestelyt.

Tarkentavien tuentasuunnitelmien laatiminen ja toteutus
Viemareiden liitokset nykyisiin putkiin ja kaivoihin (sisaltden tyot ja
osat).

Janakkalan Vesi tekee vesijohdon liitostyot olemassa oleviin runko-
vesijohtoihin ja hankkii liitostoihin tarvittavat osat. Urakoitsijalle
kuuluu nadiden liitostdéiden maanrakennusty6t seka kaivannon kuiva-
na pito.

Rakentamattomilla tonteilla urakoitsija rakentaa vesihuollon tontti-
liitttymat metri tontin puolelle suunnitelmissa osoitettuihin kohtiin.
Rakennetuilla tonteilla urakoitsija uusii vesihuollon tonttijohdot
tonttien rajalla ja liittaa olemassa oleviin tonttijohtoihin. Urakoitsija
on velvollinen kiinteiston omistajan niin halutessa, uusimaan kiin-
teiston tonttivesijohdot tontin rajalta kiinteistolle asti kiinteiston-
omistajan kanssa erikseen sovittavin hinnoin.

Urakoitsijalle kuuluu katuvalaistuksen valaisimien jalustat, putket,
kaapelit ja maadoitukset, em. tarvikkeiden hankinta seka asennus
tayteen kayttokuntoon seka kayttéonottotarkastus ja mittauspoyta-
kirja.

Kaytosta poistettavien kaivojen, vesihuolto- ja muiden rakenteiden
purku.

Urakan seurauksena aiheutuneiden vesijohtovuotojen korjaukset
kokonaisuudessaan.

Venttiili- ja palopostimerkkien asentaminen.

Vesijohdon huuhtelu, desinfiointi, painekoe ja hyvaksytyn vesinayt-
teen saaminen myos vesijohdon pintaverkon osalta.

Jate- ja hulevesiviemareiden vastaanotto- ja takuutarkastuskuvaus
Janakkalan Veden viemarikuvausohjeen mukaisesti

Vesihuollon tarkemittaukset ja valokuvaukset Janakkalan Veden tar-
kemittaus- ja valokuvausohjeen mukaisesti.



— Katurakenteiden tarkemittaukset Janakkalan kunnan tarkemit-
tausohjeen mukaisesti.

— Piha-, paallystettyjen ja muiden alueiden ennallistaminen urakka-
alueella (paallysteet, ruokamullat, siemenet, ja kylvotyot), uudelleen
istutukset.

3.2 Suoritusvelvollisuuden laajuus (Elenia Oy)

Urakoitsija sitoutuu tarjouksessaan antamaansa ja Urakkasopimuksessa
sovittavaa yksikkohintaa vastaan asentamaan urakkaan kuuluvana Elenian
myohempaa kayttoa varten tulevat kadun alitusputket tdman Urakkaoh-
jelman tarkoittaman sopimuksen ja sen liitteiden mukaisesti.

Urakkaan kuuluvat YSE 1 §:n mukaisesti kaikki putkien asentamiseen vaa-
dittavat tyot taysin valmiiksi asennettuna seka paaurakoitsijan, lainsaa-
dannon (VNa 205/2009 2 §) tarkoittaman paatoteuttajan, tydmaan johto-
velvollisen ja tydmaapalveluista vastaavan Urakoitsijan velvoitteet.

Urakka on suunniteltava, valmistettava ja asennettava ammattitaitoisesti,
vakiintuneita ja hyvaksi tunnettuja tydmenetelmia, hyvaa asennustapaa ja
asianmukaisia materiaaleja ja tarvikkeita kayttaen, ja sen on oltava lakien,
asetusten, standardien kuten sahkélaite- ja asennusstandardit, muiden
rakentamista koskevien normien ja virallisten maaraysten seka Elenian
muiden ohjeiden ja maardysten mukainen. Huomioitavia ohjeita ovat mm.
Lilkenneviraston ohjeet kuten Sahko- ja telejohdot ja maantiet (esim. suo-
situs asennussyvyydesta (0,7 m tai ojien kohdalla 1 m ojan pohjasta)).
Asennetut putket on tulpattava huolellisesti odottamaan myéhempaa
kayttoonottoa. Alitusputkien asentajan tulee merkita putkien paat asen-
nuksen yhteydessa. Putkien paat tulee olla saatavissa kaivaa esiin, ilman
ettd uusia katurakenteita vaurioitetaan merkittavasti (mm. asfaltointia) ja
putkien syvyys tulee ilmoittaa Elenian erikseen nimeamalle urakointi-
kumppanille.

Urakoitsijan on varmistettava putkenasennukseen liittyvan ohjeet ja me-
netelmat ennen tyohon ryhtymista tarvittaessa Elenian erikseen ni-
medmalta urakointikumppanilta.

Tyon suunnittelussa urakoitsijalta edellytetdaan tyontekijoiden turvallisuu-
den ja terveyden huomioonottamista suunnittelun ja tyon toteutuksen
kaikissa vaiheissa. Suunnittelussa on huomioitava tyonaikainen turvalli-
suus ja varmistettava, etta tyo pystytdan toteuttamaan turvallisesti.

Urakoitsija pyytaa alitusputkien tyémaalle viennin ja asennuksen valvon-
nan Elenian urakointikumppanilta viimeistdaan 3 tyopaivaa ennen asen-
nusajankohtaa. Alitusputkien asennus tulee toteuttaa mahdollisemman
laajana kokonaisuutena. Useaa erillista lyhytaikaista valvontakayntia tulee
valttaa.



3.3 Maksuperuste

3.4 Paaurakka

3.5 Sivu-urakat

Elenian urakointikumppani hyvaksyy asennetut putket vastaanotetuiksi
valvotun asennustyon jalkeen, minka jalkeen urakoitsija voi laskuttaa put-
kien asennuksen Elenian urakointikumppanilta.

Putkien asennusta (sahkotyotd) varten paaurakoitsijalla tulee olla ko. tyon
ajaksi nimetty sahkotoiden johtaja. Mikali urakoitsijalla itsellaan ei ole
sahkotoiden johtajaa, voi ko. palvelua hankkia esim. Elenian alueelliselta
urakointikumppanilta.

Urakka toteutetaan kokonaishintaurakkana. Kokonaishinnan tulee sisal-
taa kaikki tyot, hankinnat ja velvoitteet seka kaikki muut kustannukset,
jotka tdaman sopimuksen mukaan kuuluvat urakoitsijalle ja jotka ovat tar-
peen urakkaan kuuluvan tehtavan suorittamiseksi ja suunnitelmien mu-
kaisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Urakoitsija antaa mahdollisia lisd- ja muutostoita varten urakkatarjous-
pyynnon liitteenad olevassa yksikkohintaluettelossa mainitut yksikkohin-
nat.

Mikali tyon laajuudessa tapahtuu merkittavia muutoksia, niin urakan hyvi-
tykset ja lisdkorvaukset maaritellaan hinnoiteltavassa lisa- ja muutostoi-
den yksikkdhintaluettelossa annettuja yksikkdhintoja kayttaen tai erikseen
sovittavalla tavalla (omakustannushinta + YSE 12%).

Lisatoista, niiden suorittamisesta, maksuperusteesta ja aikatauluvaikutuk-
sesta, sovitaan aina etukateen rakennuttajan kanssa.

Louhintakustannukset maaraytyvat yksikkéhinnan mukaisesti.

Rakennustyot kasittavat kaikki tarjouspyyntdasiakirjojen mukaiset raken-
nustyot ja mittaukset seka kokeet. Tiiveys-, materiaali- ja muut laatuvaa-
timukset maaraytyvat InfraRYL 2019 mukaan. Katu- ja vesihuoltotdiden
rajapintana on paallysrakennekerrosten alapinta.

Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluvat kaikki tyot ja toimenpiteet, jotka
tarvitaan johtojen ja rakenteiden taysin valmiiksi tekemiseen.

Urakoitsija on myods tyosuojelulainsdddannon mukainen kohteen paato-
teuttaja.

Ei ole.



3.6 Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat

Janakkalan Vesi hankkii tontti- ja runkovesijohtojen sulkuventtiilit, karan
jatkot ja venttiilihatut. Urakoitsija hankkii muut asentamiseen tarvittavat
osat. Venttiilien asennus kuuluu urakkaan.

Elenia Oy toimittaa urakoitsijalle valmiusputkitusmateriaalit.

4 TYON TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA

4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet

4.2 Tyobaikataulu

4.3 Tyo6maajarjestelyt

Padurakoitsija huolehtii eri urakoitsijoiden todiden ja tydvaiheiden yhteen-
sovittamisesta. Toiden jarjestelyssa ja tyovaiheiden ajoituksessa on otet-
tava huomioon tyoturvallisuuden vaatimukset.

Paatoteuttajaksi nimetty on velvollinen vastaamaan muiden urakka-
alueellaan toimivien urakoitsijoiden tdiden yhteensovittamissuunnitel-
mien tarkastamisesta ja hyvaksymisesta.

Paaurakoitsijan on laadittava yhdessa rakennuttajan kanssa YSE 5§:n mu-
kainen tydaikataulu kolmen viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoit-
tamisesta. Aikataulun toteutumista seurataan tydomaakokouksissa ja tar-
vittaessa pidettavissa erillisissa yhteistoimintakokouksissa. Tyoaikataulu
hyvaksytaan yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lu-
kuun ottamatta sitd voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla tyémaako-
kouksessa.

Mahdolliset rakennushankkeen toteuttamiseksi tarvittavat alueet ja tyo6-
maahuoltotilat hankkii urakoitsija ja ne sisaltyvat velvoitteineen urakka-
hintaan. Urakoitsija vastaa urakkahintaan sisaltyvana tyona kaikkien alu-
eiden, tydmaahuoltotilojen ja niihin liittyvien kulkuyhteyksien kunnossa-
pidosta, jarjestyksesta, siivouksesta, valaistuksesta, aitauksesta, vartioin-
nista, varoitus- yms. merkkien asentamisesta ja muista huoltotoimenpi-
teista.

Urakoitsijalle kuuluu urakkaan sisaltyvana jarjestaa ja vastata kaikista tyo-
suoritukseen tarvittavan lammityksen, veden ja sahkon kustannuksista.

Tyomaataulu ja sen asennus kuuluvat urakoitsijan hankintoihin.

4.4 Suunnittelukatselmus

Suunnitelmakatselmus pidetaan tarvittaessa ennen urakkasopimuksen te-
kemistd ja tarvittaessa myos ennen tyodvaiheiden aloittamista suunnitel-
mavalmiuden toteamiseksi.



4.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset

4.6

Luvat

Rakennuspaikalla pidetdaan aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovute-
taan urakoitsijan kayttoon tyon toteuttamista varten.

Urakoitsijan on pidettdva maastokatselmus tydmaan valittdmassa lahei-
syydessa olevien yksityisten kiinteistdjen omistajien kanssa. Katselmuk-
sessa kaydaan lapi kiinteistod koskevat asiat, kuten maakaivantojen si-
jainnit ja tarvittaessa valiaikainen liikenne. Katselmukset dokumentoidaan
ja toimitetaan Buildie-projektipankkiin. Dokumentointiin on sisallytettava
kohteen digitaaliset valokuvat ennen ja jalkeen urakan. Maastokatsel-
musdokumenttiin on pyydettdva kiinteiston omistajan allekirjoitus ja hy-
vaksynta, kun piha on ennallistettu tehtyjen toiden jalkeen.

Rakennuttaja hankkii kustannuksellaan suunnitelman toteuttamisessa
tarvittavia alueita koskevat tydluvat maanomistajilta ja viranomaisilta ja
maksaa kaikki rakennuskohteen viranomaisten vaatimat rakennusvalvon-
ta-, tarkastus- ym. maksut lukuunottamatta kaivulupia, jotka urakoitsija
hankkii.

Urakoitsijan on omalla kustannuksellaan hankittava kaikki muut urakan
toteuttamiseen tarvittavat luvat ja kayttooikeudet.

Urakoitsijan on tyota suunnitellessaan otettava huomioon tarvitsemiensa
lupien saantiin vaadittava aika.

Urakoitsijan tulee rakennustydn aloittamisesta lahtien siihen saakka, kun
tyo on luovutettu rakennuttajalle, huolehtia kustannuksellaan tarpeellisis-
ta lilkennejarjestelyistd suojalaitteineen ja viitoituksineen. Liikennejarjes-
telyjen toimeenpanoa koskevat ilmoitukset tulee tehda palo-, poliisi- ja
sairaanhoitoviranomaisille.

4.7 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen

5

5.1

LAATU

Laadunvarmistus

Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle tydmaatarpeisiin 3 sarjaa kopioita
laadituttamistaan piirustuksista ja muista asiakirjoista yhteisesti sovitun
aikataulun mukaisesti.

Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntoihin tarvitsemiensa piirustusten kopio-
sarjat kustantaa urakoitsija. Tarvittavat lisasarjat voi tilata suunnittelijalta.

Paaurakoitsijan on laadittava kaksi viikkoa ennen tyémaan aloitusta tyo-
maata koskeva laatu- ja turvallisuussuunnitelma, jota tdydennetaan tyon
kuluessa. Ymparistonhallintasuunnitelman voi sisallyttdaa laadunvalvonta-



suunnitelmaan eli voi olla yhdistetty laatu- ja ymparistonhallintasuunni-
telma. Kunkin urakoitsijan on laadittava omaa tyétaan koskeva tyomaan
laatu- ja ymparistonhallintasuunnitelma. Lisdksi urakoitsijan on toimitet-
tava viranomaisen edellyttamaan laadunvarmistusselvitykseen tarvittavat
tiedot.

Rakennustoiden rakennekohtaisten laatuvaatimusten ja laadunvalvonta-
menetelmien osalta noudatetaan InfraRYL- julkaisuja ja urakan tyoselos-
tuksia. Urakoitsijan on laadittava ennen urakan aloituskokousta tyémaata
koskeva laatusuunnitelma, jossa on esitetty, kuinka urakoitsija varmistaa
tyotulosten vaatimustenmukaisuuden. Laatusuunnitelmaa tdydennetdan
tyon kuluessa.

Laatusuunnitelmassa tulee esittda mm. seuraavat asiat:
e urakoitsijan organisaatio ja vastuujako
o rakentamisaikataulu tyovaiheiden tarkkuudella

e rakentamisessa ja laaduntarkkailussa kaytettava erikoiskalusto (mm.
mittaukset, kantavuus, maatutkaus, viemarien TV-kuvaus, painekoe)

e varautuminen tyon toteutukseen liittyviin riskeihin ja poikkeuksellisiin
tilanteisiin

e oman tyon laadunvarmistus

o tydmaan sisdinen laadunohjaus
o laadun tarkkailu ja tarkastukset
o suunnitelmien lapikaynti tyontekijoiden kanssa
e aliurakoitsijoiden kaytto ja toiden laadun varmistaminen

e alihankkijoiden toimitusten laadun varmistaminen
e |aatupoikkeamien kasittely
e yhteisty0 eri osapuolten kanssa

e riskien tunnistaminen ja ehkaisevat toimenpiteet
e tyovaiheiden laatusuunnitelmat ja tekniset tydsuunnitelmat.

5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta
Urakoitsijan tulee huolehtia, etta:

e tiedot kaytetyistd materiaaleista ja rakenteiden mittaustuloksista
dokumentoidaan

o tulokset dokumentoidaan siten, ettd kaikki puutteellisuudet ja
poikkeavuudet seka niihin johtaneet syyt ovat jaljitettavissa

e kaikissa tyovaiheissa hankitaan ja tallennetaan sellaiset tiedot, joil-
la voidaan osoittaa, ettd rakenteilla on ne ominaisuudet, joita niilta
edellytetdan ja niille on maaritelty



e jokaisesta merkittdavasta laatupoikkeamasta laaditaan aina poik-
keamaraportti, josta ilmenee laatupoikkeaman syy ja tehdyt kor-
jaustoimenpiteet seka poikkeaman uusiutumisen estamiseksi teh-
tavat toimenpiteet, ja jos poikkeama on sellainen, ettei sitda voi
enaa korjata, urakoitsijan tulee esittaa syy miksi asiaa ei ole korjat-
tu. Lisdksi poikkeamaraportissa tulee esittaa mahdollinen arvon-
alennusperuste. Raportointiin kdaytetdaan Buildie-tyokalua.

Urakoitsijan oman tyon laadunvalvontaan kuuluu erityisesti:

a.) Urakoitsijan tulee kustannuksellaan tehda tyoselostusten (InfraRYL ja
tyokohtainen), normien ja maardysten edellyttamat kokeet, tarkistus-
mittaukset seka rakenneosien valokuvaukset ja esittaa tulokset raken-
nuttajan hyvaksyttavaksi ennen ko. tyota koskevan maksuerdan maksa-
mista ja seuraavan tydvaiheen aloittamista. Valokuvadokumentointiin
tulee kayttaa Buildie-laadunvalvontasovellusta.

b.) Laatumittausraporteissa tulee olla urakoitsijan edustajan tai laadunval-
vojan lausunto, kuittaus ja kirjaus vaaditun kelpoisuusvaatimuksen tayt-
tymisestd. Kelpoisuus tulee edellda mainitusti vahvistaa kaikille tydmaal-
la tehtaville kokeille tai mittauksille.

c.) Urakoitsijan tulee sadilyttad mm. rakennustuotteiden kelpoisuusasiakir-
jat, laatumittaustodistukset tai -poytakirjat ja tarkemittaukset tyémaal-
la nahtdvilld olevassa tyomaakansiossa ja huolehtia tyomaakansioin
ajantasaisuudesta.

d.) Urakoitsijan tulee valvoa omaa ja aliurakoitsijoiden tyonjohtoa, tyosuo-
rituksia, rakenteita ja hankintoja, jotta sopimusasiakirjojen mukainen
laatu kaikilta osin saavutetaan.

e.) Ennen toiden luovutusta urakoitsijan on suoritettava ns. itselle luovu-
tus. Luovutuksesta on laadittava kirjallinen dokumentti. Itselle luovu-
tuksessa havaitut puutteet tulee olla korjattu ja tarkastettu ennen tyon
luovutusta.

f.) Paallystystoita tekevalta yritykseltd ja murskeiden toimittajalta edellyte-
taan RALA ry:n yritystasoinen toimintatapojen hyvaksynta tai muu vas-
taava naytto patevyydestd, esim. ISO 9000 sertifikaatti.

5.3 Tilaajan laadunvalvonta

Rakennuttajalla on oikeus suorittaa urakan aikana pistokoeluonteisia laa-
dunvalvontakokeita. Rakennuttajan suorittamat kokeet ja mittaukset ei-
vat vahenna eivatka korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa.

Urakoitsijan on YSE:n 61 § 1 - 3 momentin mukaisesti myotavaikutettava
tilaajan laadunvalvonnan suorittamiseen.

Rakennuttajalla on kaytdssdaan Buildie-laadunvalvontasovellus. Sovellus
sisdltda  valokuvadokumentaation, tyOmaapadivakirjan sekda MVR-



5.4 Rakennustuotteet

mittausaplikaation. Tilaaja edellyttad, ettd myos urakoitsija kayttaa Buil-
die-laadunvalvontasovellusta.

Tilaaja edellyttaa, etta urakoitsija huolehtii, ettda hanen kayttamansa ra-
kennustuotteet ovat joko Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) nro: 305/2011 (rakennustuoteasetuksen) mukaisesti CE- merkittyja
tai siltd osin kuin tuotteiden ei tarvitse olla CE- merkittyja, tuotteet ovat
lain erdiden rakennustuotteiden tuotehyvaksynnasta 2012/954 (tuotehy-
vaksyntalain) ja vastaavan asetuksen mukaisesti varmennettuja.

Urakoitsijan tulee varmistaa rakennustuotteen kelpoisuus eli tuotteen CE-
merkinta ja kansallinen hyvdksynta ennen tuotteiden tilaamista, kaytta-
mista ja kiinnittamista rakennuskohteeseen.

5.5 Vaihtoehtoiset tuotteet

6 YMPARISTO

6.1 Ympadriston suojelu

Urakoitsijan kayttaessa asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden ase-
mesta muita tuotteita, on vaihdolle hankittava etukdteen rakennuttajan
hyvaksyminen.

Mikali rakennustuote ei tayta urakkaohjelman kohdan 5.4 mukaisia vaa-
timuksia, niin talléin urakoitsija vastaa tuotteen vaihtamisesta aiheutuvis-
ta kustannuksista.

Urakoitsijan tulee omassa tydssdaan minimoida tydmaan haitalliset ympa-
ristovaikutukset esimerkiksi suorittamalla purkutyot lajittelevana purkuna,
kierrattamalla materiaaleja ja ottamalla tuotteita valitessaan huomioon
niiden kayttoika, korjattavuus ja ymparistorasitus. Padurakoitsijan on laa-
dittava tydmaata koskeva suunnitelma, jossa esitetddan toimenpiteet tilaa-
jan ymparist6a koskevien vaatimusten tayttamiseksi.

6.2 Irrotettavat ainekset ja purkujaite

6.2.1 Maa-, kivi- ja puuaines

Kaivuumassat sijoitetaan Turengin tien vieressa sijaitsevan meluvallin
paahan.



6.3 Vaarallinen jite

Mikali kohteesta |0ytyy vaarallista jatetta, niin tasta tulee valittomasti in-
formoida rakennuttajaa. Mahdollisten vaarallisten jatteiden ja pilaantu-
neen maan kustannukset maksaa rakennuttaja.

7  ASIAKIRIAT

7.1 Tarjouspyyntoéasiakirjat

Urakan tarjouspyyntoasiakirjat on lueteltu tarjouspyynndssa. Urakkatar-
jouksen antajan on tarkistettava, etta toimitus vastaa sisdllysluetteloa ja
ilmoitettava mahdollisista puutteista valittomasti rakennuttajalle.

Tarjouspyyntdasiakirjat ovat tulostettavissa tai tallennettavissa omalle tal-
lennusvdlineelle Janakkalan kunnan internetsivuilla, jonne on ollut linkki
HILMA-ilmoituksessa.

7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden patevyysjarjestys

Noudatettavat asiakirjat ja niiden patevyysjarjestys:

1. Urakkasopimus ja tyokohtaiset tilaukset

2. Tarjouspyynto ja -lomake sekd ennen tarjouksen antamista annetut li-
saselvitykset

Mahdollinen tarjouksen selonottoneuvottelun poytakirja
Urakkaohjelma tasmentavine liitteineen + turvallisuusasiakirja
YSE 1998

Ty6selostus

Suunnitelmapiirustukset

© N o U B W

Tarjous + muutostoiden yksikkdhintaluettelo seka Infra 2015 maara-
mittausohje

9. Suunnittelijoiden ja erillisurakoitsijoiden taydentavat piirustukset ja
selvitykset rakennusaikana

10. Rakennuttajan edustajien taydentavat kirjalliset ja suulliset ohjeet
rakennusaikana

11. Maanrakennustoiden yleinen tydselitys InfraRYL 2019

Asiakirjat tadydentavat toisiaan siten, ettd ne yhdessd maarittelevat hank-
keen kokonaisuudessaan. Asiakirjojen keskindinen patevyysjarjestys rat-
kaistaan ylla olevan patevyysjarjestyksen mukaan YSE:a noudattaen. Mi-
kali asiakirjojen valilla esiintyy ristiriitaisuuksia, on urakoitsija velvollinen
viipymatta ilmoittamaan tasta rakennuttajalle ja rakennuttajalla on oikeus
urakoitsijaa kuultuaan maaratd, mita niistd on noudatettava.



Urakoitsijan tulee ajoissa hankkia hankintaansa kuuluvien rakennusosien
ja laitteiden tarvittavat mitta- ja asennuspiirustukset seka toimittaa nama
rakennuttajan ja ao. suunnittelijan hyvaksyttavaksi.

7.3 Asiakirjojen julkisuus

Tarjousasiakirjojen julkisuutta saatelee laki viranomaisen toiminnan julki-
suudesta (621/1999) seka hankintalaki (1397/2016) § 138.

Rakennuttaja lahettaa kuntalain mukaisesti kaikille tarjoajille paatosot-
teen urakkapaatoksesta oikaisuvaatimusohjeineen.

7.4 Rakennuttajan maardlaskenta

8 URAKKA-AIKA

8.1 Toiden aloitus

8.2 Rakennusaika

8.3 Tydaika

8.4 Viivastyminen

Rakennuttaja antaa rakennustydon maaraluettelon (tarkeimmiltd osiltaan)
kaytettavaksi tarjouslaskentaa varten. Rakennuttajan antamat maarat ja
massat eivat ole rakennuttajaa sitovia.

Maara- ja yksikkohintaluetteloon merkitdaan arvonlisaverottomat hinnat.

Tyot voidaan aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu ja vaaditut
suunnitelmat ja todistukset on toimitettu.

Toiden tulee olla valmiita 31.10.2021.

Ty6ajan suhteen tulee noudattaa voimassa olevia lakeja ja maarayksia.

Paivittdinen tydaika maanantai — perjantai kello 7:00-18:00. Poikkeami-
sesta on sovittava erikseen.

Mikali urakoitsija haluaa tehda jonkin ty6osan vuoro- tai viikonlopputyo-
nd, on kyseisen urakoitsijan haettava ko. tyohon tarvittavat viranomaislu-
vat ja lisaksi sovittava asiasta aina rakennuttajan kanssa.

Mikali urakka ei ole valmis kohdassa 8.2. mainitussa maaraajassa, maksaa
urakoitsija rakennuttajalle viivastymissakkoa maaraajan ylityksesta 0,05 %
urakkasummasta jokaiselta tyopaivaltd, jonka tyd on viivastynyt yli sano-
tun maaraajan valmistumisen osalta, kuitenkin enintdan 50 tyopaivalta ja



8.5 Sanktiot

vélitavoitteineen enintdan 75 tyopaivalta. Viivastyssakon maara lasketaan
arvonlisdverottomasta urakkasummasta.

Yhden huomautuksen (kirjaus tyomaapadivakirjaan) jalkeen seuraavat
huomautukset samasta asiasta johtavat aina tilaajan maaraamaan kiin-
teasummaiseen sakkoon:

Tyoturvallisuuteen liittyva laiminlyénti 100 €/ kpl
Liikenteenohjaukseen/ -jarjestelyihin liittyva laiminlyonti 500 €/ kpl
Laadunvalvontaan liittyva laiminlyonti/ puute 400 €

Luovutusmateriaalien tarkemittauksiin/ dokumentointiin liittyva yksit-
taispuute 40 €

Ympadristoasioihin liittyvat l[aiminlyénnit 400 €
Vesikatkosilmoituksen laiminlyonti 300 €

Tilaajan tekemadn pistokokeen perusteella havaitut laadunalitukset,
joita ei ole osoitettu urakoitsijan laatupoikkeamaraportissa 300 €

Seuraavat laatupoikkeamat aiheuttavat sakon ilman huomatusta:

Laatupoikkeamaan ei ole reagoitu tai tyota tehdaan laatusuunnitel-
man vastaisesti 500 €

Urakoitsijan laatujarjestelman mukaisessa asiakirjassa esim. laatura-
portissa tai paivakirjoissa on todennettavasti kirjattu tosiasioita vas-
taamattomia tietoja 1000 €. Tilaajalla on tassa tilanteessa oikeus
maarata valittomasti urakoitsijalle em. sakko seka oikeus vaatia ura-
koitsijan edustaja vaihdettavaksi.

Vaihtoehtoisen tai UO 5.4 vaatimusten vastaisen rakennustuotteen
kaytto ilman tilaajan hyvaksyntdaa on sakotusperuste, joka maarite-
taan tapauskohtaisesti, mikali urakoitsija ei vaihda virheellista tuotet-
ta.

Suojattavaksi sovittujen puiden vaurioittamisesta urakoitsijalta peri-
tadn seuraavat korvaukset:

Kuorivaurio 650 €/ vauriokohta

Mikali kuorivaurio on maksimihalkaisijaltaan yli puolet puun ympa-
rysmitasta, puu voidaan joutua uusimaan. Tilaajan asiantuntija arvioi
puun uusimistarpeen. Jos puu joudutaan uusimaan, urakoitsija sitou-
tuu korvaamaan puun uusimisesta aiheutuvat todelliset kustannukset.

Sakkojen lisaksi urakoitsijan kuuluu korjata havaitut virheet ja puut-
teet tai maksaa niista perittava arvonalennus.



8.6 Pakkaspdivat

Pakkaspaivia, jolloin pakkasta on enemman kuin -20° C, lasketaan urakka-
aikaan kuuluvan 5 tyopadivaa. Nama pakkaspaivat eivat oikeuta urakka-
ajan pidennykseen.

9 VASTUUVELVOITTEET

9.1 Takuuaika

Takuuaika alkaa siita pdivasta, jolloin rakennuttaja on urakan hyvaksynyt

ja vastaanottanut. Takuuajan pituus on kaksi (2) vuotta.

9.2 Urakoitsijan vakuudet (YSE § 36)

9.3 Takuun laajuus

Urakoitsijan on annettava paarakennuttajalle (Janakkalan kunnalle), en-
nen ensimmaisen maksueran laskuttamista, rakennusaikaiseksi vakuu-
deksi rakennuttajan hyvdksyman pankki- tai vakuutuslaitoksen antama
omavelkainen takaus tai rakennuttajan nimiin rahalaitokseen asetettu tal-
letus, jonka maara on 10 % koko arvonlisaverottomasta urakkasummasta.
Takauksen on oltava tdysimaardisena voimassa kolme kuukautta yli urak-
ka-ajan.

Vakuudenantajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen
rahoituslaitos, jonka kotipaikka on Euroopan talousalueeseen (ETA) kuu-
luvassa valtiossa. Muita vakuudenantajia, kuten konsernitakausta tai yksi-
tyishenkilon antamaa takausta, ei hyvaksytd. Vakuudenantajalla tulee olla
Suomessa toimiva asiakaspalvelu ja asiointi- seka asiakirjakielina tulee olla
suomi tai ruotsi. Vakuuden tulee olla omavelkainen takaus, takausvakuu-
tus tai pantattu talletus. Muun tyyppisia vakuuksia ei hyvaksyta, eika ra-
hoja voi tallettaa viranomaisen tilille.

Rakennussuorituksen tultua hyvaksytysti vastaanotetuksi on urakoitsijan
takuuajan vakuudeksi annettava samanlainen takaus tai talletus suuruu-
deltaan 2 % lopullisesta urakkasummasta. Takuuajan vakuuden tulee olla
voimassa takuuaikana ja kolme kuukautta sen jalkeen. Tarjouksessa tulee
ilmoittaa, minka rahalaitoksen kautta takuu jarjestetaan.

Vakuudet lasketaan arvonlisdverottomasta urakkasummasta.

Urakoitsija sitoutuu takuuaikana korjaamaan kaikki toimittamissaan lait-
teissa esiintyvat virheet, jotka johtuvat rakenteen, materiaalin, valmistuk-
sen tai asennuksen puutteellisuudesta.

Vaihdetut tai korjatut osat on taattava samoin perustein ja yhtd pitkaksi
aikaa kuin alkuperdisetkin.

Kun urakoitsija on vastaanottanut ilmoituksen virheistd, tulee hanen
omalla kustannuksellaan korjata virhe olosuhteiden vaatimalla kiireelli-



9.4 Vakuutukset

syydelld uhalla, ettd rakennuttaja saa poistaa vian tai puutteellisuuden
urakoitsijan laskuun.

Urakoitsijan takuu ei koske vikaa, joka johtuu puutteellisesta hoidosta,
normaalista kulumisesta, ilman urakoitsijan lupaa suoritetuista muutoksis-
ta tai rakennuttajan toimesta suoritetuista virheellisista korjauksista.

Paaurakoitsijalla tulee olla vahintdan urakkasumman (arvonlisdverollinen)
suuruinen voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. Jokaisella tydmaal-
la toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuva-
kuutus, joka kattaa myods kolmannelle osapuolelle mahdollisesti koituvat
henkild- ja aineelliset vahingot (mm. rajaytys-, kaapeli- ja liikennevahin-
got).

Louhintatodiden osalta urakoitsijalla tulee olla seka henkil6- ettd esineva-
hingot kattava vastuuvakuutus.

Paaurakoitsijalla tulee olla lakisaateisten ja tydoehtosopimuksiin perustu-
vien vakuutusten lisdksi YSE 38 §:n mukainen rakennustydvakuutus koko
rakennustyon osalta. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin ja sen tu-
lee joka hetki vastata vahintdadan rakennuskohteen sen hetkista taytta ar-
vonlisdverollista arvoa.

Vakuutuksen tulee kattaa sivu-urakat ja rakennuttajan hankinnat. Vakuu-
tuksen omavastuu saa olla korkeintaan 0,5 % padurakoitsijan urakkahin-
nasta. Urakoitsijan on naytettava tilaajalle, etta vaaditut vakuutukset on
otettu ja etta vakuutusmaksut on maksettu.

9.5 Rakennuttajan vakuudet

Rakennuttaja ei aseta vakuutta.

10 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS

10.1 Urakkahinnan muodostuminen

Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta. Kokonais-
urakkahinta ja yksikkéhinnat ovat kiinteita ilman indeksisidonnaisuutta.

10.2 Urakkahinnan maksaminen

10.2.1 Maksuerataulukko

Ensimmadinen maksuerd on korkeintaan 5 % urakkasummasta, joka voi-
daan laskuttaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, urakoitsijan vakuus
on asetettu ja tyot on aloitettu. Muu osa urakkasummasta maksetaan eri-
na urakoitsijan laatiman ja rakennuttajan hyvaksyman maksuerataulukon
mukaisesti kuitenkin niin, ettd kukin maksuera vastaa sen suorituksen
edellytyksena olevien toiden kustannuksia materiaalikustannuksineen ot-



10.2.2 Loppuera

taen huomioon ennakosta aiheutuva vahennys. Maksuerataulukko on
laadittava niin, etta kukin erd vastaa sen suorituksen edellytyksena ole-
vien toiden kustannuksia ja ettei laskuihin sisally kustannuksia sellaisista
ainehankinnoista, joita ei vield ole kaytetty rakentamiseen. Pelkkia tarvik-
keita ja materiaaleja koskevia maksueria ei hyvaksyta.

Viimeinen maksuerd on vahintddn 10 % urakkasummasta. Maksuera
maksetaan, kun koko urakka on hyvaksytysti vastaanotettu vastaanotto-
tarkastuksessa, hyvaksytty takuuajan vakuus on jatetty ja luovutusasiakir-
jat on luovutettu tilaajalle.

10.3 Maksuaika ja viivastyskorko

Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty raken-
nuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen tyovaihe on todettu tehdyksi
tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Tilaajan nimeama valvoja
toteaa, milloin maksueran perusteena oleva tyovaihe on tehty.

Jos rakennuttaja ei 21 vuorokauden kuluessa ole tayttanyt maksuvelvolli-
suuttaan, han maksaa urakoitsijalle sanotun maardajan ylittdneelta ajalta
maksamattomalle maaralle lasketun viivastyskorkolain kulloinkin voimas-
saolevan vuotuisen viivastyskoron maksun tapahtumiseen saakka.

Laskun virheellisyydesta aiheutuneesta maksun viivastymisesta on vas-
tuussa urakoitsija.

10.4 Hintasidonnaisuudet

10.5 Muutostyot

Urakkahinta on kiintea ilman indeksisidonnaisuutta.

10.5.1 Muutostyotarjous ja -hinnat

10.5.2 Yksikk6éhinnat

Urakoitsijan tulee rakennustyon aikana tarvittaessa antaa yksiloity tarjous
rakennussuunnitelmien muutoksen vaikutuksesta urakkahintaan. Muutos-
ja lisatdissa noudatetaan yksikkdhintaluettelossa esitettyja hintoja.

Muutos- ja lisdtoista on sovittava kirjallisesti ennen ko. tyohon ryhtymista.
Niista aiheutuvat laskut maksetaan kunkin tyon tultua tarkastetuksi ja hy-
vaksytyksi.

Urakkasopimukseen liitetdan tarjouksen liitteena annettu urakkasopimuk-
sen laadintavaiheessa tarkistettu yksikkdhintaluettelo, jonka mukaisin
hinnoin ja periaattein mahdolliset muutos- ja lisatyot suoritetaan.



11 VALVONTA

Suunnittelijoilta saadut lisdselvitykset ja ohjeet ovat rakennuttajaa sitovia,
vain mikali rakennuttaja on ne kirjallisesti vahvistanut urakoitsijalle.

Muutos- ja lisatyot on merkittava piirustuksiin ja raportoitava Buildieen.
Mikali valvojan urakoitsijalle antamissa suunnitelmissa on urakoitsijan
mielestda urakkaan kuulumatonta suoritusta, tulee urakoitsijan ilmoittaa
tasta valvojalle ennen tydsuoritukseen ryhtymista. Kuitenkin urakoitsijan
on seitsemén (7) vuorokauden kuluessa piirustukset tms. saatuaan tehta-
va huomautuksensa tyon tai materiaalin lisddntymisen tai vahentymisen
osalta puhevaltansa menettamisen uhalla. Rakennuttajan oikeus vaatia
sopimusasiakirjoihin yms. perustuva hyvityksia poisjadneen tyon tai mate-
riaalin osalta sailyy kuitenkin vastaanottotarkastukseen asti.

11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet

Urakkasopimuksesta ja muista urakkaan liittyvista sopimusasioista vastaa
katurakentamisen osalta vs. tekninen johtaja Tiina Vesala. Vesihuollon ra-
kentamisen sopimusasioista vasta Janakkalan Veden toimitusjohtaja Liisa
Piirtola.

11.2 Rakennuttajan valvonta

Todettujen virheellisyyksien tarkastuskustannukset maksaa urakoitsija, jo-
ka huolehtii siita, etta rakennuttaja saa samat oikeudet mydés alihankkijoi-
hin ndahden.

Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa yleisten sopimusehtojen 59 - 62
§:ien mukaisesti.

Rakennuttajan laadunvalvonta ei vahenna urakoitsijan laatuvastuuta.

11.3 Suunnittelijan laadunvalvonta

Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, etta tyé muodostuu suunnitelman mu-
kaiseksi. Heilla ei ole oikeutta sopia minkaanlaisista muutoksista, vaan
kaikki muutokset on rakennuttajan hyvaksyttava.

12 TYOMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET

12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet

Urakoitsijalla tulee olla tyémaalla vastuullisen tyonjohtajan lisaksi riittava
maara ammattitaitoista tyonjohtoa ja tydvoimaa.

Vastuullisen tyénjohtajan tai hanen varahenkilénsa on oltava tarvittaessa
tavoitettavissa paivittdin tydmaalla.



12.2 Tydévoima

12.3 Kirjaukset

12.4 Tyomaakokoukset

Urakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle tyémaan tydsuojeluorganisaa-
tio.

Tyomaajohdolla ja tydmaa-alueella tydskentelevalla henkil6llda on oltava
tarvittavat luvat ja patevyydet, mm. tieturva |, tieturva Il (liikenteen oh-
jaus, likkennejarjestelyiden suunnittelu), tyoturvallisuuskortti, tulityokortti
ja vesityokortti.

Tyoaikataulun laadinnan yhteydessa urakoitsijat ilmoittavat tydvoima-
suunnitelmansa rakennuttajalle. Suunnitelman toteutumasta raportoi-
daan kuukausittain. Urakoitsija yllapitdaa henkil6luetteloa, tarkistaa vero-
numerot ja tekee ilmoituksen verottajalle. Henkiloluettelo sailytetdan
tydmaakansiossa ja sen tulee olla aina ajan tasalla.

Paaurakoitsijan on pidettdva asianmukaisesti numeroiduin sivuin varus-
tettua tyomaapadivakirjaa, jonka valvoja saannollisesti kuittaa saaneensa
tiedoksi. Tydmaapadivakirja tehdaan Buildie-projektipankkiin.

Tyomaakokouksia pidetdan padsaantoisesti kerran kuukaudessa ja lisaksi
tarvittaessa.

12.5 Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset

Paaurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata tyémaan yhteistoimin-
taa. Tata varten urakoitsijoiden on keskendan pidettava tarvittaessa yh-
teistoimintakokouksia. Mikali kasiteltavanda on myo6s rakennuttajan toi-
menpiteitd edellyttavia asioita, kokoukseen on pyydettava rakennuttajan
edustaja.

12.6 Viranomaistarkastukset

Urakoitsijan on huolehdittava siita, etta kaikki viranomaistarkastukset tu-
levat pidettya.

Tarkastukset on etukateen ilmoitettava rakennuttajalle, jotta taman edus-
taja voi olla ldsna tarkastustoimituksessa.

Urakoitsija on velvollinen toimittamaan kaikki laadunvalvonta- ja tarkas-
tusasiakirjat Buildie-projektipankkiin.

13 VASTAANOTTOMENETTELY



13.1 Vastaanottotarkastukset
Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE 1998 mukaisesti.
13.2 Tarkastuskustannukset

Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuk-
sistaan. Mikali kuitenkin joudutaan pitdamaan uusintatarkastuksia urakoit-
sijan suorituksen virheiden vuoksi, niin rakennuttaja veloittaa uusintatar-
kastuksesta aiheutuneet kustannukset uusintatarkastustarpeen aiheutta-
neelta urakoitsijalta seuraavasti:

- ensimmainen jalkitarkastus: veloituksetta

- toinen jalkitarkastus: 500 €

- kolmas jalkitarkastus: 1000 €

- neljas ja sitd seuraavat jalkitarkastukset: 1500 €/kpl
13.3 Luovutusasiakirjat

Ns. perinteisen luovutuskansion tilalla on Buildie-projektipankki, jonne
toimitetaan kaikki paivakirjat, poytakirjat, tarkastus- ja perehdytyslomak-
keet, raportit, tyovaihekohtaiset tyo- ja laatusuunnitelmat, toteumakuvat
ja mittaukset.

13.4 Kayton opastus
TyoOselostuksen ja turvallisuusasiakirjan mukaisesti.

14 ERIMIELISYYDET

Riitaisuudet ratkaistaan Kanta-Hameen kardjaoikeudessa.

15 URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET

15.1 Tarjouksen hylkdaminen

Tarjous hylataan, ellei se ole tarjouspyyntdasiakirjojen mukainen tai sisal-
taa omia ehtoja. Tarjous voidaan hylata muillakin perusteilla, joita on lue-
teltu esimerkiksi julkisia hankintoja koskevassa laissa tai hankintamaa-
rayksissa.

15.2 Tarjouksen vertailuperusteet

Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka
perusteena on halvin hinta.

Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on rakennuttajan hankin-
nan kohteelle asettamien ja tarjoajan soveltuvuutta koskevien vaatimus-
ten tayttavista tarjouksista hinnaltaan halvin.



15.3 Tarjouksen muoto

Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntdasiakirjojen mukainen eika siihen saa
liittad omia ehtoja, lisdksi tarjoukseen on liitettava pyydetyt erittelyt.
Muutoin tarjous jatetaan hyvaksymatta.

15.4 Tarjoukseen liitettdvat selvitykset ja todistukset

Tarjoukseen on liitettava selvitykset vastaavan tydnjohtajan ja yrityksen

referenssikohteista:

— Tarjouksen hyvaksymisen edellytyksena on, etta yrityksen vastaavalla
tyonjohtajalla tulee olla 3 vuoden tyokokemus katu- ja vesihuoltora-
kentamisen tyonjohtotehtavista sekd 3 kpl referenssikohdetta, joissa
nimetty henkilé on tydskennellyt tyonjohtotehtavissa. Referenssikoh-
teen tulee olla valmistunut, vahintaan 250 000 euron (alv 0 %) katu-
ja vesihuoltoverkostoa sisdltdava kohde. limoitettujen referenssikoh-
teiden tulee sisaltad myos yleisten vesijohtoverkostojen rakentamis-
ta.

— Tarjouksen hyvaksymisen edellytyksena on, etta tarjoavalla yrityksella
tulee olla kokemusta vahintdaan 3 kpl 250 000 euron (alv 0 %) valmis-
tuneesta katu- ja vesihuoltoverkoston tydsta, joissa tarjoava yritys on
toiminut paaurakoitsijana. llmoitettujen referenssikohteiden tulee si-
saltaa myos yleisten vesijohtoverkostojen rakentamista.

Voittavan yrityksen on toimitettava ennen hankintapaatoksen tekemista
seuraavat tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006) mukai-
set selvitykset ja todistukset, ellei niita ole jo aikaisemmin toimitettu:

— selvitys merkinnasta ennakkoperintarekisteriin, tyénantajarekisteriin
ja arvonlisaverovelvollisten rekisteriin

— kaupparekisteriote

— todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus, tai selvitys siita, et-
ta verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty

— todistus elakevakuutuksen ottamisesta ja eldkevakuutusmaksujen
suorittamisesta

— selvitys tyohon sovellettavasta tyoehtosopimuksesta tai keskeisista
tyoehdoista

— todistus vastuuvakuutuksesta

— todistus tapaturmavakuutuksesta

Tiedot eivat saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia.

Edelld mainitun listan tiedot voi korvata vastuugroup.fi:n Luotettava
Kumppani-raportilla ja RALAn patevyystodistuksella tdydennettyna kaup-
parekisteriotteella seka selvitykselld tyohon sovellettavasta tydehtosopi-
muksesta tai keskeisista tyéehdoista.

Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta samanlainen selvitys verojaamis-
ta ja edelld mainittujen tyonantajamaksujen suorittamisesta kuin silta it-



seltddn vaaditaan. Maardys tasta on sisdllytettdava aliurakoita koskeviin
tarjouspyyntoihin. Rakennuttajalla ja urakan tilaajalla on oikeus kieltaytya
hyvaksymasta sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimitta-
nut vaadittua selvitysta.

16 TARJOUS

16.1 Tarjouksen voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen teh-
neen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus tyonsuorittamisesta kuiten-
kin enintdan kolme kuukautta tarjouspyyntOasiakirjoissa maaratysta tar-
jouksen jattopaivasta lukien.

16.2 Tarjouksen tekeminen

Kirjallinen allekirjoitettu urakkatarjous, tullakseen kasitellyksi, on osoitet-
tava ja toimitettava joko suljetussa kirjekuoressa tai sahkopostitse tar-
jouspyynnon mukaisesti.

Kuoreen/sahkopostin otsikkoon merkinta: Urakkatarjous/ Hiidenpellon-
tie. Tarjoajaa pyydetdaan huomioimaan, ettad sahkopostitse ldhetetyt tar-
joukset tarjoaja lahettdaa omalla vastuullaan.

16.3 Tarjousten avaus

Tarjoukset on jatettdava 26.4.2021 klo 12:00 mennessa. Tarjoukset ava-
taan tarjousajan paatyttya.



