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1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

1.1 Rakennuttajat

Nimi:
Osoite:

Yhdyshenkil6:

Puhelin:
E-mail:
Nimi:
Osoite:

Yhdyshenkilo:

Puhelin:
E-mail:

1.2 Rinnakkaisrakennuttajat

1.3 Valvonta

Nimi:
Osoite:

Yhdyshenkilo:

Puhelin:
E-mail:

Kadut:
Nimi:
Osoite:

Yhdyshenkil6:

Puhelin:
E-mail:

Vesihuolto:
Nimi:
Osoite:

Yhdyshenkil6:

Puhelin:
E-mail:

Kaukolampo:
Nimi:
Osoite:

Yhdyshenkil6:

Puhelin:
E-mail:

Janakkalan kunta
Juttilantie 1

Tiina Vesala

03 6801315
tiina.vesala@janakkala.fi

Janakkalan Vesi liikelaitos
Harvialantie 7 B

Liisa Piirtola

03 6801321
liisa.piirtola@janakkala.fi

Loimua Oy

Vankanldahde 7, 13100 Hameenlinna
Mikko-Matti Kojonsaari

0400 305049
mikko-matti.kojonsaari@loimua.fi

Janakkalan kunta

Taimistotie 4, 14200 Turenki
Tuomo Rytkdnen

03 680 1308
tuomo.rytkonen@janakkala.fi

Janakkalan Vesi

Harvialantie 7 B

Anne Majaniemi

03 680 1830
anne.majaniemi@janakkala.fi

Loimua Oy

Vankanldhde 7, 13100 Hameenlinna
Mikko-Matti Kojonsaari

0400 305049
mikko-matti.kojonsaari@loimua.fi


mailto:tiina.vesala@janakkala.fi
mailto:liisa.piirtola@janakkala.fi
mailto:anne.majaniemi@janakkala.fi

1.4 Turvallisuuskoordinaattori

1.5 Suunnittelija

Nimi:
Osoite:

Yhdyshenkil6:

Puhelin:
E-mail:

Nimi:

Osoite:
Yhdyshenkilo:
Puhelin:
E-mail:

ilmoitetaan myéhemmin

Destia Oy

Neilikkatie 17, PL 206, 01301 Vantaa
Pete Ahonen

040 6575249
pete.ahonen@destia.fi

katuvalosuunnittelu

Nimi:
Yhdyshenkilo:
Puhelin:
E-mail:

Insindoritoimisto Markus Halme
Markus Halme

050 305 2640
markus.halme@imh.fi

kaukolampdsuunnittelu

Nimi:

Osoite:
Yhdyshenkil6:
Puhelin:
E-mail:

Loimua Oy

Vankanldhde 7, 13100 Himeenlinna
Mikko-Matti Kojonsaari

0400 305049
mikko-matti.kojonsaari@loimua.fi



mailto:mikko-matti.kojonsaari@loimua.fi

2 RAKENNUSKOHDE

2.1 Rakennuskohde ja -paikka

Rakennuskohde sijaitsee Janakkalan kunnassa, Tervakosken alueella ja se
kasittaa alueella sijaitsevan Paperintekijantien (kadun, vesihuollon ja va-
laistuksen) saneerauksen Paperintekijantien alueelta. Paperintekijantielle
sijoittuvien tdiden lisdksi saneerataan vesihuoltoa Paperintekijantien ul-
kopuolisilta alueilta seka poistetaan vanhoja vesihuoltoverkoston raken-
teita. Urakkaan sisaltyy kaukolampd&putkien uusimista.

Rakennuttaja edellyttaa, etta urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkoi-
hin ennen tarjousten antamista.

3 HANKKEEN URAKKAMUOTO

3.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus
Urakkamuoto on kokonaishintaurakka.

Urakoitsija toimii padurakoitsijana ja lainsaadannon tarkoittamana paato-
teuttajana. Paaurakoitsijalle kuuluu téiden yhteensovittaminen ja aikatau-
luvastuu.

Urakkaan sisaltyvat kaikki ne rakennusty6t ja niihin liittyvat materiaali-
hankinnat, jotka asiakirjojen mukaisen tydsuorituksen valmiiksi saattami-
nen edellyttda ja joista ei nimenomaan asiakirjoissa mainita, etteivat ne
kuulu urakoitsijan suoritusvelvollisuuksiin.

Urakoitsijalle kuuluvat mm. seuraavat tyot ja toimenpiteet:

— Tonttien katselmointi ja dokumentointi

— Tyoturvallisuus-, liikenteenohjaus-, alue-, tyovaihe- ja kaivanto- seka
laadunvarmistussuunnitelmat ja toteutus.

— Urakoitsija on velvollinen toteuttamaan urakan etenemisen ja tyon
jarjestelyt siten, etta kulku rakennetuille kiinteistdille on aina mah-
dollista

— Tarvittavien kaivulupien hankinta olemassa olevan katualueen kai-
vutoita varten.

— Paallystaminen ja reunakivet.

— Kaukoldammon kaivuu- ja tayttotyot.

— Puiden kaato ja poiskuljetus urakka-alueella urakan aikana kuuluu
urakoitsijalle.

— Suunnitelma valiaikaisen vesihuollon jarjestamisesta ja toteuttami-
nen.

— Asukkaiden tiedottaminen urakan etenemisestd, liikennejarjestelyis-
ta, vesikatkoista.



Vesihuollon rakentamiseen tarvittavien putkimateriaalien ja put-
kiosien hankinta, lukuun ottamatta urakkaohjelman kohdassa 3.6
esitettyja materiaaleja.

Tyomaa-alueen olemassa olevien rakenteiden (esim. kaapeleiden,
johtojen, putkien, verkostojen) selvitys sekd mahdolliset tyon aikai-
set siirrot ja suojaukset.

Yloskaivettavien rajapyykkien sijainnin tarkemittaus ja rajapyykin ta-
kaisin laittaminen seka tyon aikana havinneiden rajapyykkien kor-
vaaminen.

Tyomaakylttien (2 - 4 kpl tai useampi) hankinta ja asennus ennen
tydmaan kaynnistymista seka siirtaminen tyén edetessa.

Kaikki urakan tarvitsemat mittaustyot.

Maankaivu-, taytto- ja tiivistystyot suunnitelma-asiakirjojen mukai-
sesti.

Kaivantojen kuivanapito, tarvittaessa pohjavesipinnan alentamiset
ja kaivantojen tuennat seka ty6tapojen maaritys -> tyétapasuunni-
telma.

Mahdollisten esteiden purku ja takaisin laittaminen.

Mahdolliset louhinta- ja rajaytystyot.

Tarvittaessa jateveden ohipumppausjarjestelyt.

Tarkentavien tuentasuunnitelmien laatiminen ja toteutus
Viemareiden liitokset nykyisiin putkiin ja kaivoihin (sisaltden tyot ja
osat).

Janakkalan Vesi tekee vesijohdon liitostyot olemassa oleviin runko-
vesijohtoihin ja hankkii liitostoihin tarvittavat osat. Urakoitsijalle
kuuluu nadiden liitostdéiden maanrakennustyot seka kaivannon kuiva-
na pito.

Rakentamattomilla tonteilla urakoitsija rakentaa vesihuollon tontti-
liittymat metri tontin puolelle suunnitelmissa osoitettuihin kohtiin.
Rakennetuilla tonteilla urakoitsija uusii vesihuollon tonttijohdot
tonttien rajalla ja liittaa olemassa oleviin tonttijohtoihin. Urakoitsija
on velvollinen kiinteiston omistajan niin halutessa, uusimaan kiin-
teiston tonttivesijohdot tontin rajalta kiinteistolle asti kiinteiston-
omistajan kanssa erikseen sovittavin hinnoin.

Urakoitsijalle kuuluu katuvalaistuksen valaisimien jalustat, putket,
kaapelit ja maadoitukset, em. tarvikkeiden hankinta seka asennus
tayteen kayttokuntoon seka kayttéonottotarkastus ja mittauspoyta-
kirja.

Kaytosta poistettavien kaivojen, vesihuolto- ja muiden rakenteiden
purku.

Urakan seurauksena aiheutuneiden vesijohtovuotojen korjaukset
kokonaisuudessaan.

Venttiili- ja palopostimerkkien asentaminen.

Vesijohdon huuhtelu, desinfiointi, painekoe ja hyvaksytyn vesinayt-
teen saaminen myds vesijohdon pintaverkon osalta.

Jate- ja hulevesiviemareiden vastaanotto- ja takuutarkastuskuvaus
Janakkalan Veden viemarikuvausohjeen mukaisesti



— Vesihuollon tarkemittaukset ja valokuvaukset Janakkalan Veden tar-
kemittaus- ja valokuvausohjeen mukaisesti.

— Katurakenteiden tarkemittaukset Janakkalan kunnan tarkemit-
tausohjeen mukaisesti.

— Piha-, paallystettyjen ja muiden alueiden ennallistaminen urakka-
alueella (paallysteet, ruokamullat, siemenet, ja kylvotyot), uudelleen
istutukset.

3.2 Suoritusvelvollisuuden laajuus (Loimua Oy)

3.3 Maksuperuste

Urakoitsija sitoutuu tarjouksessaan antamaansa ja Urakkasopimuksessa
sovittavaa yksikkéhintaa vastaan asentamaan urakkaan kuuluvana Loi-
muan kaukoldmmon uusimiseen liittyvat kadun alitusputket taman Urak-
kaohjelman tarkoittaman sopimuksen ja sen liitteiden mukaisesti.

Urakoitsijalle kuuluu vanhojen putkien esille kaivu ja niiden poisvienti. En-
sin Loimuan aliurakoitsija suorittaa asbestiputken purkutyon, jonka jal-
keen paaurakoitsija vie putket Kiertokapulaan Karanojan toimipisteeseen.

Urakkaan sisaltyy myos uusien kaukolampoputkien arinarakenteen teke-
minen ja putkien ymparystayttojen tekeminen suojahiekalla.

Urakkaan kuuluvat YSE 1 §:n mukaisesti kaikki putkien asentamiseen vaa-
dittavat tyot taysin valmiiksi asennettuna seka paaurakoitsijan, lainsaa-
dannon (VNa 205/2009 2 §) tarkoittaman paatoteuttajan, tydmaan johto-
velvollisen ja tydmaapalveluista vastaavan Urakoitsijan velvoitteet.

Urakoitsijan on varmistettava putkenasennukseen liittyvan ohjeet ja me-
netelmat ennen tyohon ryhtymista tarvittaessa Loimuan erikseen ni-
meamalta urakointikumppanilta.

Tyon suunnittelussa urakoitsijalta edellytetaan tyontekijéiden turvallisuu-
den ja terveyden huomioonottamista suunnittelun ja tyon toteutuksen
kaikissa vaiheissa. Suunnittelussa on huomioitava tyonaikainen turvalli-
suus ja varmistettava, etta tyo pystytaan toteuttamaan turvallisesti.

Loimuan ohje kaukolampodputkien laheisyydessa tyoskentelysta on tar-
jouspyynnon liitteena.

Urakka toteutetaan kokonaishintaurakkana. Kokonaishinnan tulee sisal-
taa kaikki tyot, hankinnat ja velvoitteet seka kaikki muut kustannukset,
jotka taman sopimuksen mukaan kuuluvat urakoitsijalle ja jotka ovat tar-
peen urakkaan kuuluvan tehtdvan suorittamiseksi ja suunnitelmien mu-
kaisen lopputuloksen saavuttamiseksi.



3.4 Paaurakka

3.5 Sivu-urakat

Urakoitsija antaa mahdollisia lisd- ja muutostoita varten urakkatarjous-
pyynnon liitteena olevassa yksikkohintaluettelossa mainitut yksikkéhin-
nat.

Mikali tyon laajuudessa tapahtuu merkittavia muutoksia, niin urakan hyvi-
tykset ja lisdkorvaukset maaritellaan hinnoiteltavassa lisa- ja muutostoi-
den yksikkohintaluettelossa annettuja yksikkdhintoja kayttaen tai erikseen
sovittavalla tavalla (omakustannushinta + YSE 12%).

Lisatoista, niiden suorittamisesta, maksuperusteesta ja aikatauluvaikutuk-
sesta, sovitaan aina etukdteen rakennuttajan kanssa.

Louhintakustannukset maaraytyvat yksikkéhinnan mukaisesti.

Rakennustyot kasittavat kaikki tarjouspyyntoasiakirjojen mukaiset raken-
nustyot ja mittaukset seka kokeet. Tiiveys-, materiaali- ja muut laatuvaa-
timukset maaraytyvat InfraRYL 2019 mukaan.

Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluvat kaikki ty6t ja toimenpiteet, jotka
tarvitaan johtojen ja rakenteiden taysin valmiiksi tekemiseen.

Urakoitsija on myo6s tyosuojelulainsddadannon mukainen kohteen paato-
teuttaja.

Ei ole.

3.6 Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat

Janakkalan Vesi hankkii tontti- ja runkovesijohtojen sulkuventtiilit, karan
jatkot ja venttiilihatut. Urakoitsija hankkii muut asentamiseen tarvittavat
osat. Venttiilien asennus kuuluu urakkaan.

Loimua Oy toimittaa urakoitsijalle kaukolammoén putkimateriaalit.

4 TYON TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA

4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet

Paaurakoitsija huolehtii eri urakoitsijoiden tdiden ja tyovaiheiden yhteen-
sovittamisesta. Toiden jarjestelyssa ja tyovaiheiden ajoituksessa on otet-
tava huomioon tyoturvallisuuden vaatimukset.

Paatoteuttajaksi nimetty on velvollinen vastaamaan muiden urakka-
alueellaan toimivien urakoitsijoiden tdiden yhteensovittamissuunnitel-
mien tarkastamisesta ja hyvdksymisesta.



4.2 Tyobaikataulu

4.3 Tyb6maajarjestelyt

Padurakoitsijan on laadittava yhdessa rakennuttajan kanssa YSE 5§:n mu-
kainen tydaikataulu kolmen viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoit-
tamisesta. Aikataulun toteutumista seurataan tyomaakokouksissa ja tar-
vittaessa pidettdvissa erillisissa yhteistoimintakokouksissa. Tydaikataulu
hyvdaksytdaan yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lu-
kuun ottamatta sitd voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla tyémaako-
kouksessa.

Mahdolliset rakennushankkeen toteuttamiseksi tarvittavat alueet ja tyo-
maahuoltotilat hankkii urakoitsija ja ne sisaltyvat velvoitteineen urakka-
hintaan. Urakoitsija vastaa urakkahintaan sisaltyvana tyona kaikkien alu-
eiden, tydmaahuoltotilojen ja niihin liittyvien kulkuyhteyksien kunnossa-
pidosta, jarjestyksestd, siivouksesta, valaistuksesta, aitauksesta, vartioin-
nista, varoitus- yms. merkkien asentamisesta ja muista huoltotoimenpi-
teista.

Urakoitsijalle kuuluu urakkaan sisdltyvana jarjestaa ja vastata kaikista tyo-
suoritukseen tarvittavan lammityksen, veden ja sahkon kustannuksista.

Tyomaataulu ja sen asennus kuuluvat urakoitsijan hankintoihin.

4.4 Suunnittelukatselmus

4.5

4.6

Suunnitelmakatselmus pidetaan tarvittaessa ennen urakkasopimuksen te-
kemista ja tarvittaessa myos ennen tydvaiheiden aloittamista suunnitel-
mavalmiuden toteamiseksi.

Erityiset katselmukset ja mittaukset

Luvat

Rakennuspaikalla pidetdaan aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovute-
taan urakoitsijan kayttoon tyon toteuttamista varten.

Urakoitsijan on pidettdva maastokatselmus tyomaan valittdmassa lahei-
syydessa olevien yksityisten kiinteistdjen omistajien kanssa. Katselmuk-
sessa kaydaan lapi kiinteistod koskevat asiat, kuten maakaivantojen si-
jainnit ja tarvittaessa valiaikainen liikenne. Katselmukset dokumentoidaan
ja toimitetaan Buildie-projektipankkiin. Dokumentointiin on sisallytettdva
kohteen digitaaliset valokuvat ennen ja jalkeen urakan. Maastokatsel-
musdokumenttiin on pyydettdva kiinteiston omistajan allekirjoitus ja hy-
vaksyntd, kun piha on ennallistettu tehtyjen toéiden jalkeen.

Rakennuttaja hankkii kustannuksellaan suunnitelman toteuttamisessa
tarvittavia alueita koskevat tydluvat maanomistajilta ja viranomaisilta ja
maksaa kaikki rakennuskohteen viranomaisten vaatimat rakennusvalvon-



ta-, tarkastus- ym. maksut lukuun ottamatta kaivulupia, jotka urakoitsija
hankkii.

Urakoitsijan on omalla kustannuksellaan hankittava kaikki muut urakan
toteuttamiseen tarvittavat luvat ja kayttooikeudet.

Urakoitsijan on tyota suunnitellessaan otettava huomioon tarvitsemiensa
lupien saantiin vaadittava aika.

Urakoitsijan tulee rakennustyon aloittamisesta ldhtien siihen saakka, kun
tyo on luovutettu rakennuttajalle, huolehtia kustannuksellaan tarpeellisis-
ta lilkennejarjestelyistd suojalaitteineen ja viitoituksineen. Liikennejarjes-
telyjen toimeenpanoa koskevat ilmoitukset tulee tehda palo-, poliisi- ja
sairaanhoitoviranomaisille.

4.7 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen

5

5.1

LAATU

Laadunvarmistus

Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle tydmaatarpeisiin 3 sarjaa kopioita
laadituttamistaan piirustuksista ja muista asiakirjoista yhteisesti sovitun
aikataulun mukaisesti.

Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntoihin tarvitsemiensa piirustusten kopio-
sarjat kustantaa urakoitsija. Tarvittavat lisdsarjat voi tilata suunnittelijalta.

Paaurakoitsijan on laadittava kaksi viikkoa ennen tyémaan aloitusta tyo-
maata koskeva laatu- ja turvallisuussuunnitelma, jota tdydennetdan tyén
kuluessa. Ymparistonhallintasuunnitelman voi sisallyttaa laadunvalvonta-
suunnitelmaan eli voi olla yhdistetty laatu- ja ymparistonhallintasuunni-
telma. Kunkin urakoitsijan on laadittava omaa tyétaan koskeva tydomaan
laatu- ja ymparistonhallintasuunnitelma. Lisdksi urakoitsijan on toimitet-
tava viranomaisen edellyttdamaan laadunvarmistusselvitykseen tarvittavat
tiedot.

Rakennustdiden rakennekohtaisten laatuvaatimusten ja laadunvalvonta-
menetelmien osalta noudatetaan InfraRYL- julkaisuja ja urakan tyoselos-
tuksia. Urakoitsijan on laadittava ennen urakan aloituskokousta tyémaata
koskeva laatusuunnitelma, jossa on esitetty, kuinka urakoitsija varmistaa
tyotulosten vaatimustenmukaisuuden. Laatusuunnitelmaa tdydennetdan
tyon kuluessa.

Laatusuunnitelmassa tulee esittda mm. seuraavat asiat:
e urakoitsijan organisaatio ja vastuujako
o rakentamisaikataulu tyovaiheiden tarkkuudella



e rakentamisessa ja laaduntarkkailussa kdytettava erikoiskalusto (mm.
mittaukset, kantavuus, maatutkaus, viemarien TV-kuvaus, painekoe)

e varautuminen tyon toteutukseen liittyviin riskeihin ja poikkeuksellisiin
tilanteisiin
e oman tyon laadunvarmistus
o tydmaan sisdinen laadunohjaus
o laadun tarkkailu ja tarkastukset
o suunnitelmien lapikaynti tyontekijoiden kanssa
e aliurakoitsijoiden kaytto ja toiden laadun varmistaminen

e alihankkijoiden toimitusten laadun varmistaminen
o |aatupoikkeamien kasittely
e yhteistyd eri osapuolten kanssa

e riskien tunnistaminen ja ehkaisevat toimenpiteet
e tyoOvaiheiden laatusuunnitelmat ja tekniset tyGsuunnitelmat.

5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta

Urakoitsijan tulee huolehtia, etta:

e tiedot kdytetyistd materiaaleista ja rakenteiden mittaustuloksista
dokumentoidaan

o tulokset dokumentoidaan siten, ettd kaikki puutteellisuudet ja
poikkeavuudet seka niihin johtaneet syyt ovat jaljitettavissa

e kaikissa tyovaiheissa hankitaan ja tallennetaan sellaiset tiedot, joil-
la voidaan osoittaa, etta rakenteilla on ne ominaisuudet, joita niilta
edellytetdan ja niille on maaritelty

e jokaisesta merkittavasta laatupoikkeamasta laaditaan aina poik-
keamaraportti, josta ilmenee laatupoikkeaman syy ja tehdyt kor-
jaustoimenpiteet seka poikkeaman uusiutumisen estamiseksi teh-
tavat toimenpiteet, ja jos poikkeama on sellainen, ettei sitd voi
enaa korjata, urakoitsijan tulee esittda syy miksi asiaa ei ole korjat-
tu. Lisdksi poikkeamaraportissa tulee esittda mahdollinen arvon-
alennusperuste. Raportointiin kdaytetdaan Buildie-tydkalua.

Urakoitsijan oman tyon laadunvalvontaan kuuluu erityisesti:

a.) Urakoitsijan tulee kustannuksellaan tehdd tyodselostusten (InfraRYL ja
tyokohtainen), normien ja maaraysten edellyttamat kokeet, tarkistus-
mittaukset sekd rakenneosien valokuvaukset ja esittda tulokset raken-
nuttajan hyvaksyttdavaksi ennen ko. tyota koskevan maksuerdan maksa-
mista ja seuraavan tyodvaiheen aloittamista. Valokuvadokumentointiin
tulee kayttaa Buildie-laadunvalvontasovellusta.



b.) Laatumittausraporteissa tulee olla urakoitsijan edustajan tai laadunval-
vojan lausunto, kuittaus ja kirjaus vaaditun kelpoisuusvaatimuksen tayt-
tymisesta. Kelpoisuus tulee edelld mainitusti vahvistaa kaikille tyémaal-
la tehtaville kokeille tai mittauksille.

c.) Urakoitsijan tulee sailyttda mm. rakennustuotteiden kelpoisuusasiakir-
jat, laatumittaustodistukset tai -pdytakirjat ja tarkemittaukset tyémaal-
la nahtdvilld olevassa tyomaakansiossa ja huolehtia tyomaakansioin
ajantasaisuudesta.

d.) Urakoitsijan tulee valvoa omaa ja aliurakoitsijoiden tyonjohtoa, tyésuo-
rituksia, rakenteita ja hankintoja, jotta sopimusasiakirjojen mukainen
laatu kaikilta osin saavutetaan.

e.) Ennen toiden luovutusta urakoitsijan on suoritettava ns. itselle luovu-
tus. Luovutuksesta on laadittava kirjallinen dokumentti. Itselle luovu-
tuksessa havaitut puutteet tulee olla korjattu ja tarkastettu ennen tyon
luovutusta.

f.) Paallystystoita tekevalta yritykselta ja murskeiden toimittajalta edellyte-

tdan RALA ry:n yritystasoinen toimintatapojen hyvaksynta tai muu vas-
taava naytto patevyydestd, esim. ISO 9000 sertifikaatti.

5.3 Tilaajan laadunvalvonta

5.4 Rakennustuotteet

Rakennuttajalla on oikeus suorittaa urakan aikana pistokoeluonteisia laa-
dunvalvontakokeita. Rakennuttajan suorittamat kokeet ja mittaukset ei-
vat vahenna eivatka korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa.

Urakoitsijan on YSE:n 61 § 1 - 3 momentin mukaisesti myotavaikutettava
tilaajan laadunvalvonnan suorittamiseen.

Rakennuttajalla on kaytdssdaan Buildie-laadunvalvontasovellus. Sovellus
sisdltda  valokuvadokumentaation, tyOmaapadivakirjan sekda MVR-
mittausaplikaation. Tilaaja edellyttaa, ettd myos urakoitsija kayttaa Buil-
die-laadunvalvontasovellusta.

Tilaaja edellyttaa, etta urakoitsija huolehtii, ettd hanen kayttamansa ra-
kennustuotteet ovat joko Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) nro: 305/2011 (rakennustuoteasetuksen) mukaisesti CE- merkittyja
tai siltad osin kuin tuotteiden ei tarvitse olla CE- merkittyja, tuotteet ovat
lain erdiden rakennustuotteiden tuotehyvaksynnasta 2012/954 (tuotehy-
vaksyntélain) ja vastaavan asetuksen mukaisesti varmennettuja.

Urakoitsijan tulee varmistaa rakennustuotteen kelpoisuus eli tuotteen CE-
merkinta ja kansallinen hyviaksyntd ennen tuotteiden tilaamista, kaytta-
mista ja kiinnittamista rakennuskohteeseen.



5.5 Vaihtoehtoiset tuotteet

Urakoitsijan kayttaessa asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden ase-
mesta muita tuotteita, on vaihdolle hankittava etukdteen rakennuttajan
hyvaksyminen.

Mikali rakennustuote ei tayta urakkaohjelman kohdan 5.4 mukaisia vaa-
timuksia, niin talléin urakoitsija vastaa tuotteen vaihtamisesta aiheutuvis-
ta kustannuksista.

6 YMPARISTO

6.1 Ympadriston suojelu

Urakoitsijan tulee omassa tyossdan minimoida tydmaan haitalliset ympa-
ristovaikutukset esimerkiksi suorittamalla purkutyot lajittelevana purkuna,
kierrattamalla materiaaleja ja ottamalla tuotteita valitessaan huomioon
niiden kayttoika, korjattavuus ja ymparistorasitus. Paaurakoitsijan on laa-
dittava tydmaata koskeva suunnitelma, jossa esitetddan toimenpiteet tilaa-
jan ymparistoa koskevien vaatimusten tayttamiseksi.

6.2 Irrotettavat ainekset ja purkujate

6.2.1 Maa-, kivi- ja puuaines
Janakkalan kunnalla ei ole osoittaa maankaatopaikkaa. Kaikki kaivettavat
ja pois kuljetettavat kaivumassat ovat urakoitsijan omaisuutta.

Urakoitsija huolehtii ylijagdmamaamassojen toimittamisen maankaatopai-
kalle, jossa on lupa-asiat voimassa.

6.3 Vaarallinen jate

Mikali kohteesta |0ytyy vaarallista jatetta, niin tasta tulee valittomasti in-
formoida rakennuttajaa. Mahdollisten vaarallisten jatteiden ja pilaantu-
neen maan kustannukset maksaa rakennuttaja.

7  ASIAKIRJAT

7.1 Tarjouspyyntoasiakirjat

Urakan tarjouspyyntoasiakirjat on lueteltu tarjouspyynndssa. Urakkatar-
jouksen antajan on tarkistettava, etta toimitus vastaa sisallysluetteloa ja
ilmoitettava mahdollisista puutteista valittémasti rakennuttajalle.

Tarjouspyyntdasiakirjat ovat tulostettavissa tai tallennettavissa omalle tal-
lennusvialineelle Janakkalan kunnan internetsivuilla, jonne on ollut linkki
HILMA-ilmoituksessa.



7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden patevyysjarjestys

Noudatettavat asiakirjat ja niiden patevyysjarjestys:

1.

© N O U kW

10.

11.

Urakkasopimus ja tyokohtaiset tilaukset

Tarjouspyynto ja -lomake sekd ennen tarjouksen antamista annetut li-
saselvitykset

Mahdollinen tarjouksen selonottoneuvottelun poytakirja
Urakkaohjelma tasmentavine liitteineen + turvallisuusasiakirja
YSE 1998

Ty6selostus

Suunnitelmapiirustukset

Tarjous + muutostoiden yksikkdhintaluettelo seka Infra 2015 maara-
mittausohje

Suunnittelijoiden ja erillisurakoitsijoiden taydentavat piirustukset ja
selvitykset rakennusaikana

Rakennuttajan edustajien taydentavat kirjalliset ja suulliset ohjeet
rakennusaikana

Maanrakennustdiden yleinen tyoselitys InfraRYL 2019

Asiakirjat taydentavat toisiaan siten, ettd ne yhdessa maarittelevat hank-
keen kokonaisuudessaan. Asiakirjojen keskindinen patevyysjarjestys rat-
kaistaan ylla olevan patevyysjarjestyksen mukaan YSE:a noudattaen. Mi-
kali asiakirjojen valilla esiintyy ristiriitaisuuksia, on urakoitsija velvollinen
viipymatta ilmoittamaan tasta rakennuttajalle ja rakennuttajalla on oikeus
urakoitsijaa kuultuaan maarata, mita niistd on noudatettava.

Urakoitsijan tulee ajoissa hankkia hankintaansa kuuluvien rakennusosien
ja laitteiden tarvittavat mitta- ja asennuspiirustukset seka toimittaa nama
rakennuttajan ja ao. suunnittelijan hyvaksyttavaksi.

7.3 Asiakirjojen julkisuus

Tarjousasiakirjojen julkisuutta saatelee laki viranomaisen toiminnan julki-
suudesta (621/1999) seka hankintalaki (1397/2016) § 138.

Rakennuttaja lahettaa kuntalain mukaisesti kaikille tarjoajille paatosot-
teen urakkapaatoksesta oikaisuvaatimusohjeineen.

7.4 Rakennuttajan maardlaskenta

Rakennuttaja antaa rakennustyon maaraluettelon (tdarkeimmiltad osiltaan)
kaytettavaksi tarjouslaskentaa varten. Rakennuttajan antamat maarat ja
massat eivat ole rakennuttajaa sitovia.



8 URAKKA-AIKA

8.1 Toiden aloitus

8.2 Rakennusaika

8.3 Tydaika

8.4 Viivastyminen

8.5 Sanktiot

Maara- ja yksikkohintaluetteloon merkitaan arvonlisdverottomat hinnat.

Tyot voidaan aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu ja vaaditut
suunnitelmat ja todistukset on toimitettu.

Toiden tulee olla valmiita 30.11.2022.

TyOajan suhteen tulee noudattaa voimassa olevia lakeja ja maarayksia.

Paivittdinen tyodaika maanantai — perjantai kello 7:00-18:00. Poikkeami-
sesta on sovittava erikseen.

Mikali urakoitsija haluaa tehda jonkin ty6osan vuoro- tai viikonlopputyo-
na, on kyseisen urakoitsijan haettava ko. tydhon tarvittavat viranomaislu-
vat ja lisaksi sovittava asiasta aina rakennuttajan kanssa.

Mikali urakka ei ole valmis kohdassa 8.2. mainitussa maaraajassa, maksaa
urakoitsija rakennuttajalle viivastymissakkoa maardajan ylityksesta 0,05 %
urakkasummasta jokaiselta tydpaivalta, jonka tyd on viivastynyt yli sano-
tun maaraajan valmistumisen osalta, kuitenkin enintdan 50 tyopaivalta ja
valitavoitteineen enintdan 75 tyopaivalta. Viivastyssakon maara lasketaan
arvonlisaverottomasta urakkasummasta.

Yhden huomautuksen (kirjaus tydomaapadivakirjaan) jalkeen seuraavat
huomautukset samasta asiasta johtavat aina tilaajan maaraamaan kiin-
teasummaiseen sakkoon:

- Tyoturvallisuuteen liittyva laiminlyonti 100 €/ kpl
- Liikenteenohjaukseen/ -jarjestelyihin liittyva laiminlyonti 500 €/ kpl
- Laadunvalvontaan liittyva laiminlyonti/ puute 400 €

- Luovutusmateriaalien tarkemittauksiin/ dokumentointiin liittyva yksit-
taispuute 40 €

- Ymparistoasioihin liittyvat laiminlyonnit 400 €

- Vesikatkosilmoituksen laiminlydnti 300 €



- Tilaajan tekeman pistokokeen perusteella havaitut laadunalitukset,
joita ei ole osoitettu urakoitsijan laatupoikkeamaraportissa 300 €

Seuraavat laatupoikkeamat aiheuttavat sakon ilman huomatusta:

- Laatupoikkeamaan ei ole reagoitu tai tyota tehdaan laatusuunnitel-
man vastaisesti 500 €

- Urakoitsijan laatujarjestelman mukaisessa asiakirjassa esim. laatura-
portissa tai paivakirjoissa on todennettavasti kirjattu tosiasioita vas-
taamattomia tietoja 1 000 €. Tilaajalla on tdssa tilanteessa oikeus
maarata valittomasti urakoitsijalle em. sakko seka oikeus vaatia ura-
koitsijan edustaja vaihdettavaksi.

- Vaihtoehtoisen tai UO 5.4 vaatimusten vastaisen rakennustuotteen
kaytto ilman tilaajan hyvaksyntda on sakotusperuste, joka maarite-
tdan tapauskohtaisesti, mikali urakoitsija ei vaihda virheellista tuotet-
ta.

Suojattavaksi sovittujen puiden vaurioittamisesta urakoitsijalta peri-
tdan seuraavat korvaukset:

- Kuorivaurio 650 €/ vauriokohta

- Mikali kuorivaurio on maksimihalkaisijaltaan yli puolet puun ympa-
rysmitasta, puu voidaan joutua uusimaan. Tilaajan asiantuntija arvioi
puun uusimistarpeen. Jos puu joudutaan uusimaan, urakoitsija sitou-
tuu korvaamaan puun uusimisesta aiheutuvat todelliset kustannukset.

Sakkojen lisaksi urakoitsijan kuuluu korjata havaitut virheet ja puut-
teet tai maksaa niista perittava arvonalennus.

8.6 Pakkaspaivat

Pakkaspaivia, jolloin pakkasta on enemman kuin -20° C, lasketaan urakka-
aikaan kuuluvan 5 tyopadivda. Nama pakkaspaivat eivat oikeuta urakka-
ajan pidennykseen.

9 VASTUUVELVOITTEET

9.1 Takuuaika

Takuuaika alkaa siita paivasta, jolloin rakennuttaja on urakan hyvaksynyt
ja vastaanottanut. Takuuajan pituus on kaksi (2) vuotta.

9.2 Urakoitsijan vakuudet (YSE § 36)

Urakoitsijan on annettava paarakennuttajalle (Janakkalan kunnalle), en-
nen ensimmaisen maksueran laskuttamista, rakennusaikaiseksi vakuu-
deksi rakennuttajan hyvaksyman pankki- tai vakuutuslaitoksen antama
omavelkainen takaus tai rakennuttajan nimiin rahalaitokseen asetettu tal-



9.3 Takuun laajuus

9.4 Vakuutukset

letus, jonka maara on 10 % koko arvonlisaverottomasta urakkasummasta.
Takauksen on oltava taysimaardisena voimassa kolme kuukautta yli urak-
ka-ajan.

Vakuudenantajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen
rahoituslaitos, jonka kotipaikka on Euroopan talousalueeseen (ETA) kuu-
luvassa valtiossa. Muita vakuudenantajia, kuten konsernitakausta tai yksi-
tyishenkilon antamaa takausta, ei hyvaksytd. Vakuudenantajalla tulee olla
Suomessa toimiva asiakaspalvelu ja asiointi- seka asiakirjakielina tulee olla
suomi tai ruotsi. Vakuuden tulee olla omavelkainen takaus, takausvakuu-
tus tai pantattu talletus. Muun tyyppisia vakuuksia ei hyvaksyta, eika ra-
hoja voi tallettaa viranomaisen tilille.

Rakennussuorituksen tultua hyvaksytysti vastaanotetuksi on urakoitsijan
takuuajan vakuudeksi annettava samanlainen takaus tai talletus suuruu-
deltaan 2 % lopullisesta urakkasummasta. Takuuajan vakuuden tulee olla
voimassa takuuaikana ja kolme kuukautta sen jalkeen. Tarjouksessa tulee
ilmoittaa, minka rahalaitoksen kautta takuu jarjestetaan.

Vakuudet lasketaan arvonlisdverottomasta urakkasummasta.

Urakoitsija sitoutuu takuuaikana korjaamaan kaikki toimittamissaan lait-
teissa esiintyvat virheet, jotka johtuvat rakenteen, materiaalin, valmistuk-
sen tai asennuksen puutteellisuudesta.

Vaihdetut tai korjatut osat on taattava samoin perustein ja yhta pitkaksi
aikaa kuin alkuperaisetkin.

Kun urakoitsija on vastaanottanut ilmoituksen virheistd, tulee hanen
omalla kustannuksellaan korjata virhe olosuhteiden vaatimalla kiireelli-
syydella uhalla, ettd rakennuttaja saa poistaa vian tai puutteellisuuden
urakoitsijan laskuun.

Urakoitsijan takuu ei koske vikaa, joka johtuu puutteellisesta hoidosta,
normaalista kulumisesta, ilman urakoitsijan lupaa suoritetuista muutoksis-
ta tai rakennuttajan toimesta suoritetuista virheellisista korjauksista.

Padurakoitsijalla tulee olla vdahintaan urakkasumman (arvonlisaverollinen)
suuruinen voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. Jokaisella tydmaal-
la toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuva-
kuutus, joka kattaa myos kolmannelle osapuolelle mahdollisesti koituvat
henkilo- ja aineelliset vahingot (mm. rajaytys-, kaapeli- ja liikennevahin-
got).

Louhintatoiden osalta urakoitsijalla tulee olla seka henkil6- ettd esineva-
hingot kattava vastuuvakuutus.



Paaurakoitsijalla tulee olla lakisdateisten ja tyoehtosopimuksiin perustu-
vien vakuutusten lisaksi YSE 38 §:n mukainen rakennustydvakuutus koko
rakennustyon osalta. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin ja sen tu-
lee joka hetki vastata vahintaan rakennuskohteen sen hetkista taytta ar-
vonlisaverollista arvoa.

Vakuutuksen tulee kattaa sivu-urakat ja rakennuttajan hankinnat. Vakuu-
tuksen omavastuu saa olla korkeintaan 0,5 % paaurakoitsijan urakkahin-
nasta. Urakoitsijan on naytettava tilaajalle, ettd vaaditut vakuutukset on
otettu ja ettd vakuutusmaksut on maksettu.

9.5 Rakennuttajan vakuudet

Rakennuttaja ei aseta vakuutta.

10 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS

10.1 Urakkahinnan muodostuminen

Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta. Kokonais-
urakkahinta ja yksikkéhinnat ovat kiinteita ilman indeksisidonnaisuutta.

10.2 Urakkahinnan maksaminen

10.2.1 Maksuerataulukko

10.2.2 Loppuera

Ensimmadinen maksuerd on korkeintaan 5 % urakkasummasta, joka voi-
daan laskuttaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, urakoitsijan vakuus
on asetettu ja tyot on aloitettu. Muu osa urakkasummasta maksetaan eri-
na urakoitsijan laatiman ja rakennuttajan hyvaksyman maksuerataulukon
mukaisesti kuitenkin niin, ettd kukin maksuerda vastaa sen suorituksen
edellytyksena olevien tdiden kustannuksia materiaalikustannuksineen ot-
taen huomioon ennakosta aiheutuva vahennys. Maksuerataulukko on
laadittava niin, ettd kukin erd vastaa sen suorituksen edellytyksena ole-
vien toéiden kustannuksia ja ettei laskuihin sisally kustannuksia sellaisista
ainehankinnoista, joita ei vield ole kaytetty rakentamiseen. Pelkkia tarvik-
keita ja materiaaleja koskevia maksueria ei hyvaksyta.

Viimeinen maksuerda on vahintaan 10 % urakkasummasta. Maksuera
maksetaan, kun koko urakka on hyvaksytysti vastaanotettu vastaanotto-
tarkastuksessa, hyvaksytty takuuajan vakuus on jatetty ja luovutusasiakir-
jat on luovutettu tilaajalle.

10.3 Maksuaika ja viivastyskorko

Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty raken-
nuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen tyovaihe on todettu tehdyksi



tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Tilaajan nimedama valvoja
toteaa, milloin maksueran perusteena oleva tyovaihe on tehty.

Jos rakennuttaja ei 21 vuorokauden kuluessa ole tayttanyt maksuvelvolli-
suuttaan, han maksaa urakoitsijalle sanotun maaraajan ylittaneelta ajalta
maksamattomalle maaralle lasketun viivastyskorkolain kulloinkin voimas-
saolevan vuotuisen viivastyskoron maksun tapahtumiseen saakka.

Laskun virheellisyydesta aiheutuneesta maksun viivastymisesta on vas-
tuussa urakoitsija.

10.4 Hintasidonnaisuudet

10.5 Muutostyot

Urakkahinta on kiintea ilman indeksisidonnaisuutta.

10.5.1 Muutostyotarjous ja -hinnat

10.5.2 Yksikkoéhinnat

11 VALVONTA

Urakoitsijan tulee rakennustyon aikana tarvittaessa antaa yksiloity tarjous
rakennussuunnitelmien muutoksen vaikutuksesta urakkahintaan. Muutos-
ja lisatoissa noudatetaan yksikkdhintaluettelossa esitettyja hintoja.

Muutos- ja lisatoista on sovittava kirjallisesti ennen ko. tydhon ryhtymista.
Niista aiheutuvat laskut maksetaan kunkin tyon tultua tarkastetuksi ja hy-
vaksytyksi.

Urakkasopimukseen liitetdan tarjouksen liitteena annettu urakkasopimuk-
sen laadintavaiheessa tarkistettu yksikkéhintaluettelo, jonka mukaisin
hinnoin ja periaattein mahdolliset muutos- ja lisatyot suoritetaan.

Suunnittelijoilta saadut lisdselvitykset ja ohjeet ovat rakennuttajaa sitovia,
vain mikali rakennuttaja on ne kirjallisesti vahvistanut urakoitsijalle.

Muutos- ja lisatyot on merkittava piirustuksiin ja raportoitava Buildieen.
Mikali valvojan urakoitsijalle antamissa suunnitelmissa on urakoitsijan
mielestda urakkaan kuulumatonta suoritusta, tulee urakoitsijan ilmoittaa
tasta valvojalle ennen tyésuoritukseen ryhtymista. Kuitenkin urakoitsijan
on seitseman (7) vuorokauden kuluessa piirustukset tms. saatuaan tehta-
va huomautuksensa tyon tai materiaalin lisadantymisen tai vahentymisen
osalta puhevaltansa menettamisen uhalla. Rakennuttajan oikeus vaatia
sopimusasiakirjoihin yms. perustuva hyvityksia poisjadaneen tyon tai mate-
riaalin osalta sadilyy kuitenkin vastaanottotarkastukseen asti.



11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet

Urakkasopimuksesta ja muista urakkaan liittyvista sopimusasioista vastaa
katurakentamisen osalta vs. tekninen johtaja Tiina Vesala. Vesihuollon ra-
kentamisen sopimusasioista vasta Janakkalan Veden toimitusjohtaja Liisa
Piirtola.

11.2 Rakennuttajan valvonta

Todettujen virheellisyyksien tarkastuskustannukset maksaa urakoitsija, jo-
ka huolehtii siitd, etta rakennuttaja saa samat oikeudet myos alihankkijoi-
hin ndhden.

Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa yleisten sopimusehtojen 59 - 62
§:ien mukaisesti.

Rakennuttajan laadunvalvonta ei vahenna urakoitsijan laatuvastuuta.

11.3 Suunnittelijan laadunvalvonta

Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, ettd tyd muodostuu suunnitelman mu-
kaiseksi. Heilld ei ole oikeutta sopia minkaanlaisista muutoksista, vaan
kaikki muutokset on rakennuttajan hyvaksyttava.

12 TYOMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET

12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet

12.2 Tybévoima

Urakoitsijalla tulee olla tyémaalla vastuullisen tyonjohtajan lisaksi riittava
maara ammattitaitoista tydnjohtoa ja tyovoimaa.

Vastuullisen tyénjohtajan tai hanen varahenkilénsa on oltava tarvittaessa
tavoitettavissa paivittdin tydmaalla.

Urakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle tyémaan tydsuojeluorganisaa-
tio.

Tyomaajohdolla ja tydmaa-alueella tydskentelevalla henkil6llda on oltava
tarvittavat luvat ja patevyydet, mm. tieturva |, tieturva Il (liikenteen oh-
jaus, likkennejarjestelyiden suunnittelu), tyéturvallisuuskortti, tulityokortti
ja vesityokortti. Muoviputkien hitsaustdita tekevilld tulee olla Muoviteolli-
suus ry:n muoviputkien hitsauksen laadunvalvontajdrjestelman neuvottelu-
kunnan mydntdma muovihitsaussertifikaatti.

Tyoaikataulun laadinnan yhteydessa urakoitsijat ilmoittavat tyévoima-
suunnitelmansa rakennuttajalle. Suunnitelman toteutumasta raportoi-
daan kuukausittain. Urakoitsija yllapitdaa henkil6luetteloa, tarkistaa vero-
numerot ja tekee ilmoituksen verottajalle. Henkiloluettelo sailytetdan
tydmaakansiossa ja sen tulee olla aina ajan tasalla.



12.3 Kirjaukset

Padurakoitsijan on pidettdava asianmukaisesti numeroiduin sivuin varus-
tettua tyomaapaivakirjaa, jonka valvoja saannollisesti kuittaa saaneensa
tiedoksi. Tydmaapaivakirja tehdaan Buildie-projektipankkiin.

12.4 Tyomaakokoukset

Tyomaakokouksia pidetdaan padsaantdisesti kerran kuukaudessa ja lisdksi
tarvittaessa.

12.5 Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset

Padurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata tydmaan yhteistoimin-
taa. Tata varten urakoitsijoiden on keskendan pidettava tarvittaessa yh-
teistoimintakokouksia. Mikali kasiteltavana on myds rakennuttajan toi-
menpiteitd edellyttavia asioita, kokoukseen on pyydettava rakennuttajan
edustaja.

12.6 Viranomaistarkastukset

Urakoitsijan on huolehdittava siita, etta kaikki viranomaistarkastukset tu-
levat pidettya.

Tarkastukset on etukateen ilmoitettava rakennuttajalle, jotta taman edus-
taja voi olla lasna tarkastustoimituksessa.

Urakoitsija on velvollinen toimittamaan kaikki laadunvalvonta- ja tarkas-
tusasiakirjat Buildie-projektipankkiin.

13 VASTAANOTTOMENETTELY

13.1 Vastaanottotarkastukset
Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE 1998 mukaisesti.
13.2 Tarkastuskustannukset

Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuk-
sistaan. Mikali kuitenkin joudutaan pitdmaan uusintatarkastuksia urakoit-
sijan suorituksen virheiden vuoksi, niin rakennuttaja veloittaa uusintatar-
kastuksesta aiheutuneet kustannukset uusintatarkastustarpeen aiheutta-
neelta urakoitsijalta seuraavasti:

- ensimmainen jalkitarkastus: veloituksetta

toinen jalkitarkastus: 500 €
- kolmas jalkitarkastus: 1000 €

- neljas ja sita seuraavat jalkitarkastukset: 1500 €/kpl



13.3 Luovutusasiakirjat

13.4 Kayton opastus

14 ERIMIELISYYDET

Ns. perinteisen luovutuskansion tilalla on Buildie-projektipankki, jonne
toimitetaan kaikki paivakirjat, poytakirjat, tarkastus- ja perehdytyslomak-
keet, raportit, tydvaihekohtaiset tyo- ja laatusuunnitelmat, toteumakuvat

ja mittaukset.

Tyoselostuksen ja turvallisuusasiakirjan mukaisesti.

Riitaisuudet ratkaistaan Kanta-Hameen kardjaoikeudessa.

15 URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET

15.1 Tarjouksen hylkdaaminen

Tarjous hylataan, ellei se ole tarjouspyyntdasiakirjojen mukainen tai sisal-
taa omia ehtoja. Tarjous voidaan hylata muillakin perusteilla, joita on lue-
teltu esimerkiksi julkisia hankintoja koskevassa laissa tai hankintamaa-
rayksissa.

15.2 Tarjouksen vertailuperusteet

15.3 Tarjouksen muoto

Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka
perusteena on halvin hinta.

Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on rakennuttajan hankin-
nan kohteelle asettamien ja tarjoajan soveltuvuutta koskevien vaatimus-
ten tayttavista tarjouksista hinnaltaan halvin.

Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntoasiakirjojen mukainen eika siihen saa
liittad omia ehtoja, lisdksi tarjoukseen on liitettdva pyydetyt erittelyt.
Muutoin tarjous jatetdaan hyvaksymatta.

15.4 Tarjoukseen liitettdvat selvitykset ja todistukset

Tarjoukseen on liitettava selvitys vastaavan tyonjohtajan ja yrityksen re-

ferenssikohteista:

— Tarjouksen hyvdksymisen edellytyksena on, etta yrityksen vastaavalla
tyonjohtajalla tulee olla 5 vuoden tyokokemus katu- ja vesihuoltora-
kentamisen tyonjohtotehtavista seka 3 kpl referenssikohdetta, joissa
nimetty henkild on tydskennellyt tyénjohtotehtavissa. Referenssikoh-
teen tulee olla valmistunut, vdahintdan 400 000 euron (alv. 0 %) katu-
ja vesihuoltoverkostoa sisdltdva kohde. limoitettujen referenssikoh-
teiden tulee sisaltdaa myos yleisten vesijohtoverkostojen rakentamista



ja vahintaan yhden referenssikohteen tulee sisaltaa vesijohtoverkos-
ton saneeraamista.

— Tarjouksen hyvaksymisen edellytyksena on, etta tarjoavalla yrityksella
tulee olla kokemusta vahintaan 3 kpl 400 000 euron (alv. 0 %) valmis-
tuneesta katu- ja vesihuoltoverkoston tydsta, joissa tarjoava yritys on
toiminut pdaurakoitsijana. llmoitettujen referenssikohteiden tulee si-
saltad myos yleisten vesijohtoverkostojen rakentamista ja vahintaan
yhden referenssikohteen tulee sisaltdaa vesijohtoverkoston saneeraa-
mista.

Voittavan yrityksen on toimitettava ennen hankintapaatoksen tekemista
seuraavat tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006) mukai-
set selvitykset ja todistukset, ellei niita ole jo aikaisemmin toimitettu:

— selvitys merkinnasta ennakkoperintarekisteriin, tyénantajarekisteriin
ja arvonlisaverovelvollisten rekisteriin

— kaupparekisteriote

— todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus, tai selvitys siita, et-
ta verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty

— todistus elakevakuutuksen ottamisesta ja eldakevakuutusmaksujen
suorittamisesta

— selvitys tyohon sovellettavasta tyoehtosopimuksesta tai keskeisista
tyéehdoista

— todistus vastuuvakuutuksesta

— todistus tapaturmavakuutuksesta

Tiedot eivat saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia.

Edelld mainitun listan tiedot voi korvata vastuugroup.fi:n Luotettava
Kumppani-raportilla ja RALAn patevyystodistuksella tdydennettyna kaup-
parekisteriotteella seka selvityksellda tyohon sovellettavasta tyéehtosopi-
muksesta tai keskeisista tyéehdoista.

Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta samanlainen selvitys verojaamis-
ta ja edelld mainittujen tyonantajamaksujen suorittamisesta kuin silta it-
seltdan vaaditaan. Maardys tasta on sisdllytettava aliurakoita koskeviin
tarjouspyyntoihin. Rakennuttajalla ja urakan tilaajalla on oikeus kieltaytya
hyvaksymasta sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimitta-
nut vaadittua selvitysta.

16 TARJOUS

16.1 Tarjouksen voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen teh-
neen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus tyonsuorittamisesta kuiten-
kin enintdan kolme kuukautta tarjouspyyntdasiakirjoissa maaratysta tar-
jouksen jattopaivasta lukien.



16.2 Tarjouksen tekeminen

16.3 Tarjousten avaus

Kirjallinen allekirjoitettu urakkatarjous, tullakseen kasitellyksi, on osoitet-
tava ja toimitettava joko suljetussa kirjekuoressa tai sahkodpostitse tar-
jouspyynnon mukaisesti.

Kuoreen/sahkopostin otsikkoon merkinta: Urakkatarjous / Paperinteki-
jantie. Tarjoajaa pyydetdaan huomioimaan, etta sahkopostitse lahetetyt
tarjoukset tarjoaja lahettdaa omalla vastuullaan.

Tarjoukset on jatettava 28.4.2021 klo 12:00 mennessa. Tarjoukset ava-
taan tarjousajan paatyttya.



