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PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT 
  
 

Projekti: Janakkalan kunta 

- Rastikankaantie 

- Rastikuja 

 

 

Tilaaja:   Janakkalan kunta 

Yhteyshenkilö: Valvontainsinööri Tuomo Rytkönen 

Taimistontie 4, 14200 TURENKI 

Puh. 03 – 680 1308 

Sp. tuomo.rytkonen@janakkala.fi 

   

 

Tilaaja:   Janakkalan kunta 

Yhteyshenkilö: Maanrakennusinsinöörin sijainen Marko Kalela 

Taimistontie 4, 14200 TURENKI 

Puh. 03 – 680 1323 

Sp. marko.kalela@janakkala.fi 

 

 

Katusuunnittelija:  Destia Oy 

Yhteyshenkilö: Ryhmäpäällikkö Pete Ahonen 

Neilikkatie 17, PL206, 01301 VANTAA 

Puh. 040 – 657 2249 

Sp. pete.ahonen@destia.fi 

  

 

Katusuunnittelija:  Destia Oy 

Yhteyshenkilö: Suunnittelija Jyrki Toivonen 

Hatanpään Valtatie 30, 331010 TAMPERE 

Puh. 040 – 5707 817 

Sp. jyrki.toivonen@destia.fi 

  

 

Sähkösuunnittelija:  Insinööritoimisto Markus Halme 

   Yhteyshenkilö: Suunnittelija Markus Halme 

Svinhufvudinkatu 23A, 15110 LAHTI  

Puh. 050 - 305 2640 

Sp. markus.halme@imh.fi 
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YLEISTÄ 
 

Kuvaus työkohteesta  
Kohteessa toteutetaan Janakkalan kunnan Rastikankaantielle ja Rastikujalle uusi katuvalaistus osana ka-

dunrakentamista. Uusi valaistus rakennetaan jäykin sinkityin metallipylväin, betonijalustoin, putkitetuin 

AXMK- tyypin maakaapelein ja LED-lamppuvalaisimin. Uusia valaisinpylväitä on yhteensä 16 kpl ja 

kaivualue on pituudeltaan n. 600m.   

 

Valaisimille esiohjelmoidaan himmennysprofiilit ja ne otetaan heti käyttöön.  

 
Kohteessa ei ole purettavia järjestelmiä. 

 
Kohteessa siirretään työnaikaisesti 1 kpl nykyinen teräspylväs (8m) pois maatöiden osalta ja asennetaan 

samalle paikalle uudelleen.  

 
Kohteessa uusi valaistus kytketään osaksi nykyistä valaistusverkkoa, syöttävä keskus on UVK-40 / Ryh-

mä 04. Tässä työssä ei suoriteta toimenpiteitä nykyisille valaistuskeskukselle.   

 

Työssä ei ole tarvetta suorittaa jännitetöitä. 

 
Revisio A / MHa / 01.10.2021 
- Suunnitelma on jaettu kahteen erilliseen vaiheeseen 

- Jakoperuste on Rastikankaantie (Vaihe 1.) ja Rastikuja (Vaihe 2.) 

 

SOVELLETTAVAT LAIT JA ASETUKSET 
Tässä valaistusverkon työssä noudatetaan Rakennustieto Oy toimittamaa InfraRYL 2006 Infrarakentami-

sen yleiset laatuvaatimukset, osa II ”Järjestelmät ja täydentävät osat”- julkaisua täydennettynä tällä työ-

kohtaisella työselityksellä.  

 

Sähkötöissä noudatetaan ajantasaista sähkölainsäädäntöä. Lainsäädäntö on esitetty Turvallisuus- ja kemi-

kaaliviraston (TUKES) luettelossa Sähkölaitteiden turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevat stan-

dardit (S10-2021). 

 

Tarvikkeiden tulee täyttää standardin SFS 6000 asettamat tekniset ja laadulliset vaatimukset. Kaikkien 

tarvikkeiden tulee olla tyyppihyväksyttyä mallia. Laitevalmistajien tulee olla osoittaa käytettyjen laittei-

den vaatimustenmukaisuus CE- merkinnällä. Laitteiden tulee olla soveltuvia Suomen ilmastollisiin olo-

suhteisiin. Loppudokumentoinnin yhteydessä nämä todennetaan laatuaineistoon sisällytettävillä materiaa-

litodistuksilla. 

  

Työssä noudatetaan urakka-asiakirjojen yhteydessä olevaa tuvallisuusasiakirjaa ja urakoitsijan tilaajalle 

laatimaa turvallisuussuunnitelmaa. 

 

- Työturvallisuuden runkona käytetään Valtioneuvoston asetusta VNa 205/2009. 

 

- Työturvallisuus tulee varmentaa ennen työn alkua erikseen valaistusverkon työn osalta. Riskejä sisäl-

tävät työsuoritteet kirjataan erilliseen työturvallisuusasiakirjaan, jota täydennetään tilaajan ja urakoit-

sijan kanssa sekä varmennetaan allekirjoituksin tilaajan ja urakoitsijan välillä.  
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- Työturvallisuusasiakirjassa tulee huomioida kaikki työhön liittyvät keskeiset riskit ja toimenpiteet 

riskien minimoimiseksi.  

 
TARVIKKEIDEN VAIHDOT JA NIIDEN HYVÄKSYTTÄMINEN 

Työhön liittyvät poikkeavat tarvike- ja asennustoimet tulee ennalta hyväksyä tilaajalla ja suunnittelijalla. 

Tilaajalla on perustellusti oikeus olla hyväksymättä vaihtoehtoista tarvike- tai asennustoimintaa.   

 

Poikkeavien tarvikkeiden tulee vastata suunnitelmassa esitettyjä tuotteita, tarvikkeista tulee osoittaa vaa-

timustenmukaisuusvakuutus, tekninen rakennetiedosto ja tarvittaessa tyyppitarkastustodistus. Tarvikkeis-

ta tulee olla esittää tarkastuslaitoksen todentamat materiaalitodistukset. 

 

Kohteessa käytetään suunnitelmassa esitettyjä valaisimia (alueella ennestään käytetty samaa valaisinmal-

lia).  

 
TOIMIVUUSVAATIMUKSET 

Ennen kaivutyön suorittamista on urakoitsijan selvitettävä karttatilauksin ja näytöin nykyisten maanalais-

ten tekniikoiden sijainnit alueella vaikuttavilta toimijoilta (vesihuolto, kaukolämpö, kaasu, sähkö, tele 

jne.). Näytöistä tulee laatia kirjallinen asiakirja molemmille osapuolille. Maahan esitetyt merkinnät tulee 

olla luotettavasti näkyvillä koko työn ajan.  

 

TEKNISET VAATIMUKSET 
 
11200 POISTETTAVAT, SIIRRETTÄVÄT JA SUOJATTAVAT RAKENTEET 
 
11211 POISTETTAVAT RAKENTEET 

Kohteessa ei ole purattavia järjestelmiä. 

 

11212 SIIRRETTÄVÄT RAKENTEET 
Kohteessa siirretään tilapäisesti 1 kpl metallipylväitä, siirrosta sovitaan tarkemmin tilaajan kanssa.  

 

11213 SUOJATTAVAT RAKENTEET 
Työalueella huomioidaan muiden järjestelmien laitteiden suojaus työskenneltäessä näiden läheisyydessä.  

 

Mikäli kohteessa on tarvetta puiden raivauksille, sovitaan niistä erikseen valvojan kanssa. 

 

33000 SÄHKÖ- TELE- JA KONETEKNISET JÄRJESTELMÄT 
Tässä asiakirjassa on noudatetty InfraRYL:n nimikkeistöä. 

 

Tämän suunnitelman mukaisen hankinnan tulee sisältää kaikki työt, tarvikkeet ja laitteet sekä palvelut, 

jotka mahdollistavat hankkeen suunnitelma-asiakirjoissa esitetyn työn saattamiseksi viimeisteltyyn käyt-

tökuntoon. 

 

Työn tulee täyttää InfraRYL, Infra-rakentamisen yleiset laatuvaatimukset sekä tekovuonna voimassa ole-

vien SFS-6000 sarjan standardien vaatimukset.  

 

Määrälaskenta on suoritettu vain pääsuoritteiden osalta. Kaikki muut rakentamisen vaatimat työt sisälty-

vät näihin pääsuoritteisiin. Suunnitelmasta poikkeavat ratkaisut (pylväät, valaisimet, jalustat) ja toteutta-

matta jäävät ratkaisut tulee ilmoittaa ja hyväksyttää ennalta työn tilaajalla sekä sopia lisäkustannuksista 

tai hyvityksistä.    
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Tarvikkeiden on oltava rakenteeltaan kulloinkin kyseessä oleviin asennusolosuhteisiin tarkoitettuja. Ensi-

sijaisesti käytetään suunnitelmassa esitettyjä tarvikeratkaisuja, poikkeavien tarvikemallien osalta tulee to-

dentaa vastaavuus. Tuotteiden tulee noudattaa nykyistä ja vuoden 2015 voimaantulleen energiatehok-

kuusdirektiivin vaatimuksia. Ellei suunnitelma-asiakirjoissa ole työmenetelmiä tai tarvikkeita tarkemmin 

määritelty, urakoitsija valitsee ne itse. 

 

33110 MAAKAAPELIRAKENTEET 
Urakoitsija varmentaa putkituspiirustusten kaapeliojien leveydet ennen työn aloittamista (yhteisarinat).  

 

Ennen kaivuutöiden alkua tulee kohteessa suorittaa aloituskatselmus, jossa selvitetään suojattavat, tuetta-

vat ja vahvistavat rakenteet, rakenteiden vaatimat liikenteenohjaussuunnitelmat sekä työskentely muiden 

operaattoreiden verkkojen läheisyydessä ja vaadittavat turvaetäisyydet. 

 

Mikäli joudutaan suorittamaan kaivuutyötä alle 2,0m etäisyydellä nykyisestä valaisin- tai muun operaatto-

rin pylväästä, tulee pylväs poistaa työn aikana tai tulee se tukea pystysuunnassa koneellisesti.    

 

33110.1 Kaapelirakenteiden tarvikkeet 
Kohteessa käytetään suojaputkia seuraavasti: 

- Lujuusluokan A muovinen suojaputki ajoratojen poikituksissa ja puiden välittömässä läheisyydessä 

- Lujuusluokka B muovinen suojaputki pituussuunnassa  

 

Urakoitsija tarkastaa ja hyväksyy kirjallisesti kaapelien ja suojaputkien asennuksen sekä tekee eristys-

resistanssimittaukset ennen peittämistä. Tulokset dokumentoidaan lopulliseen laatuaineistoon. 

 

Kohteessa käytetään jalustojen merkintäputkia. 

 

Kaapelit asennetaan pääosin ilman jatkoksia. Nykyisten kaapelijärjestelmien liittäminen uuteen kaapeli-

järjestelmään tehdään tarvittaessa maanalaisilla kutiste- tai valumuovijatkoksella. 

 
33110.2 Maakaapelien alusta 

Maakaapelit ja putkitukset asennetaan noin 10cm hiekkapedin päälle.  

 

33110.3 Maakaapeli asentaminen 
Kaikki pääjohdot, laitteiden ja laitteistojen syöttöjohdot merkitään lopullisessa asennuksessa molemmista 

päistä käyttäen luotettavasti kiinnittyvää kaapelimerkkiä. Merkinnät tehdään koneellisesti ja siitä tulee il-

metä tien tai kadun nimi ja tulosuunta (ilmansuunta) sekä kaapelityyppi poikkipintoineen. 

 

Maakaapelin asentamisessa tulee huomioida kaapelitoimittajan ohjeet asentamisesta (mm. minimi taivu-

tussäteet ja maksimi asennusvetovoima). Kaapelit tulee olla vaihdettavissa mahdollisimman vähäisillä 

kaivutöillä. 

 

Maakaapeleiden varoitusnauhat asennetaan “SFS-EN 12613 Plastic warning devices for underground 

cables and pipelines with visual characteristics” mukaan. 

 

Käytettäessä nykyisiä putkituksia tulee ennen asennusta varmistaa, että putkissa ei ole tukoksia ja kaape-

liveto on mahdollista. Työnaikaisesti putkien päissä tulee käyttää putkien päissä suojatulppia, jotta maa-

massa ei pääse valumaan putkitarvikkeen sisälle.  

 

Pylväältä sähköistettävien laitteiden syöttökaapelit merkitään laitteen yksiselitteisellä nimellä. 
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Pylväissä käytettävissä liittimissä tulee olla vaihemerkinnät. 

 

Kaapelinsuojaputken asennussyvyys on lähtökohtaisesti 700mm.  

 

33110.5 Maakaapelirakenteen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen 
Urakoitsija suorittaa maanalaisten tarvikkeiden tarkemittaukset digitaalisessa muodossa. 

 

33600 VALAISTUSRAKENTEET 
Työnaikana tulee urakoitsijan varmistaa, että suunnitelma-asiakirjojen mukaiset laitesijainnit eivät ole ris-

tiriidassa standardin SFS-EN 50341 määrittämien etäisyysarvojen kanssa. Samalla huomioidaan, ettei 

pylväitä sijoiteta maanrakennuksen tai vesihuoltojärjestelmän laitteiden kohdalle.  

 

Valaistuksen suunnittelu on tehty yleiskartta-aineiston päälle ja pylväät on sijoitettu CAD- piirustukseen 

mittatarkasti. Suunnittelija on määrittänyt jalustapaikoista koordinaattiluettelon.  

 

33600.4 Valmis valaistusrakenne 
Valaistusverkon työ käsittää kaikki suunnitelma-aineistossa esitetyt valaistusrakenteet, niiden hankinnat, 

asennukset, kytkennät ja tarkastukset.  

 

Kaikki kaivutyöt (mukaan lukien kaapelikaivannot, alitukset ja putkitukset) valokuvataan digitaalisessa 

muodossa ja kuvan sijaintipaikka tulee olla todennettavissa.  

 

Urakoitsijan tulee ennen peittämistä kartoittaa valaisinjalustat ja kaapelireitit 0,3m tarkkuudella (etäisyys 

tien keskilinjasta ja kaapelin asennussyvyys) sekä liittää sijaintitiedot tiesuunnittelijan määräämän koor-

dinaatti- ja korkeusjärjestelmän mukaisesti (järjestelmän dwg-tiedosto ja jalustojen gt-tiedosto).  

 

33600.4.1 Loppupiirustukset 
Urakkaan kuuluu suunnitelma- ja työpiirustusten päivitys asennuksia vastaaviksi ja hyväksyttäminen lop-

pupiirustuksiksi. Loppupiirustuksien osalta noudatetaan InfraRYL 2006 Osa 2 kohdan 33600.4.1 sisältöä.   

Edellä mainitut valokuvat liitetään osaksi loppudokumentointia. 

 

Pylväillä tulee olla seuraavat tiedot: 

- pylvään koordinaattitieto 

- valaisimien tyyppi, valmistaja, lampputyyppi ja –teho 

- kaapelityyppi ja asennustapa 

 

Urakoitsija toimittaa loppupiirustukset viimeistään 2 viikkoa ennen vastaanottotarkastusta tilaajalle säh-

köisessä muodossa (USB- tikulla ja formaateissa pdf, dwg, doc ja xls) sekä paperimuodossa (2 sarjaa pa-

perikopioita).  

 

Valaistuskeskukseen toimitetaan erikseen keskuskaavion sijoitettuna sääsuojatusti muovitaskuun keskuk-

sen sisäpuolelle oveen. 

 

Suunnittelija voi kustannuksella laatia loppudokumentoinnin kohteesta. 

 

33600.5 Valaistusrakenteen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen 
Sähkötekniset tarkastukset tehdään InfraRYL kohdan 33600.5.1 mukaisesti. 

 

Urakkaan sisältyy valaistusjärjestelmän oikosulkuvirtojen ja jännitehäviöiden mittaukset kaikkien ryhmä-

haarojen päissä, eristysvastusmittaukset ja PEN- johtimien jatkuvuuden osoittavat mittaukset. Mittaus-
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pöytäkirjat sisällytetään osaksi loppupiirustuksia ja toimitetaan vastaanottotarkastuksen yhteydessä tilaa-

jalle.  

 

33610 VALAISINPYLVÄÄT 
Tässä suunnitelmassa käytetään Pylväs- ja jalustaluettelon mukaisia jalustoja ja pylväitä tai vastaavia 

muita tuotteita. Tarvikkeiden osalta tulee huomioida tarviketoimittajien käyttö-, varastointi- ja asennusoh-

jeet.   

 

Kaikkien pylväiden tulee noudattaa SFS-EN 40 standardia.  

 

Pylväsluettelossa on esitetty tietty jalustamalli, mutta kohteessa voidaan käyttää muutakin vastaavaa 

tyyppihyväksyttyä mallia.  

 

Betonijalustojen säätöruuvit tulee olla materiaaliltaan ruostumatonta terästä. Jalustat asennetaan 50-

100mm maanpinnan yläpuolelle jalusta yläpinnan tasosta mitattuna sekä suorilla osuuksilla linjaan.  

Jalusta tulee asentaa niin, että ne ovat riittävällä etäisyydellä ojauoman syvimmästä kohdasta (vähintään 

0,5m). Tarvittaessa ojauomaa muotoillaan niin, ettei jalusta ole esteenä uomassa kulkevan veden liikkeel-

le. 

 

Betonijalustoille suoritetaan tiivistetyt pohja- ja ympärystäytöt murskeella (täyttö 0-32mm murskeella). 

Maavaraisen pohjatäytön halkaisija tulee olla 1.5 x jalustan tyvihalkaisija. Tärytykset suoritetaan kerrok-

sittain. Betonijalustalle tehtävän jälkitäytön pituus tulee olla vähintään 20-kertainen täytön korkeuteen 

suhteutettuna. 

 

33630 VALAISIMET 
Tässä kohteessa käytetään suunnitelmassa esitettyä valaisinmallia sekä mallin tiedot ja määrät on esitetty 

200.Valaisinluettelossa.  

 

Valaisinjärjestelmän takuuaika on 2 vuotta ja LED- valaisimilla tulee olla 5 vuotta. Valaisimien osalta ta-

kuu käsittää laitetakuun lisäksi 5 vuoden valaisimen vaihtotakuun. Tilaaja ilmoittaa vuosittain huhtikuun 

loppuun mennessä rikkoontuneet valaisimet ja ne tulee olla vuosittain vaihdettu heinäkuun loppuun men-

nessä.  

 

33650 SÄHKÖNJAKOLAITTEET 
 
33651 MAAKAAPELIRAKENTEET 

Valaistuksen maakaapelina käytetään AXMK 4x25S- tyypin maakaapelia. 

 

Maakaapelit asennetaan pitkittäissuuntaisesti P110B- luokan kaapelinsuojaputkeen.  

 

Katualueilla poikitukset tehdään P110A-luokan suojaputkessa kaivamalla. 

 

Maakaapelin vapaat päät suojataan kosteutta aina vastaan kutistepäätteillä.   

 

Kaapeliojaan asennetaan keltainen merkkinauha 30cm syvyyteen. 

 

33652 PYLVÄIDEN SISÄISET KAAPELOINTI- JA KYTKENTÄTYÖT 
Metallisissa valaisinpylväissä käytetään Ensto LCK4-16-06A kytkentäkalustetta tai vastaavaa muuta 

tyyppihyväksyttyä tuotetta.  
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Metallisissa valaisinpylväissä käytetään Ensto LBF4-16-06R lisävarokepesää tai vastaavaa muuta tyyppi-

hyväksyttyä tuotetta.  

 

Valaisinpylväissä käytetään teräspylväiden osalta pylväskaapelina MMJ 5x1,5- kaapelia tai vastaavaa 

muuta tyyppihyväksyttyä tuotetta. Pylvään kytkentäluukulla kaapelin vapaa johdinpari kytketään 3M 

Scotchlock- eristävään liittimeen (tai vastaava IPXX B) ja valaisimella DALI- liittimille (teippausta ei 

sallita). Ohjausjohtimet käännetään luukulla ylösalaisin ja tuetaan nippusidekiinnityksellä runkokaapeliin. 

 

33656 MAADOITUKSET 

Keskusten käyttö-, ryhmien linja- ja linjanpäämaadoitukset lisätään Asemapiirustuksen mukaisesti.  

 

Valaistuksen maadoituselektrodeina käytetään teräspylväillä kirkasta Cu16- maadoitusköyttä, joka on 

asennettu maaperään säteittäisesti vähintään 20m pituudelta.  

 

Kaikkien maadoituksien luotettavuus todetaan mittauksin ja mittaustulokset dokumentoidaan taulukko-

muodossa osaksi loppupiirustuksia. Maadoitusjärjestelmän johtavuus mitataan elektrodit irrallaan, ei mi-

tata ns. järjestelmän summamaata.  

 

Teräspylväiden sisällä Cu- johdin suojataan koko pylvään kytkentäluukun alapuolisen teräsputkiosan 

osuudelta kuistemuovilla, jotta galvaanista metalliparia ei muodostu. 

 

Pylväiden kytkentäluukuilla PEN- johdin tulee olla 200-250mm äärijohtimia pidempi. 

 

Jakorajoilla PEN- johtimet kytketään yhteen ja äärijohtimet erotetaan toisistaan liittimin.   

 

Erillistä ns. PEN- teippausta ei vaadita valaisinpylvään kytkentäluukulla. 

 

33660 VALAISTUKSEN KESKUKSET 
Uusi valaistusjärjestelmä kytketään osaksi nykyistä valaistusverkkoa. 

 

Kohteeseen suoritetaan käyttöönottotarkastus. 

 

Lahdessa 01.10.2021  

 

 

Markus Halme, sähkösuunnittelija, Insinööritoimisto Markus Halme 


