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1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

1.1 Rakennuttajat

Nimi:
Osoite:

Yhdyshenkil6:

Puhelin:
E-mail:
Nimi:
Osoite:

Yhdyshenkilo:

Puhelin:
E-mail:

1.2 Rinnakkaisrakennuttajat

Nimi:
Osoite:

Yhdyshenkilo:

Puhelin:
E-mail:

1.3 Valvonta
Kadut:
Nimi:
Osoite:

Yhdyshenkil6:

Puhelin:
E-mail:

Vesihuolto:
Nimi:
Osoite:

Yhdyshenkil6:

Puhelin:
E-mail:

Sahkoverkko:
Nimi:
Osoite:

Yhdyshenkil6:

Puhelin:

Janakkalan kunta
Juttilantie 1
Kari Nostaja
036801317

Janakkalan Vesi liikelaitos
Harvialantie 7 B

Liisa Piirtola

03 6801321
liisa.piirtola@janakkala.fi

Elenia Oy

Patamaenkatu 7, PL 2, 33901 Tampere
Janne Valikoski

040 6378037
janne.valikoski@elenia.fi

Janakkalan kunta

Taimistotie 4, 14200 Turenki
Marko Kalela, Tuomo Rytkénen
03 680 1308, 03 680 1323
marko.kalela@janakkala.fi
tuomo.rytkonen@janakkala.fi

Janakkalan Vesi

Harvialantie 7 B

Anne Majaniemi

03 680 1830
anne.majaniemi@janakkala.fi

Elenia Oy

Patamaenkatu 7, PL 2, 33901 Tampere
Janne Valikoski

040 6378037


mailto:kari.nostaja@janakkala.fi
mailto:liisa.piirtola@janakkala.fi
mailto:marko.kalela@janakkala.fi
mailto:anne.majaniemi@janakkala.fi

E-mail:

Televerkko
Nimi:

Osoite:
Yhdyshenkil6:
Puhelin:
E-mail:

1.4 Turvallisuuskoordinaattori

Nimi:

Osoite:
Yhdyshenkilo:
Puhelin:
E-mail:

1.5 Suunnittelija

Nimi:

Osoite:
Yhdyshenkil6:
Puhelin:
E-mail:

janne.valikoski@elenia.fi

ELTEL Networks Oy

Tolkkimaentie 11, 13130 HAMEENLINNA
Erkki Sillanmaki

040311 2911
erkki.sillamaki@eltelnetworks.com

ilmoitetaan myéhemmin

Destia Oy

Hatanpaan Valtatie 30, 33101 Tampere
Pete Ahonen

040 6575249

pete.ahonen@destia.fi

sahkoverkonsuunnittelu

Nimi:

Osoite:
Yhdyshenkil6:
Puhelin:
E-mail:

Elenia Oy
Patamaenkatu 7, PL 2, 33901 Tampere
Tauno Nikkanen

tauno.nikkanen@elenia.fi




2 RAKENNUSKOHDE

2.1 Rakennuskohde ja -paikka

Rakennuskohde sijaitsee Janakkalan kunnassa, Turengin Rastikankaan
alueella ja se kasittda alueella sijaitsevien Rastikankaantien kadun, vesi-
huollon ja valaistuksen rakentamisen. Samalla rakennetaan sahko- ja tele-
verkon valmiusputkitus.

2.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan

Rakennuttaja edellyttaa, etta urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkoi-
hin ennen tarjousten antamista.

3 HANKKEEN URAKKAMUOTO

3.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus
Urakkamuoto on kokonaishintaurakka.

Urakoitsija toimii padurakoitsijana ja lainsaadannon tarkoittamana paato-
teuttajana. Paaurakoitsijalle kuuluu téiden yhteensovittaminen ja aikatau-
luvastuu.

Urakkaan sisaltyvat kaikki ne rakennusty6t ja niihin liittyvat materiaali-
hankinnat, jotka asiakirjojen mukaisen tydsuorituksen valmiiksi saattami-
nen edellyttda ja joista ei nimenomaan asiakirjoissa mainita, etteivat ne
kuulu urakoitsijan suoritusvelvollisuuksiin.

Urakoitsijalle kuuluvat mm. seuraavat tyot ja toimenpiteet:

— Jo rakennettujen tonttien katselmointi ja dokumentointi

— Tyoturvallisuus-, liikenteenohjaus-, alue-, tyovaihe- ja kaivanto- seka
laadunvarmistussuunnitelmat ja toteutus.

— Urakoitsija on velvollinen toteuttamaan urakan etenemisen ja tyon
jarjestelyt siten, etta kulku rakennetuille kiinteistdille on aina mah-
dollista

— Tarvittavien kaivulupien hankinta olemassa olevan katualueen kai-
vutoita varten.

— Asukkaiden tiedottaminen urakan etenemisestd, liikennejarjestelyis-
ta, vesikatkoista.

— Vesihuollon rakentamiseen tarvittavien putkimateriaalien ja put-
kiosien hankinta, lukuun ottamatta urakkaohjelman kohdassa 3.6
esitettyjd materiaaleja.

— Tydmaa-alueen olemassa olevien rakenteiden (esim. kaapeleiden,
johtojen, putkien, verkostojen) selvitys sekd mahdolliset tyon aikai-
set siirrot ja suojaukset.



Yloskaivettavien rajapyykkien sijainnin tarkemittaus ja rajapyykin ta-
kaisin laittaminen seka tyon aikana havinneiden rajapyykkien kor-
vaaminen.

Tyomaakylttien (1-2 kpl) hankinta ja asennus ennen tydmaan kayn-
nistymista seka siirtaminen tyon edetessa.

Kaikki urakan tarvitsemat mittaustyot.

Maankaivu-, taytto- ja tiivistystyot suunnitelma-asiakirjojen mukai-
sesti.

Kaivantojen kuivanapito, tarvittaessa pohjavesipinnan alentamiset
ja kaivantojen tuennat seka tyotapojen maaritys -> tyétapasuunni-
telma.

Mahdollisten esteiden purku ja takaisin laittaminen.

Mahdolliset louhinta- ja rajaytystyot.

Tarvittaessa jate- ja huleveden ohipumppausjarjestelyt.
Tarkentavien tuentasuunnitelmien laatiminen ja toteutus
Viemareiden liitokset nykyisiin putkiin ja kaivoihin (sisaltden tyot ja
osat).

Jatevesipumppaamon asentaminen seka kaikki siihen liittyvat maa-
rakennustyot.

Sahkonsyottokaapelin kytkeminen jatevedenpumppaamoon ja kayt-
toonottotarkastukset.

Jatevesipumppaamon maadoitukseen liittyvat tyot (asennukset ja
kaivuut sisaltyy urakkaan).

Jatevedenpumppaamon ohjauskeskuksen kytkennat, tarkastukset ja
koekaytto

Vesijohdon lapivienti pumppaamolle, eristdminen ja asennus.
Pumppaamon kytkeminen jatevesiviemariin.
Jatevedenpumppaamon raudoitetun pohjalaatan teko.
Pumppaamon piha-alueen rakentaminen.

Rakentamattomilla tonteilla urakoitsija rakentaa vesihuollon tontti-
liittymat metri tontin puolelle suunnitelmissa osoitettuihin kohtiin.
Urakoitsijalle kuuluu katuvalaistuksen valaisimien jalustat, putket,
kaapelit ja maadoitukset, em. tarvikkeiden hankinta seka asennus
tayteen kayttokuntoon seka kayttéonottotarkastus ja mittauspoyta-
kirja.

Kaytosta poistettavien kaivojen, vesihuolto- ja muiden rakenteiden
purku.

Urakan seurauksena aiheutuneiden vesijohtovuotojen korjaukset
kokonaisuudessaan.

Venttiili- ja palopostimerkkien asentaminen.

Vesijohdon huuhtelu, desinfiointi, painekoe ja hyvaksytyn vesinayt-
teen saaminen myos vesijohdon pintaverkon osalta.

Jate- ja hulevesiviemareiden vastaanotto- ja takuutarkastuskuvaus
Janakkalan Veden viemarikuvausohjeen mukaisesti

Vesihuollon tarkemittaukset ja valokuvaukset Janakkalan Veden tar-
kemittaus- ja valokuvausohjeen mukaisesti.



— Katurakenteiden tarkemittaukset Janakkalan kunnan tarkemit-
tausohjeen mukaisesti.

3.2 Suoritusvelvollisuuden laajuus (Elenia Oy)

3.3 Maksuperuste

Urakoitsija sitoutuu tarjouksessaan antamaansa ja Urakkasopimuksessa
sovittavaa yksikkéhintaa vastaan asentamaan urakkaan kuuluvana Elenian
my6hempaa kayttda varten tulevat kadun alitusputket tdman Urakkaoh-
jelman tarkoittaman sopimuksen ja sen liitteiden mukaisesti.

Urakkaan kuuluvat YSE 1 §:n mukaisesti kaikki putkien asentamiseen vaa-
dittavat tyot taysin valmiiksi asennettuna seka paaurakoitsijan, lainsaa-
dannon (VNa 205/2009 2 §) tarkoittaman paatoteuttajan, tydmaan johto-
velvollisen ja tydmaapalveluista vastaavan Urakoitsijan velvoitteet.

Urakka on suunniteltava, valmistettava ja asennettava ammattitaitoisesti,
vakiintuneita ja hyvaksi tunnettuja tydmenetelmia, hyvaa asennustapaa ja
asianmukaisia materiaaleja ja tarvikkeita kdyttaen, ja sen on oltava lakien,
asetusten, standardien kuten sdhkolaite- ja asennusstandardit, muiden
rakentamista koskevien normien ja virallisten maaraysten seka Elenian
muiden ohjeiden ja maaraysten mukainen. Huomioitavia ohjeita ovat mm.
Liikenneviraston ohjeet kuten Sahko- ja telejohdot ja maantiet (esim. suo-
situs asennussyvyydesta (0,7 m tai ojien kohdalla 1 m ojan pohjasta)).
Asennetut putket on tulpattava huolellisesti odottamaan myéhempaa
kayttoonottoa. Alitusputkien asentajan tulee merkita putkien paat asen-
nuksen yhteydessa. Putkien paat tulee olla saatavissa kaivaa esiin, ilman
ettd uusia katurakenteita vaurioitetaan merkittavasti (mm. asfaltointia) ja
putkien syvyys tulee ilmoittaa Elenian erikseen nimedamalle urakointi-
kumppanille.

Urakoitsijan on varmistettava putkenasennukseen liittyvan ohjeet ja me-
netelmat ennen tyohon ryhtymista tarvittaessa Elenian erikseen ni-
medamalta urakointikumppanilta.

Tyon suunnittelussa urakoitsijalta edellytetdaan tyéntekijoiden turvallisuu-
den ja terveyden huomioonottamista suunnittelun ja tyon toteutuksen
kaikissa vaiheissa. Suunnittelussa on huomioitava tydnaikainen turvalli-
suus ja varmistettava, etta tyo pystytaan toteuttamaan turvallisesti.

Putkien asennusta (sahkotyota) varten paaurakoitsijalla tulee olla ko. tyén
ajaksi nimetty sahkotoiden johtaja. Mikali urakoitsijalla itsellaan ei ole
sahkotoiden johtajaa, voi ko. palvelua hankkia esim. Elenian alueelliselta
urakointikumppanilta.

Urakka toteutetaan kokonaishintaurakkana. Kokonaishinnan tulee sisal-
taa kaikki tyot, hankinnat ja velvoitteet seka kaikki muut kustannukset,



3.4 Paaurakka

3.5 Sivu-urakat

jotka taman sopimuksen mukaan kuuluvat urakoitsijalle ja jotka ovat tar-
peen urakkaan kuuluvan tehtavan suorittamiseksi ja suunnitelmien mu-
kaisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Urakoitsija antaa mahdollisia lisa- ja muutostéita varten urakkatarjous-
pyynnon liitteena olevassa yksikkohintaluettelossa mainitut yksikkéhin-
nat.

Mikali tyon laajuudessa tapahtuu merkittavia muutoksia, niin urakan hyvi-
tykset ja lisdkorvaukset maaritellaan hinnoiteltavassa lisa- ja muutostoi-
den yksikkohintaluettelossa annettuja yksikkdhintoja kayttaen tai erikseen
sovittavalla tavalla (omakustannushinta + YSE 12%).

Lisatoista, niiden suorittamisesta, maksuperusteesta ja aikatauluvaikutuk-
sesta, sovitaan aina etukdteen rakennuttajan kanssa.

Louhintakustannukset maaraytyvat yksikkéhinnan mukaisesti.

Rakennustyot kasittavat kaikki tarjouspyyntoasiakirjojen mukaiset raken-
nustyot ja mittaukset seka kokeet. Tiiveys-, materiaali- ja muut laatuvaa-
timukset maaraytyvat InfraRYL 2019 mukaan. Katu- ja vesihuoltotdiden
rajapintana on paallysrakennekerrosten alapinta.

Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluvat kaikki tyot ja toimenpiteet, jotka
tarvitaan johtojen ja rakenteiden taysin valmiiksi tekemiseen.

Urakoitsija on my6s tyodsuojelulainsadadannén mukainen kohteen paato-
teuttaja.

Ei ole.

3.6 Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat

Janakkalan Vesi hankkii tontti- ja runkovesijohtojen sulkuventtiilit, karan
jatkot ja venttiilihatut. Urakoitsija hankkii muut asentamiseen tarvittavat
osat. Venttiilien asennus kuuluu urakkaan.

Janakkalan Vesi hankkii jatevedenpumppaamon sekd sahkoliittyman
pumppaamolle.

Elenia Oy ja ELTEL Networks Oy toimittavat urakoitsijalle valmiusputki-
tusmateriaalit seka kaivon kannet ja kehat (rautaosat). Urakoitsijalle kuu-
luu betonikaivojen hankinta.



4 TYON TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA

4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet

4.2 Tyobaikataulu

4.3 Tyb6maajarjestelyt

Padurakoitsija huolehtii eri urakoitsijoiden toiden ja tyovaiheiden yhteen-
sovittamisesta. Toiden jarjestelyssa ja tyovaiheiden ajoituksessa on otet-
tava huomioon tyoturvallisuuden vaatimukset.

Paatoteuttajaksi nimetty on velvollinen vastaamaan muiden urakka-
alueellaan toimivien urakoitsijoiden toiden yhteensovittamissuunnitel-
mien tarkastamisesta ja hyvaksymisesta.

Paaurakoitsijan on laadittava yhdessa rakennuttajan kanssa YSE 5§:n mu-
kainen tyoaikataulu kolmen viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoit-
tamisesta. Aikataulun toteutumista seurataan tydomaakokouksissa ja tar-
vittaessa pidettavissa erillisissa yhteistoimintakokouksissa. Tyoaikataulu
hyvaksytaan yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lu-
kuun ottamatta sitd voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla tyémaako-
kouksessa.

Mahdolliset rakennushankkeen toteuttamiseksi tarvittavat alueet ja tyo-
maahuoltotilat hankkii urakoitsija ja ne sisaltyvat velvoitteineen urakka-
hintaan. Urakoitsija vastaa urakkahintaan sisaltyvana tyona kaikkien alu-
eiden, tydmaahuoltotilojen ja niihin liittyvien kulkuyhteyksien kunnossa-
pidosta, jarjestyksesta, siivouksesta, valaistuksesta, aitauksesta, vartioin-
nista, varoitus- yms. merkkien asentamisesta ja muista huoltotoimenpi-
teista.

Urakoitsijalle kuuluu urakkaan sisaltyvana jarjestaa ja vastata kaikista tyo-
suoritukseen tarvittavan lammityksen, veden ja sahkon kustannuksista.

Tyomaataulu ja sen asennus kuuluvat urakoitsijan hankintoihin.

4.4 Suunnittelukatselmus

Suunnitelmakatselmus pidetaan tarvittaessa ennen urakkasopimuksen te-
kemista ja tarvittaessa myos ennen tyovaiheiden aloittamista suunnitel-
mavalmiuden toteamiseksi.

4.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset

Rakennuspaikalla pidetaan aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovute-
taan urakoitsijan kayttoon tyon toteuttamista varten.

Urakoitsijan on pidettdva maastokatselmus tydmaan valittomassa ldhei-
syydessa olevien yksityisten kiinteistdjen omistajien kanssa. Katselmuk-



4.6

Luvat

sessa kdydaan lapi kiinteistod koskevat asiat, kuten maakaivantojen si-
jainnit ja tarvittaessa valiaikainen liikenne. Katselmukset dokumentoidaan
ja toimitetaan Buildie-projektipankkiin. Dokumentointiin on sisallytettava
kohteen digitaaliset valokuvat ennen ja jalkeen urakan. Maastokatsel-
musdokumenttiin on pyydettava kiinteistén omistajan allekirjoitus ja hy-
vaksynta, kun piha on ennallistettu tehtyjen téiden jalkeen.

Rakennuttaja hankkii kustannuksellaan suunnitelman toteuttamisessa
tarvittavia alueita koskevat tydluvat maanomistajilta ja viranomaisilta ja
maksaa kaikki rakennuskohteen viranomaisten vaatimat rakennusvalvon-
ta-, tarkastus- ym. maksut lukuunottamatta kaivulupia, jotka urakoitsija
hankkii.

Urakoitsijan on omalla kustannuksellaan hankittava kaikki muut urakan
toteuttamiseen tarvittavat luvat ja kayttooikeudet.

Urakoitsijan on tyota suunnitellessaan otettava huomioon tarvitsemiensa
lupien saantiin vaadittava aika.

Urakoitsijan tulee rakennustyon aloittamisesta ldhtien siihen saakka, kun
tyo on luovutettu rakennuttajalle, huolehtia kustannuksellaan tarpeellisis-
ta lilkennejarjestelyistd suojalaitteineen ja viitoituksineen. Liikennejarjes-
telyjen toimeenpanoa koskevat ilmoitukset tulee tehda palo-, poliisi- ja
sairaanhoitoviranomaisille.

4.7 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen

5

5.1

LAATU

Laadunvarmistus

Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle tydmaatarpeisiin 3 sarjaa kopioita
laadituttamistaan piirustuksista ja muista asiakirjoista yhteisesti sovitun
aikataulun mukaisesti.

Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntoihin tarvitsemiensa piirustusten kopio-
sarjat kustantaa urakoitsija. Tarvittavat lisasarjat voi tilata suunnittelijalta.

Paaurakoitsijan on laadittava kaksi viikkoa ennen tyémaan aloitusta tyo-
maata koskeva laatu- ja turvallisuussuunnitelma, jota tdydennetdan tyon
kuluessa. Ymparistonhallintasuunnitelman voi sisallyttaa laadunvalvonta-
suunnitelmaan eli voi olla yhdistetty laatu- ja ymparistonhallintasuunni-
telma. Kunkin urakoitsijan on laadittava omaa tyotaan koskeva tydomaan
laatu- ja ymparistonhallintasuunnitelma. Lisdksi urakoitsijan on toimitet-
tava viranomaisen edellyttdmaan laadunvarmistusselvitykseen tarvittavat
tiedot.



Rakennustdiden rakennekohtaisten laatuvaatimusten ja laadunvalvonta-
menetelmien osalta noudatetaan InfraRYL- julkaisuja ja urakan tyoselos-
tuksia. Urakoitsijan on laadittava ennen urakan aloituskokousta tyémaata
koskeva laatusuunnitelma, jossa on esitetty, kuinka urakoitsija varmistaa
tyotulosten vaatimustenmukaisuuden. Laatusuunnitelmaa taydennetdan
tyon kuluessa.

Laatusuunnitelmassa tulee esittdd mm. seuraavat asiat:
e urakoitsijan organisaatio ja vastuujako
e rakentamisaikataulu tyovaiheiden tarkkuudella
e rakentamisessa ja laaduntarkkailussa kdytettava erikoiskalusto (mm.
mittaukset, kantavuus, maatutkaus, viemarien TV-kuvaus, painekoe)
e varautuminen tyon toteutukseen liittyviin riskeihin ja poikkeuksellisiin
tilanteisiin
e oman tyon laadunvarmistus
o tydmaan sisdinen laadunohjaus
o laadun tarkkailu ja tarkastukset
o suunnitelmien lapikaynti tyontekijoiden kanssa
o aliurakoitsijoiden kaytto ja toiden laadun varmistaminen

e alihankkijoiden toimitusten laadun varmistaminen
o laatupoikkeamien kasittely
e vyhteisty0 eri osapuolten kanssa

e riskien tunnistaminen ja ehkaisevat toimenpiteet
e tyodvaiheiden laatusuunnitelmat ja tekniset tydsuunnitelmat.

5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta

Urakoitsijan tulee huolehtia, etta:

e tiedot kdytetyistd materiaaleista ja rakenteiden mittaustuloksista
dokumentoidaan

o tulokset dokumentoidaan siten, ettda kaikki puutteellisuudet ja
poikkeavuudet seka niihin johtaneet syyt ovat jaljitettavissa

e kaikissa tyovaiheissa hankitaan ja tallennetaan sellaiset tiedot, joil-
la voidaan osoittaa, etta rakenteilla on ne ominaisuudet, joita niilta
edellytetdan ja niille on maaritelty

e jokaisesta merkittdavastd laatupoikkeamasta laaditaan aina poik-
keamaraportti, josta ilmenee laatupoikkeaman syy ja tehdyt kor-
jaustoimenpiteet seka poikkeaman uusiutumisen estamiseksi teh-
tavat toimenpiteet, ja jos poikkeama on sellainen, ettei sitd voi
enaa korjata, urakoitsijan tulee esittda syy miksi asiaa ei ole korjat-
tu. Lisdksi poikkeamaraportissa tulee esittda mahdollinen arvon-
alennusperuste. Raportointiin kdytetdaan Buildie-tyokalua.



Urakoitsijan oman tyon laadunvalvontaan kuuluu erityisesti:

a.) Urakoitsijan tulee kustannuksellaan tehda tyoselostusten (InfraRYL ja
tyokohtainen), normien ja maardysten edellyttamat kokeet, tarkistus-
mittaukset seka rakenneosien valokuvaukset ja esittdaa tulokset raken-
nuttajan hyvaksyttavaksi ennen ko. tyota koskevan maksueran maksa-
mista ja seuraavan tydvaiheen aloittamista. Valokuvadokumentointiin
tulee kayttaa Buildie-laadunvalvontasovellusta.

b.) Laatumittausraporteissa tulee olla urakoitsijan edustajan tai laadunval-
vojan lausunto, kuittaus ja kirjaus vaaditun kelpoisuusvaatimuksen tayt-
tymisesta. Kelpoisuus tulee edelld mainitusti vahvistaa kaikille tydmaal-
la tehtaville kokeille tai mittauksille.

c.) Urakoitsijan tulee sadilyttdad mm. rakennustuotteiden kelpoisuusasiakir-
jat, laatumittaustodistukset tai -poytakirjat ja tarkemittaukset tyomaal-
la nahtdvilld olevassa tydmaakansiossa ja huolehtia tyomaakansioin
ajantasaisuudesta.

d.) Urakoitsijan tulee valvoa omaa ja aliurakoitsijoiden tyonjohtoa, tyosuo-
rituksia, rakenteita ja hankintoja, jotta sopimusasiakirjojen mukainen
laatu kaikilta osin saavutetaan.

e.) Ennen toiden luovutusta urakoitsijan on suoritettava ns. itselle luovu-
tus. Luovutuksesta on laadittava kirjallinen dokumentti. Itselle luovu-
tuksessa havaitut puutteet tulee olla korjattu ja tarkastettu ennen tyon
luovutusta.

f.) Paallystystoita tekevalta yritykseltd ja murskeiden toimittajalta edellyte-

taan RALA ry:n yritystasoinen toimintatapojen hyvaksynta tai muu vas-
taava naytto patevyydestd, esim. ISO 9000 sertifikaatti.

5.3 Tilaajan laadunvalvonta

5.4 Rakennustuotteet

Rakennuttajalla on oikeus suorittaa urakan aikana pistokoeluonteisia laa-
dunvalvontakokeita. Rakennuttajan suorittamat kokeet ja mittaukset ei-
vat vahenna eivatka korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa.

Urakoitsijan on YSE:n 61 § 1 - 3 momentin mukaisesti myotavaikutettava
tilaajan laadunvalvonnan suorittamiseen.

Rakennuttajalla on kaytossdaan Buildie-laadunvalvontasovellus. Sovellus
sisdltdd  valokuvadokumentaation, tyOmaapadivakirjan sekda MVR-
mittausaplikaation. Tilaaja edellyttaa, ettd myos urakoitsija kayttaa Buil-
die-laadunvalvontasovellusta.

Tilaaja edellyttad, ettd urakoitsija huolehtii, ettd hanen kayttdmansa ra-
kennustuotteet ovat joko Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) nro: 305/2011 (rakennustuoteasetuksen) mukaisesti CE- merkittyja



tai silta osin kuin tuotteiden ei tarvitse olla CE- merkittyja, tuotteet ovat
lain erdiden rakennustuotteiden tuotehyvaksynnasta 2012/954 (tuotehy-
vaksyntalain) ja vastaavan asetuksen mukaisesti varmennettuja.

Urakoitsijan tulee varmistaa rakennustuotteen kelpoisuus eli tuotteen CE-
merkinta ja kansallinen hyvaksynta ennen tuotteiden tilaamista, kaytta-
mista ja kiinnittamista rakennuskohteeseen.

5.5 Vaihtoehtoiset tuotteet

Urakoitsijan kayttdessa asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden ase-
mesta muita tuotteita, on vaihdolle hankittava etukdteen rakennuttajan
hyvaksyminen.

Mikali rakennustuote ei tayta urakkaohjelman kohdan 5.4 mukaisia vaa-
timuksia, niin talléin urakoitsija vastaa tuotteen vaihtamisesta aiheutuvis-
ta kustannuksista.

6 YMPARISTO

6.1 Ympadriston suojelu

Urakoitsijan tulee omassa tydssdan minimoida tydmaan haitalliset ympa-
ristovaikutukset esimerkiksi suorittamalla purkutyot lajittelevana purkuna,
kierrattamalla materiaaleja ja ottamalla tuotteita valitessaan huomioon
niiden kayttoika, korjattavuus ja ymparistorasitus. Paaurakoitsijan on laa-
dittava tydmaata koskeva suunnitelma, jossa esitetdan toimenpiteet tilaa-
jan ymparist6a koskevien vaatimusten tayttamiseksi.

6.2 Irrotettavat ainekset ja purkujaite

6.2.1 Maa-, kivi- ja puuaines

Urakoitsija huolehtii ylijaamaisita kaivumassoista omalla kustannuksel-
laan.

6.3 Vaarallinen jate

Mikali kohteesta loytyy vaarallista jatettd, niin tasta tulee valittomasti in-
formoida rakennuttajaa. Mahdollisten vaarallisten jatteiden ja pilaantu-
neen maan kustannukset maksaa rakennuttaja.

6.4 Tyokoneet ja kuljetuskalusto

Urakassa kaytettavien tyokoneiden ja kuljetuskaluston tulee tayttaa va-
hintdadn seuraavat vaatimukset:



e tyOkoneet: eurooppalaisen pakokaasupdastdjen Stage -
luokituksen Stage Ill B mukaiset vaatimukset, kayttoonottovuosi
2012, tai uudempi (pois lukien koneluokat PT, TEL, TH)

e kuljetuskalusto: EURO -paastoluokituksen luokan EURO V vaati-
mukset, tai kdyttoonottovuosi 2010 (tai uudempi)

e Louhinnassa kaytettava porauskalusto tulee olla varustettu p6-
lynerottimella.

7  ASIAKIRIAT

7.1 Tarjouspyyntoéasiakirjat

Urakan tarjouspyyntoasiakirjat on lueteltu tarjouspyynndssa. Urakkatar-
jouksen antajan on tarkistettava, etta toimitus vastaa sisadllysluetteloa ja
ilmoitettava mahdollisista puutteista valittomasti rakennuttajalle.

Tarjouspyyntoasiakirjat ovat tulostettavissa tai tallennettavissa omalle tal-
lennusvdlineelle Janakkalan kunnan internetsivuilla, jonne on ollut linkki
HILMA-ilmoituksessa.

7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden patevyysjarjestys

Noudatettavat asiakirjat ja niiden patevyysjarjestys:

1. Urakkasopimus ja tyokohtaiset tilaukset

2. Tarjouspyynto ja -lomake seka ennen tarjouksen antamista annetut li-
saselvitykset

Mahdollinen tarjouksen selonottoneuvottelun poytakirja
Urakkaohjelma tasmentavine liitteineen + turvallisuusasiakirja
YSE 1998

TyO6selostus

Suunnitelmapiirustukset

© N o U & W

Tarjous + muutostoiden yksikkdhintaluettelo seka Infra 2015 maara-
mittausohje

9. Suunnittelijoiden ja erillisurakoitsijoiden taydentavat piirustukset ja
selvitykset rakennusaikana

10. Rakennuttajan edustajien tdydentavat kirjalliset ja suulliset ohjeet
rakennusaikana

11. Maanrakennustoiden yleinen tydselitys InfraRYL 2019

Asiakirjat tadydentavat toisiaan siten, ettd ne yhdessd maarittelevat hank-
keen kokonaisuudessaan. Asiakirjojen keskindinen patevyysjarjestys rat-
kaistaan ylla olevan patevyysjarjestyksen mukaan YSE:a noudattaen. Mi-
kali asiakirjojen valilla esiintyy ristiriitaisuuksia, on urakoitsija velvollinen



viipymatta ilmoittamaan tasta rakennuttajalle ja rakennuttajalla on oikeus
urakoitsijaa kuultuaan maarata, mita niista on noudatettava.

Urakoitsijan tulee ajoissa hankkia hankintaansa kuuluvien rakennusosien
ja laitteiden tarvittavat mitta- ja asennuspiirustukset seka toimittaa nama
rakennuttajan ja ao. suunnittelijan hyvaksyttavaksi.

7.3 Asiakirjojen julkisuus

Tarjousasiakirjojen julkisuutta saatelee laki viranomaisen toiminnan julki-
suudesta (621/1999) seka hankintalaki (1397/2016) § 138.

Rakennuttaja lahettaa kuntalain mukaisesti kaikille tarjoajille paatosot-
teen urakkapaatoksesta oikaisuvaatimusohjeineen.

7.4 Rakennuttajan maaralaskenta

8 URAKKA-AIKA

8.1 Toiden aloitus

8.2 Rakennusaika

8.3 Tydaika

Rakennuttaja antaa rakennustyon maaraluettelon (tarkeimmilta osiltaan)
kaytettavaksi tarjouslaskentaa varten. Rakennuttajan antamat maarat ja
massat eivat ole rakennuttajaa sitovia.

Maara- ja yksikkohintaluetteloon merkitdaan arvonlisaverottomat hinnat.

Tyot voidaan aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu ja vaaditut
suunnitelmat ja todistukset on toimitettu.

Rastikankaantien plv O - 240 kunnallistekniikan rakentamisurakka toteu-
tetaan talven 2022 aikana. Urakan valmistuminen 30.6.2022 mennessa.

Urakka kilpailutetaan ehdollisena, kunnes valtuusto on vahvistanut maa-
rarahat vuodelle 2022.

Ty6ajan suhteen tulee noudattaa voimassa olevia lakeja ja maarayksia.

Paivittdinen tydaika maanantai — perjantai kello 7:00-18:00. Poikkeami-
sesta on sovittava erikseen.

Mikali urakoitsija haluaa tehda jonkin ty6osan vuoro- tai viikonlopputyo-
nd, on kyseisen urakoitsijan haettava ko. tyohon tarvittavat viranomaislu-
vat ja lisaksi sovittava asiasta aina rakennuttajan kanssa.



8.4 Viivastyminen

8.5 Sanktiot

Mikali urakka ei ole valmis kohdassa 8.2. mainitussa maaraajassa, maksaa
urakoitsija rakennuttajalle viivastymissakkoa maaraajan ylityksesta 0,05 %
urakkasummasta jokaiselta tyopaivaltd, jonka tyd on viivastynyt yli sano-
tun maaraajan valmistumisen osalta, kuitenkin enintdan 50 tyopaivalta ja
valitavoitteineen enintdan 75 tyopaivalta. Viivastyssakon maara lasketaan
arvonlisdaverottomasta urakkasummasta.

Huomautukset seuraavista asioista johtavat aina tilaajan maaraamaan
sakkoon. Ensimmadinen huomautus (kirjaus tydmaapaivakirjaan tai sahko-
postitse) aiheuttaa alla luetellun kiintedsummaisen sakon. Seuraavasta
samasta aiheesta annetusta huomautuksesta sakon maara kaksinkertais-
tuu.

- Tyoturvallisuuteen liittyva laiminlyonti 500 €/ kpl

- Henkilokohtaisten suojavarusteiden kayton laiminlyonti tai henkilo-
tunnisteen puuttuminen tai henkilétunnisteessa esitetyt tiedot ovat
puutteellisia 500 €/hl6

- Katu- ja tieliikenteen hoitoon, liikenteenohjaukseen tai -jarjestelyihin
liittyva laiminlyonti 500 €/ kpl

- Luovutusmateriaalien tarkemittauksiin/ dokumentointiin liittyva yksit-
taispuute 100 €

- Ymparistoasioihin liittyvat laiminlyénnit 400 €
- Vesikatkosilmoituksen laiminlydnti 300 €

- Laatusuunnitelman vastainen toiminta, tyovaihetta tehdaan ilman hy-
vaksyttya tyo- ja laatusuunnitelmaa tai vastoin hyvaksyttya tyo- ja laa-
tusuunnitelmaa./ 500 €

- Tilaajan tekeman pistokokeen perusteella havaitut laadunalitukset,
joita ei ole osoitettu urakoitsijan laatupoikkeamaraportissa 300 €

- Laatupoikkeamaan ei ole reagoitu tai tyota tehdaan laatusuunnitel-
man vastaisesti 500 €

- Urakoitsijan laatujarjestelman mukaisessa asiakirjassa esim. laatura-
portissa tai paivakirjoissa on todennettavasti kirjattu tosiasioita vas-
taamattomia tietoja / 5000 €. Tilaajalla on tdssa tilanteessa oikeus
maarata valittomasti urakoitsijalle em. sakko sekd oikeus vaatia ura-
koitsijan edustaja vaihdettavaksi.

- Vaihtoehtoisen, vaatimusten vastaisen rakennustuotteen kaytto il-
man tilaajan hyvaksyntda on sakotusperuste, joka maaritetaan ta-
pauskohtaisesti, mikali urakoitsija ei vaihda virheellista tuotetta.



- Tilaajan materiaalin kasittelyn ja varastoinnin laiminlyonti. Tilaaja las-
kuttaa mahdollisesti tuhoutuneen materiaalin taysimaaraisena ura-
koitsijalta. 500 €

- Muu sopimusasiakirjojen vastainen toiminta 500 €

Suojattavaksi sovittujen puiden vaurioittamisesta urakoitsijalta peri-
tadn seuraavat korvaukset:

- Kuorivaurio 650 €/ vauriokohta

- Mikali kuorivaurio on maksimihalkaisijaltaan yli puolet puun ympa-
rysmitasta, puu voidaan joutua uusimaan. Tilaajan asiantuntija arvioi
puun uusimistarpeen. Jos puu joudutaan uusimaan, urakoitsija sitou-
tuu korvaamaan puun uusimisesta aiheutuvat todelliset kustannukset.

Sakkojen lisaksi urakoitsijan kuuluu korjata havaitut virheet ja puut-
teet tai maksaa niista perittava arvonalennus.

8.6 Pakkaspaivat

Pakkaspaivia, jolloin pakkasta on enemman kuin -20° C, lasketaan urakka-
aikaan kuuluvan 5 tyopaivaa. Nama pakkaspaivat eivat oikeuta urakka-
ajan pidennykseen.

9 VASTUUVELVOITTEET

9.1 Takuuaika

Takuuaika alkaa siita paivasta, jolloin rakennuttaja on urakan hyvaksynyt
ja vastaanottanut. Takuuajan pituus on kaksi (2) vuotta.

9.2 Urakoitsijan vakuudet (YSE § 36)

Urakoitsijan on annettava paarakennuttajalle (Janakkalan kunnalle), en-
nen ensimmaisen maksueran laskuttamista, rakennusaikaiseksi vakuu-
deksi rakennuttajan hyvaksyman pankki- tai vakuutuslaitoksen antama
omavelkainen takaus tai rakennuttajan nimiin rahalaitokseen asetettu tal-
letus, jonka maara on 10 % koko arvonlisaverottomasta urakkasummasta.
Takauksen on oltava taysimaardisena voimassa kolme kuukautta yli urak-
ka-ajan.

Vakuudenantajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen
rahoituslaitos, jonka kotipaikka on Euroopan talousalueeseen (ETA) kuu-
luvassa valtiossa. Muita vakuudenantajia, kuten konsernitakausta tai yksi-
tyishenkilon antamaa takausta, ei hyvaksyta. Vakuudenantajalla tulee olla
Suomessa toimiva asiakaspalvelu ja asiointi- seka asiakirjakielina tulee olla
suomi tai ruotsi. Vakuuden tulee olla omavelkainen takaus, takausvakuu-
tus tai pantattu talletus. Muun tyyppisia vakuuksia ei hyvaksyta, eika ra-
hoja voi tallettaa viranomaisen tilille.



Rakennussuorituksen tultua hyvaksytysti vastaanotetuksi on urakoitsijan
takuuajan vakuudeksi annettava samanlainen takaus tai talletus suuruu-
deltaan 2 % lopullisesta urakkasummasta. Takuuajan vakuuden tulee olla
voimassa takuuaikana ja kolme kuukautta sen jalkeen. Tarjouksessa tulee
ilmoittaa, minka rahalaitoksen kautta takuu jarjestetaan.

Vakuudet lasketaan arvonlisdverottomasta urakkasummasta.

9.3 Takuun laajuus

Urakoitsija sitoutuu takuuaikana korjaamaan kaikki toimittamissaan lait-
teissa esiintyvat virheet, jotka johtuvat rakenteen, materiaalin, valmistuk-
sen tai asennuksen puutteellisuudesta.

Vaihdetut tai korjatut osat on taattava samoin perustein ja yhta pitkaksi
aikaa kuin alkuperdisetkin.

Kun urakoitsija on vastaanottanut ilmoituksen virheistd, tulee hanen
omalla kustannuksellaan korjata virhe olosuhteiden vaatimalla kiireelli-
syydelld uhalla, ettd rakennuttaja saa poistaa vian tai puutteellisuuden
urakoitsijan laskuun.

Urakoitsijan takuu ei koske vikaa, joka johtuu puutteellisesta hoidosta,
normaalista kulumisesta, ilman urakoitsijan lupaa suoritetuista muutoksis-
ta tai rakennuttajan toimesta suoritetuista virheellisista korjauksista.

9.4 Vakuutukset

Padurakoitsijalla tulee olla vdahintaan urakkasumman (arvonlisaverollinen)
suuruinen voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. Jokaisella tyémaal-
la toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuva-
kuutus, joka kattaa myos kolmannelle osapuolelle mahdollisesti koituvat
henkilo- ja aineelliset vahingot (mm. rdjaytys-, kaapeli- ja liikkennevahin-
got).

Louhintatdiden osalta urakoitsijalla tulee olla seka henkil6- ettd esineva-
hingot kattava vastuuvakuutus.

Paaurakoitsijalla tulee olla lakisaateisten ja tyéehtosopimuksiin perustu-
vien vakuutusten lisaksi YSE 38 §:n mukainen rakennustydvakuutus koko
rakennustyon osalta. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin ja sen tu-
lee joka hetki vastata vahintdaan rakennuskohteen sen hetkista taytta ar-
vonlisaverollista arvoa.

Vakuutuksen tulee kattaa sivu-urakat ja rakennuttajan hankinnat. Vakuu-
tuksen omavastuu saa olla korkeintaan 0,5 % paaurakoitsijan urakkahin-
nasta. Urakoitsijan on naytettava tilaajalle, ettd vaaditut vakuutukset on
otettu ja ettd vakuutusmaksut on maksettu.

9.5 Rakennuttajan vakuudet

Rakennuttaja ei aseta vakuutta.



10 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS

10.1 Urakkahinnan muodostuminen

Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta. Kokonais-
urakkahinta ja yksikkéhinnat ovat kiinteita ilman indeksisidonnaisuutta.

10.2 Urakkahinnan maksaminen

10.2.1 Maksuerataulukko

10.2.2 Loppuera

Ensimmadinen maksuerd on korkeintaan 5 % urakkasummasta, joka voi-
daan laskuttaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, urakoitsijan vakuus
on asetettu ja tyot on aloitettu. Muu osa urakkasummasta maksetaan eri-
na urakoitsijan laatiman ja rakennuttajan hyvaksyman maksuerataulukon
mukaisesti kuitenkin niin, ettd kukin maksuera vastaa sen suorituksen
edellytyksena olevien toiden kustannuksia materiaalikustannuksineen ot-
taen huomioon ennakosta aiheutuva vahennys. Maksuerdtaulukko on
laadittava niin, etta kukin era vastaa sen suorituksen edellytyksena ole-
vien téiden kustannuksia ja ettei laskuihin sisdlly kustannuksia sellaisista
ainehankinnoista, joita ei vield ole kaytetty rakentamiseen. Pelkkia tarvik-
keita ja materiaaleja koskevia maksueria ei hyvaksyta.

Viimeinen maksuera on vahintadan 10 % urakkasummasta. Maksuera
maksetaan, kun koko urakka on hyvaksytysti vastaanotettu vastaanotto-
tarkastuksessa, hyvaksytty takuuajan vakuus on jatetty ja luovutusasiakir-
jat on luovutettu tilaajalle.

10.3 Maksuaika ja viivastyskorko

Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty raken-
nuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen tytévaihe on todettu tehdyksi
tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Tilaajan nimeama valvoja
toteaa, milloin maksueran perusteena oleva tyovaihe on tehty.

Jos rakennuttaja ei 21 vuorokauden kuluessa ole tayttanyt maksuvelvolli-
suuttaan, han maksaa urakoitsijalle sanotun maaraajan ylittaneelta ajalta
maksamattomalle maaralle lasketun viivastyskorkolain kulloinkin voimas-
saolevan vuotuisen viivastyskoron maksun tapahtumiseen saakka.

Laskun virheellisyydesta aiheutuneesta maksun viivastymisestda on vas-
tuussa urakoitsija.

10.4 Hintasidonnaisuudet

Urakkahinta on kiinted ilman indeksisidonnaisuutta.



10.5 Muutostyot

10.5.1 Muutostyotarjous ja -hinnat

10.5.2 Yksikkoéhinnat

11 VALVONTA

Urakoitsijan tulee rakennustyon aikana tarvittaessa antaa yksildity tarjous
rakennussuunnitelmien muutoksen vaikutuksesta urakkahintaan. Muutos-
ja lisatdissa noudatetaan yksikkdhintaluettelossa esitettyja hintoja.

Muutos- ja lisatoista on sovittava kirjallisesti ennen ko. tyéhon ryhtymista.
Niista aiheutuvat laskut maksetaan kunkin tyon tultua tarkastetuksi ja hy-
vaksytyksi.

Urakkasopimukseen liitetdan tarjouksen liitteena annettu urakkasopimuk-
sen laadintavaiheessa tarkistettu yksikkdhintaluettelo, jonka mukaisin
hinnoin ja periaattein mahdolliset muutos- ja lisatyot suoritetaan.

Suunnittelijoilta saadut lisdselvitykset ja ohjeet ovat rakennuttajaa sitovia,
vain mikali rakennuttaja on ne kirjallisesti vahvistanut urakoitsijalle.

Muutos- ja lisatyot on merkittava piirustuksiin ja raportoitava Buildieen.
Mikali valvojan urakoitsijalle antamissa suunnitelmissa on urakoitsijan
mielestd urakkaan kuulumatonta suoritusta, tulee urakoitsijan ilmoittaa
tasta valvojalle ennen tyosuoritukseen ryhtymista. Kuitenkin urakoitsijan
on seitseman (7) vuorokauden kuluessa piirustukset tms. saatuaan tehta-
va huomautuksensa tyon tai materiaalin lisddantymisen tai vahentymisen
osalta puhevaltansa menettamisen uhalla. Rakennuttajan oikeus vaatia
sopimusasiakirjoihin yms. perustuva hyvityksia poisjaaneen tyén tai mate-
riaalin osalta sadilyy kuitenkin vastaanottotarkastukseen asti.

11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet

Urakkasopimuksesta ja muista urakkaan liittyvista sopimusasioista vastaa
katurakentamisen osalta tekninen johtaja. Vesihuollon rakentamisen so-
pimusasioista vasta Janakkalan Veden toimitusjohtaja Liisa Piirtola.

11.2 Rakennuttajan valvonta

Todettujen virheellisyyksien tarkastuskustannukset maksaa urakoitsija, jo-
ka huolehtii siita, etta rakennuttaja saa samat oikeudet my6s alihankkijoi-
hin nahden.

Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa yleisten sopimusehtojen 59 - 62
§:ien mukaisesti.

Rakennuttajan laadunvalvonta ei vahenna urakoitsijan laatuvastuuta.



11.3 Suunnittelijan laadunvalvonta

Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, etta tyé muodostuu suunnitelman mu-
kaiseksi. Heilla ei ole oikeutta sopia minkaanlaisista muutoksista, vaan
kaikki muutokset on rakennuttajan hyvaksyttava.

12 TYOMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET

12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet

12.2 Tydvoima

12.3 Kirjaukset

12.4 Tyomaakokoukset

Urakoitsijalla tulee olla tyémaalla vastuullisen tyonjohtajan lisdksi riittava
maara ammattitaitoista tyonjohtoa ja tydvoimaa.

Vastuullisen tyonjohtajan tai hdanen varahenkildnsa on oltava tarvittaessa
tavoitettavissa paivittain tyomaalla.

Urakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle tyémaan tydsuojeluorganisaa-
tio.

Tyomaajohdolla ja tydmaa-alueella tydskentelevalla henkil6lla on oltava
tarvittavat luvat ja patevyydet, mm. tieturva |, tieturva Il (liikenteen oh-
jaus, lilkkennejarjestelyiden suunnittelu), tyoturvallisuuskortti, tulityokortti
ja vesityokortti. Vesihuollon muoviputkien hitsaustoita tekevilla tulee olla
Muoviteollisuus ry:n muoviputkien hitsauksen laadunvalvontajarjestel-
man neuvottelukunnan myontdma muovihitsaussertifikaatti.

Tyontekijoista patevyyksineen on toimitettava listaus aloituskokoukseen.
Luvista ja patevyyksista on esitettdva pyydettdessa todistukset tilaajalle.

Tyoaikataulun laadinnan yhteydessd urakoitsijat ilmoittavat tyovoima-
suunnitelmansa rakennuttajalle. Suunnitelman toteutumasta raportoi-
daan kuukausittain. Urakoitsija yllapitdaa henkil6luetteloa, tarkistaa vero-
numerot ja tekee ilmoituksen verottajalle. Henkiloluettelo sailytetdan
tydmaakansiossa ja sen tulee olla aina ajan tasalla.

Paaurakoitsijan on pidettdva asianmukaisesti numeroiduin sivuin varus-
tettua tyOmaapadivakirjaa, jonka valvoja sdaannollisesti kuittaa saaneensa
tiedoksi. Tydmaapaivakirja tehdaan Buildie-projektipankkiin.

Tyomaakokouksia pidetdaan padsaantodisesti kerran kuukaudessa ja lisdksi
tarvittaessa.



12.5 Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset

Paaurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata tydémaan yhteistoimin-
taa. Tata varten urakoitsijoiden on keskenaan pidettava tarvittaessa yh-
teistoimintakokouksia. Mikali kasiteltavana on myo6s rakennuttajan toi-
menpiteita edellyttavia asioita, kokoukseen on pyydettava rakennuttajan
edustaja.

12.6 Viranomaistarkastukset

Urakoitsijan on huolehdittava siita, etta kaikki viranomaistarkastukset tu-
levat pidettya.

Tarkastukset on etukateen ilmoitettava rakennuttajalle, jotta taman edus-
taja voi olla lasna tarkastustoimituksessa.

Urakoitsija on velvollinen toimittamaan kaikki laadunvalvonta- ja tarkas-
tusasiakirjat Buildie-projektipankkiin.

13 VASTAANOTTOMENETTELY

13.1 Vastaanottotarkastukset

Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE 1998 mukaisesti.

13.2 Tarkastuskustannukset

13.3 Luovutusasiakirjat

13.4 Kayton opastus

Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuk-
sistaan. Mikali kuitenkin joudutaan pitdmaan uusintatarkastuksia urakoit-
sijan suorituksen virheiden vuoksi, niin rakennuttaja veloittaa uusintatar-
kastuksesta aiheutuneet kustannukset uusintatarkastustarpeen aiheutta-
neelta urakoitsijalta seuraavasti:

- ensimmainen jalkitarkastus: veloituksetta
- toinen jalkitarkastus: 500 €
- kolmas jalkitarkastus: 1000 €

- neljas ja sita seuraavat jalkitarkastukset: 1500 €/kpl

Ns. perinteisen luovutuskansion tilalla on Buildie-projektipankki, jonne
toimitetaan kaikki paivakirjat, poytakirjat, tarkastus- ja perehdytyslomak-
keet, raportit, tyovaihekohtaiset tyo- ja laatusuunnitelmat, toteumakuvat
ja mittaukset.

Tyoselostuksen ja turvallisuusasiakirjan mukaisesti.



14 ERIMIELISYYDET

Riitaisuudet ratkaistaan Kanta-Hameen kardjaoikeudessa.

15 URAKOITSUJAN VALINTAPERUSTEET

15.1 Tarjouksen hylkdaminen

Tarjous hylataan, ellei se ole tarjouspyyntdasiakirjojen mukainen tai sisal-
taa omia ehtoja. Tarjous voidaan hylata muillakin perusteilla, joita on lue-
teltu esimerkiksi julkisia hankintoja koskevassa laissa tai hankintamaa-
rayksissa.

15.2 Tarjouksen vertailuperusteet

Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka
perusteena on halvin hinta.

Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on rakennuttajan hankin-
nan kohteelle asettamien ja tarjoajan soveltuvuutta koskevien vaatimus-
ten tayttavista tarjouksista hinnaltaan halvin.

15.3 Tarjouksen muoto
Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntoasiakirjojen mukainen eika siihen saa

liittdd omia ehtoja, lisdksi tarjoukseen on liitettdva pyydetyt erittelyt.
Muutoin tarjous jatetdaan hyvaksymatta.

15.4 Tarjoukseen liitettdvat selvitykset ja todistukset

Ks. tarjouspyyntokirje.

15.5 Tarjouksen voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen teh-
neen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus tyénsuorittamisesta kuiten-
kin enintdan kolme kuukautta tarjouspyyntdasiakirjoissa maaratysta tar-
jouksen jattopaivasta lukien.

15.6 Tarjouksen tekeminen

Kirjallinen allekirjoitettu urakkatarjous, tullakseen kasitellyksi, on osoitet-
tava ja toimitettava joko suljetussa kirjekuoressa tai sahkopostitse tar-
jouspyynnon mukaisesti.

Kuoreen/sahkopostin otsikkoon merkinta: Urakkatarjous/ Rastikankaan-
tie plv 0-240. Tarjoajaa pyydetdaan huomioimaan, ettd sahkodpostitse lahe-
tetyt tarjoukset tarjoaja lahettdaa omalla vastuullaan.



15.7 Tarjousten avaus

Tarjoukset on jatettava 27.10.2021 klo 15:00 mennessa. Tarjoukset ava-
taan tarjousajan paatyttya.



