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1 YLEISTÄ 

1.1  Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 

Tämä turvallisuusasiakirja on rakennustyön turvallisuudesta annetun val-
tioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 8 §:n mu-
kainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten laadittu asiakirja. 
 
Turvallisuusasiakirjassa annetaan tietoja vain rakentamiseen liittyvistä 
poikkeuksellisista ongelmista ja riskeistä. Urakoitsijoiden tulee varautua 
tavanomaisiin rakennustyömaan ja yleisen liikenteen aiheuttamiin riskeihin 
sekä ottaa ne huomioon töiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. 

 
Tämä turvallisuusasiakirja täydentää teknisten asiakirjojen työsuoritusta 
koskevia määräyksiä. 

1.2 Päätoteuttaja 

Kohteeseen valittava pääurakoitsija toimii tässä hankkeessa päätoteutta-
jana ja vastaa päätoteuttajan turvallisuustehtävistä. 

1.3 Töiden yhteensovitus 

Päätoteuttaja laatii hankkeesta yleisaikataulun, jossa on huomioitu myös 
muiden osapuolten tekemät työt. Rakennuttaja hyväksyy laaditun aikatau-
lusuunnitelman ennen töiden aloittamista. 

 
Muiden osapuolten on noudatettava yleisaikataulua ja myöhemmin määri-
teltävää työaikaa. Mikäli jonkin osapuolen työt siirtyvät edellä mainitun työ-
ajan ulkopuolelle, niin tämä osapuoli toimii ko. työn osalta myös päätoteut-
tajan roolissa ja vastaa päätoteuttajan turvallisuustehtävistä sekä tarvitta-
vien lupien hankkimisesta. 

1.4 Vastuuhenkilöt 

Päätoteuttaja pitää ajan tasalla olevaa luetteloa työmaan turvallisuudesta 
vastaavista henkilöistä (sekä työ- että liikenneturvallisuuteen liittyen). Tä-
hän luetteloon merkitään työmaahan perehdyttämisestä vastaavat henkilöt 
ja työmaalla työskentelevien työntekijöiden ja mahdollisesti kolmansien 
osapuolten turvallisuudesta vastaavat henkilöt. 
 
Hankkeen turvallisuuskoordinaattori kadunrakennustöiden ja vesihuolto-
töiden osalta nimetään myöhemmin. 

1.5 Yhdyshenkilöt 

Tähän hankkeeseen kuuluvien eri osapuolten yhdyshenkilöiltä saa tietoja 
työhön liittyvistä asioista: 

 
Tele: 

 ELTEL Networks Oy 
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Sähkö: 

 Elenia Oy 
  

Janakkalan kunta: 

 Marko Kalela, Janakkalan kunta, 03 6801 323  
 
 
Vesihuolto: 

 Anne Majaniemi, Janakkalan vesi, 03 6801 830  
 

 

2 TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 

2.1 Rakennuspaikka 

2.1.1 Yleistä 

Työalue sijaitsee nykyisen Rastikankaantien päässä ja sen välittömässä 
läheisyydessä Janakkalan kunnassa. Uudet kadut ja vesihuolto rakenne-
taan pääosin rakentamattomalle alueelle. 
 
Rakennustyön laajuus ja laatu käyvät selville suunnitelmista.  

2.1.2 Nykyinen kunnallistekniikka 

Työalueella ja/tai sen läheisyydessä sijaitsee käytössä olevia kaapeleita 
sekä muita johtoja ja rakenteita, kuten: 

 Pienjännitejohtoja 

 Vesi- ja viemärilinjoja  

2.1.3 Liikenne 

Alueella on raskasta liikennettä, joka on huomioitava työalueen rajaukses-
sa ja työmaan liikenteenohjauksen toteutuksessa. 

2.1.4           Lähialueen kiinteistöt ja rakenteet 

2.1.5 Käytettävissä oleva tila 

Hankkeen käytössä on suunnittelualueella asemakaavan mukaiset katu-
alueet. Urakoitsija sopii käyttöön tarvitsemistaan muista alueista maan-
omistajien kanssa. 

2.2 Maaperä 

Suunnittelualueen maaperäolosuhteita arvioitiin paino- ja porakonekai-
rausten perusteella. Pumppaamon 2 kohdalta oli otettu myös häiriintynyt 
näyte. 
 

Rastikankaantien paalun 30 läheisyydessä maaperä koostuu metrin 
pehmeästä kerroksesta (mahdollisesti turve), hieman yli metrin hiekkaker-
roksesta ja vähintään 3,5 metrin moreenikerroksesta. Rastikujan liittymäs-

sä noin paalulla 140 maaperä koostuu yhden metrin silttikerroksesta, kol-
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men metrin hiekkakerroksesta ja vähintään 2,7 m moreenikerroksesta. 

Rastikankaantien loppupäässä paalun 230 (Rastikankaantien pump-

paamo) tuntumassa maaperä koostuu 0,8 m silttikerroksesta, 1,3 m kivi-
sestä hiekkakerroksesta ja vähintään kolmen metrin moreenikerroksesta. 

 
Pohjavesi on alueella noin 0,5 m syvyydessä. 

2.3 Sääolot 

Ei erityisseikkoja. 

2.4 Muut olosuhteet 

Ei erityisseikkoja. 
 

3 VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT 

3.1 Kuvaus tehtävistä töistä  

Työt ovat pääosin normaaleita maarakennustöitä katualueella yleisen lii-
kenteen parissa ja yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella. 

3.2 Kohteen tyypilliset turvallisuusriskit 

Rakennustyökohde voidaan olosuhdetekijöidensä perusteella luokitella 
normaaliksi kadunrakentamiskohteeksi, jolle tyypillisimmän turvallisuusris-
kin muodostaa liikenne, työntekijöiden ja koneiden liikenne, syvien kaivan-
tojen sortumisvaara sekä työskentely maakaasuputkien läheisyydessä. 
 
Vaaralliset työvaiheet ja työt (VNA 205/2009) ja niihin liittyvät suunnittelu-
velvoitteet: 
- nostotyöt 
- kaivutyöt 
- sähköjohdot, mahdolliset tuennat ja siirrot 
- työnaikainen liikenteen ohjaus, liikennejärjestelyt 
 
Urakoitsijan on huomioitava maan laatu, kaivannon syvyys sekä liikenteen 
aiheuttama tärinä ja mahdollisesti myös sääolosuhteet. Kaivumaat on sijoi-
tettava riittävän etäälle tukemattomasta kaivannosta. 
 
Ennen kaivutyön aloittamista on urakoitsijan selvitettävä suunnitelmista 
kairaustietojen perusteelle maaperä ja varmistauduttava kaivualueella ole-
vien kaapeleiden, johtojen, putkistojen sekä muiden varottavien rakentei-
den sijainnista.  
 
Urakoitsijan on tehtävä kaivutyö turvallisesti ottaen erityisesti huomioon 
maan laatu, kaivannon syvyys, sortuman vaara, luiskan kaltevuus ja kuor-
mitus sekä vedestä, liikenteestä ja sääolosuhteista aiheutuvat vaaratekijät 
sekä käytettävän kaluston asettamat vaatimukset. Syvistä kaivannoista, 
joissa on vieressä rakenteita, on laadittava kaivantosuunnitelma. Mahdolli-
sista suunnitelmista havaituista epäkohdista tai tarkkuuksista on urakoitsi-
jan otettava yhteyttä suunnittelijaan / rakennuttajaan. 



 TURVALLISUUSASIAKIRJA JANAKKALAN KUNTA   6 (7) 

  

 

 

 
Kaivannot on aina aidattava tai muutoin estettävä kaivannoista aiheutuvat 
vaarat sivullisille ja työntekijöille. Urakoitsijan on tehtävä kaivutyöt suunni-
telma -asiakirjojen mukaisesti ja turvallisesti ottaen erityisesti huomioon 
seuraavat seikat:  
- Yli 2 m syvien kaivantojen luiskien pysyvyys on varmistettava työsuunni-
telmalla. 

 
Nostotöitä työmaalla ovat raskaiden kappaleiden nostaminen kaivantoihin 
kuten kaivonrenkaat jne. Nostojen suunnittelussa on otettava huomioon 
nostopaikkojen turvallisuus, nosto- ja siirtoreittien turvallisuus, putoamis-
vaarallisten alueiden eristäminen nostojen ajaksi, nostolaitteen perustami-
nen, nostojen ohjaus (merkin antajan tarve) sekä nostotöihin osallistuvien 
henkilöiden perehdyttäminen sekä tarvittavat käyttö- ja turvallisuusohjeet. 
Lisäksi on otettava huomioon ulkoiset olosuhteet (mm. sää), käytettävän 
kaluston ominaisuudet, taakkojen teko ja käsiteltävyys, nostotyön eri vai-
heet ja niiden riskit, nostomenetelmät sekä taakkojen laskupaikat (mm. 
kantavuus, kuorman paikallaan pysymisen varmistaminen). Ennen nosto-
työn alkua on urakoitsijan varmistettava työskentelyalustan tai maapohjan 
kantavuus sekä työskentelyalueen sekä kaluston turvallisuus. Nostotöissä 
saa käyttää vain työhön suunniteltuja koneita ja laitteita, jotka ovat riittävän 
tehokkaita nostotyöhön. 
 

4 RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA 

4.1 Yleistä työn suorituksesta 

Päätoteuttaja hankkii työssä tarvittavat kaivuluvat ja luvat väliaikaisille lii-
kennejärjestelyille kunnan lupaehtojen mukaisesti. 
 
Työkohteen liikennejärjestelyt suunnitellaan Suomen Kuntatekniikan yhdis-
tyksen julkaisun 19/99 ”Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella” mukai-
sesti. Julkaisussa esitetyt yleiset liikenneturvallisuusvaatimukset ovat myös 
voimassa.  

 
Ennen rakennustyön aloittamista on päätoteuttajan selvitettävä alueella 
olevien johtoihin, laitteisiin tai muihin rakennelmiin liittyvät turvallisuusmää-
räykset ao. laitteen omistajan kanssa. 
 
Päätoteuttaja vastaa siitä, että ennen kaivutöiden ja muiden vastaavien 
töiden aloittamista otetaan yhteyttä alueella olevien laitteiden omistajiin ja 
selvitetään laitteiden tarkka sijainti. Päätoteuttaja vastaa myös siitä, että 
edellä mainitut laitteet merkitään ja suojataan asianmukaisesti.  
 

4.2 Työalueet 

Päätoteuttaja laatii työmaasuunnitelman, jossa esitetään työmaa-alue se-
kä sen suojausjärjestelyt ja työnaikaiset liikennejärjestelyt.  
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4.3 Henkilönsuojaimet 

Liikennealueella työskenneltäessä on käytettävä standardin EN 471 mu-
kaista toisen luokan varoitusvaatetusta. 

4.4 Rakennustyövälineet, koneet ja laitteet 

Työmaan sulku- ja varoituslaitteissa on mainittava päätoteuttajan nimi ja 
päivystyksestä vastaavan puhelinnumero. 
 
Päätoteuttajan huolehtii työmaan liikennejärjestelyjen päivystyksestä ja 
mahdollisista liikennejärjestelyille tehtyjen vaurioiden korjaamisesta. 

4.5 Terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet ja materiaalit 

Työssä ei saa käyttää aineita ja materiaaleja, joista on merkittävää vaaraa 
ympäristölle. 

4.6 Paloturvallisuus 

Päätoteuttajan on huolehdittava, että rakennusalueeseen rajoittuvien kiin-
teistöjen pelastustiet ovat katualueen osalta koko ajan ajokunnossa. 

4.7 Pölyn leviämisen estäminen 

Työmaapölyn ennalta ehkäisemiseen on kiinnitettävä riittävästi huomiota. 

4.8 Melua aiheuttavat työt 

Meluntorjunnassa on yleisten määräysten lisäksi otettava huomioon Ja-
nakkalan kunnan järjestyssäännöt sekä ympäristönsuojelumääräykset. 
 

5 YMPÄRISTÖN SUOJAUS 

5.1 Työmaan suojaaminen 

Työalueen aitaamisessa ja kaivantojen suojauksessa ja merkitsemisessä 
on huomioitava erityisesti kohteen työnaikainen liikenne, kiinteistöiden kul-
kuväylät ja lähialueen asutus. 

5.2 Ympäristön puhtaanapito 

Päätoteuttajalle kuuluu työstä johtuva ympäristön puhtaanapito. 
 
Työt on järjestettävä siten, että ympäristölle ei aiheudu tarpeettomia li-
kaantumisesta aiheutuvia haittavaikutuksia. 
 
Maa-aineksen kulkeutuminen katualueelle ja yleiselle tielle estetään työ-
maajärjestelyillä. Mikäli maa-ainesta kulkeutuu liikennealueille, kuuluu 
maa-ainesten poisto päätoteuttajalle. Liikennealueiden puhdistus on hoi-
dettava päivittäin tarvittaessa. 
 
 


