
 
JANAKKALAN KUNTA 
 
 

 
 

Valaistuksen rakennussuunnitelma 
 

JANAKKALAN KUNTA 
 

Myllynkulmantie ja Lakkimäentie  
Janakkalan kunta 

  
TUOTE- JA LAATUVAATIMUKSET 

Piir.no: 400   
Rev. - /  21.04.2020 / MHa 

 
 
 
 
 
 
 

 



 TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET (400) 

 

 
- 1 - 

SISÄLLYSLUETTELO 

PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT .......................................................................................................... 2 

YLEISTÄ ........................................................................................................................................................................... 3 

TOIMIVUUSVAATIMUKSET ......................................................................................................................................... 3 

TYÖTURVALLISUUS ..................................................................................................................................................... 4 

TEKNISET VAATIMUKSET........................................................................................................................................... 4 

11200 POISTETTAVAT, SIIRRETTÄVÄT JA SUOJATTAVAT RAKENTEET ...................................................... 4 

11211 POISTETTAVAT RAKENTEET ........................................................................................................................ 4 

11212 SIIRRETTÄVÄT RAKENTEET ......................................................................................................................... 4 

11213 SUOJATTAVAT RAKENTEET ......................................................................................................................... 5 

33000 SÄHKÖ- TELE- JA KONETEKNISET JÄRJESTELMÄT .............................................................................. 5 

33111 ILMAJOHTORAKENTEET ................................................................................................................................ 5 

33111.1 Ilmajohtokaapelirakenteiden tarvikkeet .................................................................................................... 5 

33110.3 Ilmajohtokaapelin asentaminen ................................................................................................................ 5 

33600 VALAISTUSRAKENTEET ................................................................................................................................. 5 

33600.4 Valmis valaistusrakenne ............................................................................................................................ 6 

33600.4.1 Loppupiirustukset ..................................................................................................................................... 6 

33600.5 Valaistusrakenteen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen ............................................................... 6 

33610 VALAISINPYLVÄÄT ........................................................................................................................................... 6 

33630 VALAISIMET ........................................................................................................................................................ 7 

33650 SÄHKÖNJAKOLAITTEET ................................................................................................................................. 7 

33651 MAAKAAPELIRAKENTEET .............................................................................................................................. 7 

.33660 VALAISTUKSEN KESKUKSET ....................................................................................................................... 7 

 

 

 

 

 

 

 

 



 TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET (400) 

 

 
- 2 - 

PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT 
  
Projekti: Janakkalan kunta 

Myllynkulmantie ja Lakkimäentie 
 
 
Tilaaja:   Janakkalan kunta 

Yhteyshenkilö: Rakennuttaja-valvoja Eero Simola 
Taimistontie 4, 14200 TURENKI 
Puh. 03 – 680 1346 
Sp. eero.simola@janakkala.fi 
 

 
Sähkösuunnittelija:  Insinööritoimisto Markus Halme 
   Yhteyshenkilö: Markus Halme 

Svinhufvudinkatu 23, 15110 LAHTI  
Puh. 050 - 305 2640 
Sp. markus.halme@imh.fi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET (400) 

 

 
- 3 - 

YLEISTÄ 
 

Kuvaus työkohteesta  
Uudet asennukset 
Kohteessa saneerataan valaistus Janakkalan kunnan Myllynkulmantielle ja Lakkimäentielle. Uusi valais-
tus rakennetaan osin uusiin puupylväisiin ja osin nykyisiin puupylväisiin. Uusia valaisinpisteitä tulee koh-
teeseen 26 kpl ja uutta AMKA- ilmajohtokaapelia tulee n. 500m 
 
Saneerattavan alueen molemmat päät rajautuvat Hämeenlinnan valaistukseen, jossa on käytetty puupyl-
västä ja Sirius- valaisinta. Tällä alueella pyritään yhdenmukaiseen estetiikkaan. 
 
Kohde on yksityistie ja suunnittelija on luvittanut valaistuksesta sen osan, johon tulee uudet puupylväät (4 
kpl kiinteistöjä) seuraavasti: 
 
- Kiint. rekisterinro 165-439-1-11 (2 kpl pylväitä) 
- Kiint. rekisterinro 165-439-1-98 (3 kpl pylväitä) 
- Kiint. rekisterinro 165-439-1-18 (8 kpl pylväitä) 
 
Suunnittelija on toimittanut suunnitelman tiedoksi Elenialle lausuntoa varten. Urakoitsija pyytää suunnit-
telijalta tiedot senhetkisestä tilanteesta.  
 
Varaudutaan, että 110kV linjan alapuolella madalletaan AMKA- kaapelin asennuskorkeutta. 
 
Tilaaja vastaa ilmajohtokaapelireitillä olevan kasvillisuuden raivauksesta. 
 
Kohteessa on 13 kpl nykyisiä purettavia puupylväitä, pylväät ovat vuodesta 1956 lähtien olevia huono-
kuntoisia puupylväitä. Pylväät tulee purkaa katkaisemalla ne koneellisesti juuresta ja kaivamalla ylös. 
 
Katuvalokeskus 
Kohteessa on nykyinen ARSA- tyypin valukotelollinen pylväskeskus, joka puretaan ja hävitetään. Valais-
tus on aiemmin ollut pois käytöstä ja Elenia Oy muuntamoremontin jälkeen ei keskukselle ole saneerattu 
syöttökaapelia. Samalle paikalle asennetaan uusi pylväsmallin katuvalokeskus ja tilataan liittymä Elenia 
Oy:ltä. Liittymiskustannus ei kuulu urakkaan, tilaaja hoitaa liittymän. 
 
Työssä ei ole tarvetta suorittaa jännitetöitä. 
 
Tässä työselityksessä on käytetty termiä ”pääurakoitsija”, jolla tarkoitetaan valaistusverkon työstä vas-
tuussa olevaa urakoitsijaa. 

 
TOIMIVUUSVAATIMUKSET 

Tässä ulkovalaistustyössä noudatetaan InfraRYL 2006 osa II ”Järjestelmät ja täydentävät osat” täydennet-
tynä tällä työkohtaisella työselityksellä. Lisäksi työssä noudatetaan kaikilta osin pääurakoitsijan ja tilaajan 
kanssa tehtyjä keskinäisiä sopimuksia.  
 
Tarvikkeiden tulee täyttää standardin SFS 6000 asettamat tekniset ja laadulliset vaatimukset. Kaikkien 
tarvikkeiden tulee olla tyyppihyväksyttyä mallia. Laitevalmistajien tulee olla osoittaa käytettyjen laittei-
den vaatimustenmukaisuus CE- merkinnällä, tarvittaessa tilaajalle toimitetaan tarvikkeiden tyyppitarkas-
tustodistus, tekninen rakennetiedosto ja vaatimustenmukaisuusvakuutus. Laitteiden tulee olla soveltuvia 
Suomen ilmastollisiin olosuhteisiin.  
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Ennen kaivutyön suorittamista on pääurakoitsijan selvitettävä karttatilauksin ja näytöin nykyisten maan-
alaisten tekniikoiden sijainnit alueella vaikuttavilta toimijoilta (vesihuolto, kaukolämpö, kaasu, sähkö, te-
le jne.). Näytöistä tulee laatia kirjallinen asiakirja molemmille osapuolille. Maahan esitetyt merkinnät tu-
lee olla luotettavasti näkyvillä koko työn ajan.  
 
Tässä suunnitelmassa on käytetty seuraavia valaistusluokkia: 

Tie, katualue Valaistusluokka 
Myllynkulmantie M5 (vanha AL5), yöhimmennyksellä 
Lakkimäentie M5 (vanha AL5), yöhimmennyksellä 

 

TYÖTURVALLISUUS 
Työturvallisuus tulee varmentaa ennen työn alkua erikseen valaistusverkon työn osalta. Riskejä sisältävät 
työsuoritteet kirjataan erilliseen työturvallisuusasiakirjaan, joka täydennetään ja varmennetaan allekirjoi-
tuksin tilaajan ja pääurakoitsijan välillä. Työturvallisuusasiakirjassa tulee huomioida kaikki työhön liitty-
vät keskeiset riskit ja toimenpiteet ensisijaisesti riskien poistamiseksi tai toissijaisesti riskien minimoimi-
seksi. 
 
Suunnittelijan omat lisäykset: 
- Kohteessa on paikoin erittäin peitteinen kasvillisuus ja mäkialueita, joka haittaa näkyvyyttä 
- Purettavat pylväät ovat aidon heikkoja, purut suoritetaan koneohjatusti ja katkaisemalla koh-

dalla liikenne työnaikana 
- Liikenteenohjaussuunnitelma, turvallisuussuunnitelma, laatuasiakirja toimitetaan tilaajalle hy-

väksytettäväksi ennen työn alkua. 
 
Kohteessa tulee käyttää ammattihenkilöstöä tai opastettua henkilöstöä. Opastus tulee olla todennettavissa 
työkohteessa toimivien henkilöiden osalta. Sähkötöiden osalta tulee olla nimetty sähkötöiden johtaja, joka 
vastaa sähkötöistä ja on työnaikana tavoitettavissa. henkilöstöpätevyydet ovat määritetty sähköturvalli-
suuslaissa (1135/2016) 66 - 72 §:ssä ja valtioneuvoston asetuksessa sähkötyöstä ja käyttötyöstä (VNa 
1435/2016) 3 - 6 §:ssä.  
 
Sähkötöissä noudatetaan ajantasaista SFS 6002 sähkötyöturvallisuusstandardia. 
 

TEKNISET VAATIMUKSET 
 
11200 POISTETTAVAT, SIIRRETTÄVÄT JA SUOJATTAVAT RAK ENTEET 
 
11211 POISTETTAVAT RAKENTEET 

Kohteessa poistetaan nykyinen ajoratavalaistus.  
 
Purkutyöt suoritetaan InfraRYL osion III mukaisesti. 
 
Nykyiset hävitettävät tekniikat siirtyvät pääurakoitsijan omaisuudeksi, joka huolehtii niiden ympäristöys-
tävällisestä hävityksestä. Hävitys tiedotetaan pyydettäessä kirjallisesti tilaajalle.  
 

11212 SIIRRETTÄVÄT RAKENTEET 
Kohteessa ei ole siirrettäviä järjestelmiä.  
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11213 SUOJATTAVAT RAKENTEET 
Työalueella on muiden toimijoiden (operaattoreiden) avojohtoja ja ilmajohtokaapeleita, työturvallisuus ja 
järjestelmien suojaus huomioidaan työskenneltäessä näiden läheisyydessä.  
 

33000 SÄHKÖ- TELE- JA KONETEKNISET JÄRJESTELMÄT 
Tämän suunnitelman mukaisen hankinnan tulee sisältää kaikki työt, tarvikkeet ja laitteet sekä palvelut, 
jotka mahdollistavat hankkeen suunnitelma-asiakirjoissa esitetyn työn saattamiseksi viimeisteltyyn käyt-
tökuntoon. 
 
Työn tulee täyttää InfraRYL, Infra-rakentamisen yleiset laatuvaatimukset sekä tekovuonna voimassa ole-
vien SFS-6000 sarjan standardien vaatimukset. Työssä on noudatettava myös voimassa olevaa sähkölain-
säädäntöä. 
 
Määrälaskenta on suoritettu vain pääsuoritteiden osalta. Kaikki muut rakentamisen vaatimat työt sisälty-
vät näihin pääsuoritteisiin. Suunnitelmasta poikkeavat ratkaisut (pylväät, valaisimet, jalustat) ja toteutta-
matta jäävät ratkaisut tulee ilmoittaa ja hyväksyttää ennalta työn tilaajalla sekä sopia lisäkustannuksista 
tai hyvityksistä.    
 
Tarvikkeiden on oltava rakenteeltaan kulloinkin kyseessä oleviin asennusolosuhteisiin tarkoitettuja ja ne 
tulee täyttää Liikenneviraston hyväksynnät. Ensisijaisesti käytetään suunnitelmassa esitettyjä tarvikerat-
kaisuja, poikkeavien tarvikemallien osalta tulee todentaa vastaavuus. Tuotteiden tulee noudattaa nykyistä 
ja vuoden 2015 voimaantulleen energiatehokkuusdirektiivin vaatimuksia. Ellei suunnitelma-asiakirjoissa 
ole työmenetelmiä tai tarvikkeita tarkemmin määritelty, pääurakoitsija valitsee ne itse. 
 
Sähköurakka suoritetaan viipymättä alkuperäisessä sovitussa aikataulussa. Työtä ei tule suorittaa vuoden 
pimeimpinä kuukausina (marraskuu – helmikuu). Mikäli valaistusverkon rakentaminen syystä tai toisesta 
venyy aikataulullisesti, tulee siitä pääurakoitsijan ensitilassa tiedottaa rakennuttajaa ja sopia myöhästymi-
seen liittyvät toimenpiteet.  
 

33111 ILMAJOHTORAKENTEET 
 

33111.1 Ilmajohtokaapelirakenteiden tarvikkeet 
Kohteessa käytetään TN-C- tyypin riippukierrekaapelia. 
 
Johtokulmatarkastus tehdään työkohteessa pylväsasennuksen jälkeen ja sen perusteella tarkennetaan vai-
jeriharusten ja tukipuiden tarve. 
 
Pääurakoitsija tarkastaa ja hyväksyy kirjallisesti kaapelien asennuksen sekä tekee eristysresistanssimitta-
ukset. Tulokset dokumentoidaan työmaapöytäkirjaan. 

 
33110.3 Ilmajohtokaapelin asentaminen 

Pylväissä käytettävissä liittimissä tulee olla vaihemerkinnät. 
 

33600 VALAISTUSRAKENTEET 
Työnaikana tulee pääurakoitsijan varmistaa, että suunnitelma-asiakirjojen mukaiset laitesijainnit eivät ole 
ristiriidassa standardin SFS-EN 50341 määrittämien etäisyysarvojen kanssa. Samalla huomioidaan, ettei 
pylväitä sijoiteta maanrakennuksen tai vesihuoltojärjestelmän laitteiden kohdalle.  
 
Valaistuksen suunnittelu on tehty yleiskartta-aineiston päälle ja pylväät eivät ole sijoitettu CAD- piirus-
tukseen mittatarkasti.  
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33600.4 Valmis valaistusrakenne 
Valaistusverkon työ käsittää kaikki suunnitelma-aineistossa esitetyt valaistusrakenteet, niiden hankinnat, 
asennukset, kytkennät ja tarkastukset.  
Pääurakoitsija vastaa kaikilta osin valaistusverkon rakentamisesta.  
 
Pääurakoitsija vastaa valaistusjärjestelmä laadun toteutumisesta. 
 

33600.4.1 Loppupiirustukset 
Urakkaan kuuluu suunnitelma- ja työpiirustusten päivitys asennuksia vastaaviksi ja hyväksyttäminen lop-
pupiirustuksiksi. Loppupiirustuksien osalta noudatetaan InfraRYL 2006 Osa 2 kohdan 33600.4.1 sisältöä.   
 
Pylväillä ja keskuksilla tulee olla seuraavat tiedot: 
- keskuksen tierekisteriosoite sekä x- ja y- koordinaatti 
- pylvään tierekisteriosoite  
- valaisimien tyyppi, valmistaja, lampputyyppi ja –teho 
- kaapelityyppi ja asennustapa 
-  
Pääurakoitsija toimittaa loppupiirustukset viimeistään vastaanottotarkastuksessa tilaajalle sähköisessä 
muodossa (USB- tikulla ja formaateissa pdf, dwg, doc ja xls) sekä paperimuodossa (2 sarjaa paperikopioi-
ta). Valaistuksen omistaa Janakkalan kunta, valaistusjärjestelmää ei dokumentoida Väyläviraston Key-
Light- järjestelmään. Valaistussuunnittelija voi kustannuksella laatia ja koosta loppudokumentoinnin pää-
urakoitsijalle. 
 
Valaistuskeskukseen toimitetaan erikseen seuraavat dokumentit sijoitettuna sääsuojatusti muovitaskuun 
keskuksen sisäpuolelle oveen: 

- Keskuksen syöttävän valaistuksen asemapiirustus 
- Syöttävän keskuksen keskuskaavio 
- Syöttävän keskuksen ryhmitystaulukko 
 

33600.5 Valaistusrakenteen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen 
Sähkötekniset tarkastukset tehdään InfraRYL kohdan 33600.5.1 mukaisesti. 
 
Urakkaan sisältyy valaistusjärjestelmän oikosulkuvirtojen ja jännitehäviöiden mittaukset kaikkien ryhmä-
haarojen päissä, eristysvastusmittaukset ja PEN- johtimien jatkuvuuden osoittavat mittaukset. Mittaus-
pöytäkirjat sisällytetään osaksi loppupiirustuksia ja toimitetaan vastaanottotarkastuksen yhteydessä tilaa-
jalle.  

 
33610 VALAISINPYLVÄÄT 

Tässä suunnitelmassa käytetään Pylväs-  ja jalustaluettelon mukaisia jalustoja ja pylväitä tai vastaavia 
muita tuotteita. Tarvikkeiden osalta tulee huomioida tarviketoimittajien käyttö- , varastointi- ja asen-
nusohjeet.   
 
Tilaaja merkitsee valaisinpylväiden sijoituspisteet maastoon.  
 
Pylväät tulee asentaa niin, että ne ovat riittävällä etäisyydellä ojauoman syvimmästä kohdasta (vähintään 
0,5m). Tarvittaessa ojauomaa muotoillaan niin, ettei jalusta ole esteenä uomassa kulkevan veden liikkeel-
le. 
 
Pylväiden asennussyvyys tulee olla vähintään 1,8m maatasosta 
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33630 VALAISIMET 
Kohteessa käytetään Valaisinluettelon mukaisia valaisimia himmennyksineen. 
 

33650 SÄHKÖNJAKOLAITTEET 
 
33651 MAAKAAPELIRAKENTEET 

Valaistuksen ilmakaapelina käytetään AMKA 3x25+35- tyypin kaapelia. 
 

33652 PYLVÄIDEN SISÄISET KAAPELOINTI- JA KYTKENTÄTY ÖT 
Ilmajohtokaapelin osalta käytetään eristyksen läpäiseviä liittimiä. Vanhat liittimet jätetään paikalleen ja 
aukot tulpataan silikonilla. 
 
Valaisinpylväissä käytetään puupylväiden osalta pylväskaapelina MPK 3x2,5- kaapelia tai vastaavaa 
muuta tyyppihyväksyttyä tuotetta.  
 

33656 MAADOITUKSET  
Keskusten käyttö-, ryhmien linja- ja linjanpäämaadoitukset lisätään Asemapiirustuksen mukaisesti.  
 
Valaistuksen maadoituselektrodeina käytetään teräspylväillä kirkasta Cu16- maadoitusköyttä, joka on 
asennettu maaperään säteittäisesti vähintään 20m pituudelta. 
 
Keskukselle asennetaan keskusmaadoitus porattavana maadoitustankona, maadoituselektrodille on asen-
nettava eläinsuoja.    
 
Puupylväiden osalta käytetään maahan porattavaa maadoitustankoa (min. 2,0m pituinen tanko jalustan 
viereen). 
 
Kaikkien maadoituksien luotettavuus todetaan mittauksin ja mittaustulokset dokumentoidaan taulukko-
muodossa osaksi loppupiirustuksia. Maadoitusjärjestelmän johtavuus mitataan elektrodit irrallaan, ei mi-
tata ns. järjestelmän summamaata.  
 

.33660 VALAISTUKSEN KESKUKSET 
Kohteessa uusi valaistusjärjestelmä kytketään uuteen valaistuskeskukseen, tarkemmat ohjeet  
 
Ennen keskuksen käyttöönottoa tulee olla yhteydessä Hannu Munne / Caverion Oy ja ilmoittaa keskuksen 
koordinaatit hänelle. Keskukseen asennetaan Caverion Oy radiotaajuudella toimiva ohjausjärjestelmä. 
Tämä kytkee valaistuksen päälle ja pois.  
 
Valaisimiin asennetaan valaisinkohtainen esiohjelmoitu tehonpudotustekniikka. 
 
Lahdessa 21.04.2020 
  
 
 
Markus Halme, sähkösuunnittelija, Insinööritoimisto Markus Halme 


