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0. YLEISTÄ 

 

 

01 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI 

Rakennuskohteena on Janakkalan Veden Tarinmaan vedenottamon käsittelyraken-

nus sekä siiviläputkikaivon venttiilirakennus kaikkine niihin liittyvine rakennus-, 

asennus- ja suunnittelutöineen ja koekäyttöineen tarjouspyyntöasiakirjojen mukai-

sesti.  

Rakennustyösuoritus käsittää kaikki asiakirjoissa yksityiskohtaisemmin selostetut 

työt.  

Urakkamuoto: Katso urakkaohjelma. 

011 Rakennuttaja 

Ks. Urakkaohjelma 

012 Suunnittelijat 

Ks. Urakkaohjelma 

013 Käyttäjät 

Ks. Urakkaohjelma 

02 HANKETIEDOT 

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT 16-10660), 12§: "Sopimus-

asiakirjat täydentävät toisiaan siten, että yhdessäkin asiakirjassa annettu urakkaan 

liittyvä määräys katsotaan päteväksi, vaikka se puuttuisi muista sopimusasiakir-

joista". 

Urakoitsijalla on asiakirjojen vertailuvelvollisuus. Jos asiakirjoissa on ristiriitaisuuk-

sia, ratkaisee rakennuttaja mitä asiakirjaa noudatetaan ottaen huomioon mitä YSE 

1998 määrää asiakirjojen pätevyysjärjestyksestä. 

Töiden suorituksessa on noudatettava kaikkia niitä Suomessa käytössä olevia ylei-

siä määräyksiä ja ohjeita, jotka soveltuvat rakennuskohteessa tehtäviin töihin riip-

pumatta siitä, onko kyseisiä ohjeita mainittu tässä rakennusselostuksessa tai muis-

sa asiakirjoissa. 

Urakoitsija on velvollinen hankkimaan työmaalle omaa työsuoritustaan koskevat 

lait, asetukset, määräykset ja ohjeet sekä pitämään ne siellä myös rakennuttajan 

edustajan käytössä. 

  



 

 
 
 

 

 

021 Yleiset asiakirjat 

Alla olevia säädöksiä ja viranomaisten määräyksiä noudatetaan rakennustyössä 

niin laajalti kuin rakennuskohde ja urakka-asiakirjat edellyttävät. 

- Lait, asetukset, valtioneuvoston ja ministeriöiden päätökset, sekä niihin rinnas-

tettavat julkisoikeudelliset säädökset 

- Suomen rakentamismääräyskokoelma (RakMk). Kokoelmaa noudatetaan sen 

voimaan tulosta annettujen määräysten mukaan. 

- Eurokoodit 

- Kunnalliset, rakentamista koskevat paikalliset määräykset 

- Tarkastavien viranomaisten rakennusaikana antamat määräykset ja ohjeet 

- Ministeriöiden ohjeet 

Ohjeet 

Noudatettavia ohjejulkaisuja ovat esimerkiksi: 

- Rakennusosien, aineiden ja tarvikkeiden laatua, lujuutta ja käyttöä koskevat 

SFS ja muut standardit, normit ja luokitteluohjeet sekä kyseessä olevan am-

mattialan järjestöjen normaalimääräykset ja standardit  

- MaaRYL 2010 

- RunkoRYL 2010 

- SisäRYL 2013 

- MaalausRYL 2012 

- InfraRYL 

- RIL:n normit ja ohjeet 

- Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (VNa 205/2009) 

- Ratu- rakennustuotantokortisto 

- Ratu- kirja: rakennustöiden laatu 2000 

- Rakennustietokortit (RT): ohje-, tarvike- ja säännöstiedostot 

- Suomen Betoniyhdistyksen (by) julkaisut 

- Rakennustarvikkeiden valmistajien antamat kirjalliset ohjeet ja määräykset 

Töiden suorituksessa on noudatettava kaikkia niitä Suomessa käytössä olevia ylei-

siä määräyksiä ja ohjeita, jotka soveltuvat rakennuskohteessa tehtäviin töihin riip-

pumatta siitä, onko kyseisiä ohjeita mainittu tässä rakennusselostuksessa tai muis-

sa asiakirjoissa. 

Ohjeita noudatetaan niin laajasti kuin ne soveltuvat kohteessa tehtäviin töihin. Jos 

sopimusasiakirjoissa annetaan ohjeista poikkeavia määräyksiä, ratkaisee raken-

nuttaja, noudatetaanko tällaista erillismääräystä vai yleistä ohjetta. Tällöin urakoit-

sijalla on YSE 1998 33§:n mukainen huomautuksen tekovelvollisuus, jos yleisestä 

ohjeesta poiketaan. 

Jos asiakirjoista puuttuu työsuorituksen määrittely jonkin osasuorituksen kohdalta, 

eikä soveltuvaa yleistä ohjetta ole, noudatetaan työn suorituksessa rakentamisessa 

yleisesti vastaavissa yhteyksissä hyväksyttyä työtapaa tai suositusta. 

022 Hankekohtaiset asiakirjat 

Ks. Urakkaohjelma. 

 

03 RAKENNUSTARVIKKEET 

Työhön käytettävien rakennusaineiden ja tarvikkeiden on oltava asiakirjojen mu-

kaisia ja CE hyväksyttyjä. 

Rakennusselostuksessa esitetyt materiaalit ja tarvikkeet ovat esimerkkituotteita. 

Lopullinen valittu tuote tulee vastata esimerkkituotetta. 

Urakoitsijan tulee pyytää tarviketta tilatessa valmistajan laatimat käyttö- ja tuo-

teselosteet sekä standardien mukaiset laatuvakuutustodistukset toimitettavaksi 

yhdessä tarvikkeen kanssa työmaalle. 

Tiedot rakennusaineista ja tarvikkeista liitetään laadittavaan rakennuksen käyttö- 

ja huolto-ohjeeseen. ("Maankäyttö- ja rakennusasetus" 66 §, rakennuksen käyttö- 

ja huolto-ohje). Urakoitsijan tulee pyytää tarviketta tilatessa valmistajan laatimat 



 

 
 
 

 

 

käyttö- ja tuoteselosteet sekä standardien mukaiset laatuvakuutustodistukset toi-

mitettavaksi yhdessä tarvikkeen kanssa työmaalle. 

Tiedot rakennusaineista ja tarvikkeista liitetään laadittavaan rakennuksen käyttö- 

ja huolto-ohjeeseen. ("Maankäyttö- ja rakennusasetus" 66 §, rakennuksen käyttö- 

ja huolto-ohje). 

 

031 Tarvikkeiden laatuvaatimukset 

Tarvikkeiden on täytettävä niille standardeissa, normeissa ja ohjeissa asetetut vaa-

timukset.  

Käytettävissä tarvikkeissa, niiden pakkauksissa tai toimitusasiakirjoissa on oltava 

merkintä, jonka perusteella tarvikkeiden laatu on todettavissa, tai nämä tiedot on 

ilmoitettava muulla tavalla. 

Ellei tarviketta ole asiakirjoissa täsmällisesti määritelty esim. mainitsemalla tuote-

nimi tai standardi, tarvikkeen malli esitetään rakennuttajan hyväksyttäväksi ennen 

ko. tarvike-erän hankkimista. 

Tuotenimellä tai valmistajan nimellä ja tuotetunnuksella tässä selostuksessa mää-

ritelty rakennustarvike tai -aine voidaan vaihtaa rakennuttajan kirjallisella luvalla 

toiseen, jonka ominaisuudet ovat vähintään samanarvoiset. Edellä mainittu huomi-

oon ottaen ei tässä rakennusselostuksessa esiinny nimien yhteydessä mainintaa 

"tai vastaava". 

032 Tyyppihyväksytyt ja standardinmukaisuusmerkinnällä varustetut tarvikkeet 

Noudatetaan RT 20-11125 Rakennustuotteiden CE-merkintä ja muut tuotehyväk-

syntämenettelyt. (2013) 

 

Käytettävien rakennustuotteiden tulee olla joko Euroopan parlamentin ja neuvos-

ton asetuksen (EU) nro: 305/2011 (rakennustuoteasetuksen) mukaisesti CE- mer-

kittyjä tai siltä osin kuin tuotteiden ei tarvitse olla CE- merkittyjä, tuotteet ovat lain 

eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 2012/954  (tuotehyväksyntälain) 

ja vastaavan asetuksen mukaisesti varmennettuja. 

Urakoitsijan tulee varmistaa rakennustuotteen kelpoisuus eli tuotteen CE- merkintä 

ja kansallinen hyväksyntä ennen tuotteiden tilaamista/käyttämistä/kiinnittämistä 

rakennuskohteeseen. 

Mikäli rakennustuote ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia, urakoitsija vastaa 

tuotteen vaihtamisesta aiheutuvista kustannuksista. 

033 Tarvikkeiden asennusaikainen merkitseminen 

Tarvikkeiden mahdollisten asennusaikaisten merkintöjen on joko jäätävä peittoon 

tai ne on voitava helposti poistaa jälkiä jättämättä. 

034 Käytetyt tarvikkeet 

Käytettyjen tarvikkeiden käyttö niin, että ne jäävät pysyvästi rakennukseen tai ra-

kenteisiin, on sallittua vain rakennuttajan tapauskohtaisesti erikseen hyväksyessä. 

035 Pakkaus, kuljetus, välivarastointi 

Tarvikkeiden on oltava asianmukaisesti suojattuja, pakattuja ja pakkauksen päällä 

on oltava merkintä sen sisällöstä. Tarvikkeiden kuljetuksessa ja välivarastoinnissa 

on noudatettava niiden valmistajan ohjeita. Huoltoreittejä ei saa katkaista. 

036 Tarvikkeiden toimitus 

Urakoitsijan on esitettävä rakennusaikataulussa toimitusajankohdat niille raken-

nustarvikkeille, joista työn edistyminen on välittömästi riippuvainen 

 

037 Toimitustarkastus ja reklamaatio 

RT 16–10660 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 1998, 28§. 



 

 
 
 

 

 

Kun tarvikkeet saapuvat työmaalle, tarkastetaan silmämääräisesti niiden ulkonäkö 

ja mahdolliset puutteet ja kuljetusvauriot. 

Havaittujen vaurioiden, virheiden ja puutteiden ilmoittamisesta vastaa tarvikkeiden 

tilaaja. Reklamaatio tehdään tarvikkeiden toimittajalle. 

038 Varastointi työmaalla 

Rakennustarvikkeet varastoidaan ja suojataan siten, ettei niiden laatu pääse huo-

nonemaan. Varastoinnissa otetaan huomioon kunkin aineen ja tarvikkeen asetta-

mat vaatimukset noudattaen voimassa olevia viranomaisten ja valmistajien anta-

mia ohjeita. 

04 RAKENNUSVÄLINEET 

Noudatetaan mm. : 

- RIL 181-1989 Rakennuskaivanto-ohje 

- RIL 142-1999 Työtelineet  ja suojarakenteet. 

- RIL 147-2006 Tukitelineet ja ohjeet 

- RIL 191-1998 Työturvallisuuden varmistaminen rakennushankkeen suunnitte-

lussa  

- Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (VNa 205/2009) 

Urakoitsija on velvollinen laatimaan rakennustyön suorittamista varten työturvalli-

suussuunnitelman. 

Käytettävien työvälineiden, koneiden ja apulaitteiden tulee olla tarkoituksenmukai-

sia ja täyttää tarvikkeiden asiallisen käsittelyn ja työturvallisuuden vaatimukset. 

05 MITTAUKSET 

Noudatetaan mm. 

- RT 16–10660 YSE 98 67§ 

- RT 02-10003, Rakennusmittaussanasto 

- RT 02-10050, Rakennustoleranssit, toleranssien määritelmät 

- RT 02-10439 (SFS 3443/5) Rakennusalan toleranssit, suositeltavat lukuarvot 

- RT 03-10525, Rakennusten ja rakennusosien mittajärjestely 

- by 39, Paikallavalettujen betonirakenteiden toleranssit 

Rakenteet sijoitetaan asiakirjojen osoittamille paikoille. 

Kaikki mitat asetetaan siten, että ne ovat helposti niitä tarvitsevien käytössä. 

06 SUORITUKSET JA RAKENNUSAIKAINEN KÄYTTÖ 

RT 16–10660 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 1998, Luku 1 Urakoitsi-

jan suoritusvelvollisuus. 

061 Kokeet ja mallit 

RT 16–10660  Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, 

YSE 1998 Laadunvarmistus 

Kaikki kokeet ja mallit on tehtävä niin hyvissä ajoin, että mahdolliset muutokset ja 

korjaukset voidaan sekä suunnittelussa että hankinnassa toteuttaa ja että raken-

nuttajan päätös lopullisesta hyväksyttävästä suoritustavasta saadaan ilman aika-

taulun muutosta.  

Rakennusselostuksessa ja muissa työselostuksissa määrätään ao. osasuorituksen 

kohdalla niistä kokeista ja malleista, joita urakoitsijan on hankittava ennen jonkin 

osasuorituksen toteutusta. 

Ennen kokeiden aloittamista on huolehdittava siitä, että tarkastusaika ja paikka on 

sovittu kaikkien osapuolten kanssa, jotka halutaan mukaan tarkastukseen ja että 

tarvittavat asiakirjat ja työkalut ovat käytettävissä. 

Suoritettavaksi erikseen määrätyistä sekä viranomaismääräysten, normien ja 

standardien edellyttämistä koestuksista, mittauksista, valmistustarkkailusta tms. 

on toimitettava tulokset rakennuttajalle. 



 

 
 
 

 

 

062 Selvitykset 

Urakoitsijan on ennen tarjouksen antamista tutustuttava rakennuspaikkaan ja siel-

lä työn suorittamiseen vaikuttaviin olosuhteisiin. 

063 Asennustapa ja työolosuhteet 

Työ suoritetaan asiakirjojen mukaan sekä hyväksi tunnettuja työtapoja ja raken-

nustarvikkeiden valmistajien ohjeita noudattaen. 

Työolosuhteet ja muut työn suoritukseen vaikuttavat seikat tarkastetaan hyvissä 

ajoin ennen työn tai työvaiheen aloittamista. 

064 Peittyvät työsuoritukset 

Urakoitsijan on ilmoitettava rakennuttajalle riittävän ajoissa (1 viikko) ajankohta, 

jolloin käytettävien tarvikkeiden laatu ja eri työvaiheiden oikea suoritustapa voi-

daan todeta. 

065 Rakennusaikainen käyttö 

Nykyisten tai lopullisiksi jäävien laitteiden tms. käytöstä rakennusaikana on sovit-

tava erikseen rakennuttajan kanssa.  

066 Suojaus 

Nykyiset, keskeneräiset ja valmiit rakennusosat suojataan tai eristetään siten, ett-

eivät ne vahingoitu rakennustyön aikana tai työn ollessa pysähdyksissä. Raken-

nusosat suojataan syöpymisen, mekaanisen kulutuksen ja kolhaisujen, liikenteen, 

sateen, lumen, kosteuden, jäätymisen, kuumuuden ja liian nopean kuivumisen ai-

heuttamilta vahingoilta. 

Suojaustoimenpiteiden tulee olla riittäviä ja tarkoituksenmukaisia, ja niihin varus-

taudutaan niin hyvissä ajoissa, ettei vaurioita tapahdu olosuhteiden nopeasti muut-

tuessa. 

Merkkipisteet yms. suojataan rakennustyön aikana siten, etteivät ne vahingoitu tai 

siirry paikoiltaan ja että ne ovat tarvittaessa helposti nähtävissä. 

Rakennuspaikalla ilmajohtojen, kaapeleiden, putkien ja muiden maanalaisten joh-

tojen sijainti selvitetään ja merkitään sekä tarvittaessa siirretään, suojataan ja tue-

taan ennen rakennustyöhön ryhtymistä. 

07 VARAUKSET 

Tarvittavat varauspiirustukset laatii rakennusurakoitsija ja ne tulee hyväksyttää 

rakennuttajalla. Varausten tekeminen kuuluu rakennusurakkaan.  

071 Reiät ja syvennykset 

Suunnitelmien mukaiset jälkeenpäin tehtävät reiät ja syvennykset tehdään raken-

nusosia tarpeettomasti vahingoittamatta (reikiä ja syvennyksiä, joita ei ole raken-

nesuunnitelmissa, saa tehdä vain rakennesuunnittelijan luvalla). Mahdollisesti tar-

vittavat yksityiskohtaiset määräykset annetaan tässä rakennusselostuksessa. 

072 Asennus- ja kuljetusaukot 

Kantaviin rakennusosiin tehtäviä aukkoja tai syvennyksiä, joita ei esiinny rakenne-

suunnitelmissa, saa tehdä vain rakennesuunnittelijan suostumuksella. 

  



 

 
 
 

 

 

073 Tartunnat, kiinnikkeet, kannakkeet, läpäisyputket ja läpivientikappaleet 

Kiinnitystarvikkeiden yms. koon, lujuuden, lukumäärän ja muiden ominaisuuksien 

on oltava sellaisia, että ne kestävät niihin kohdistuvat rasitukset. 

Teräksisten kiinnitystarvikkeiden tulee olla ruostumatonta metallia, ellei muuta ole 

mainittu. 

Kiinnitystarvikkeet eivät saa heikentää kiinnitettävän rakennusosan laatua tai ai-

heuttaa sille vaurioita. 

Tarvikkeet kiinnitetään alustana oleviin rakenteisiin siten, että 

- kiinnitys on riittävä, kun alustan laatu, kiinnitettävä tarvike ja sitä ko. oloissa 

kohtaavat rasitukset otetaan huomioon 

- kiinnitetty tarvike on tiiviisti alustalla 

- kiinnitys ei turmele tai vaurioita alustaa tai kiinnitettävää tarviketta, 

- kaikki kiinnitystarvikkeet ovat samanlaisia 

- kiinnitys tapahtuu siihen tarkoitetuilta kohdilta tai jos sellaisia ei ole, säännölli-

sesti ts. tasavälein. 

Mikäli tehdään laitteita ja koneita varten tarvittavia reikiä, uria ja tartuntoja yms. 

valmiiseen rakenteeseen on siihen saatava rakennuttajan ja rakennesuunnittelijan 

suostumus.  

Tartuntojen kiinnikkeiden ja kannakkeiden erityisvaatimukset esitetään ao. koh-

dissa rakennusselostuksessa, koneistoerittelyssä sekä koneisto-, LVI- ja SA-töiden 

erikoissuunnitelmissa. 

074 Paikkaukset ja jälkivalut 

Ellei erikseen ole muuta määrätty, on aukot, syvennykset tms. rajoittavat pinnat 

paikattava ja viimeisteltävä siten, että paikattu kohta on ulkonäöltään, lujuudel-

taan ja muilta ominaisuuksiltaan ympäröivän rakennusosan mukainen. Vaurioitu-

neet rakennustarvikkeet, on vaihdettava uusiin. 

Kaikki nykyiset ja uusien kaapelien ja putkien läpiviennit esim. altaisiin tai lattian 

läpi rakennuksen alle, seinien tai betonisokkelin läpi, paikataan ja tiivistetään ve-

denpitäviksi. Tarvittaessa paikkaus injektoidaan jälkikäteen. 

075 Osastoivien rakennusosien läpiviennit ja rakennussaumaukset (tarvittaessa) 

Noudatetaan:  

- Materiaalivalmistajan kirjallisia ohjeita ja määräyksiä 

- RT 80-10238 Putkien läpiviennit seinissä ja välipohjissa 

- RunkoRYL 2010, 93 Palosuojaus 

- Suomen Palokatkoyhdistys ry, Palokatko-opas 2019 

Läpiviennit yleensä: RT 80-10238 Putkien läpiviennit seinissä ja välipohjissa mu-

kaan. 

Urakoitsija laatii tarvittaessa palokatkosuunnitelman. 

Osastoivien rakennusosien läpivienneissä ja -saumoissa käytettävissä tuotteissa ja 

ratkaisuissa tulee olla ensisijaisesti ETA tekninen hyväksyntä / CE-merkintä (katso 

Suomen Palokatkoyhdistyksen ry:n ohjeet). 

Osastoivien rakennusosien palokatkon palo-osastoinnin tulee olla vähintään sama 

kuin osastoivan rakennusosan.  

Palokatkot tulee merkitä Palokatko-oppaan ohjeen mukaan. 

Palokatkon saavat asentaa ainoastaan koulutuksen saaneet asentajat. 

 

08 MERKINNÄT JA KILVET 

081 Työnaikaiset merkinnät 

Huomiota tulee kiinnittää työturvallisuuden vaatimiin merkintöihin ja opasteisiin. 

Tarvittava työmaakilpi tehdään kunnan rakennusvalvontaviraston antamien ohjei-

den mukaan, ja siinä tulee esiintyä vähintään: 

- rakennuttajan nimi 



 

 
 
 

 

 

- pääurakoitsijan nimi 

- työmaan puhelinnumero 

- työn kesto ja valmistumisajankohta 

082 Pysyvät merkinnät ja kilvet 

Merkintöjen ja kilpien asettamisessa noudatetaan mm: 

- RT RakMk–21184, F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus  

- RT SM-21298 Sisäasiainministeriön asetus rakennusten poistumisreittien mer-

kitsemisestä ja valaisemisesta. Suomen säädöskokoelma 805/2005. (2006) 

- Valtioneuvoston päätös no. 421/1989 vaarallisia aineita sisältävistä säiliöistä ja 

niiden merkinnöistä 

- SFS 5491 Vaaralliset kemikaalit. Säiliöiden merkitseminen 

- muut tämän rakennuskohteen asiakirjoissa esitetyt ohjeet merkintöjen ja kil-

pien asentamisesta 

09 TARKASTUKSET JA KÄYTTÖÖNOTTO 

091 Tarkastukset 

Noudatetaan YSE 1998, Vastaanotto 

Urakoitsijan, rakennuttajan ja suunnittelijan rakennusaikaisesta valvonnasta ja tar-

kastuksista sekä vastaanottotarkastuksista on määräyksiä urakkaohjelmassa sekä 

ao. rakenteen kohdalla tässä rakennusselostuksessa. 

Ennen kuin urakoitsija tai työkunta ryhtyy suorittamaan työtä tai alihankkija toi-

mittamaan tavaraa, edeltävät työsuoritukset tarkastetaan. 

Ennen kuin jokin rakenne tai työsuoritus peittyy, se esitetään hyväksyttäväksi. Ell-

ei näin tapahdu, voidaan vaatia, että peittävät aineet tai osat poistetaan. 

092 Käyttöönotto 

Ks. urakkaohjelma sekä muut urakka-asiakirjat ja suunnitelmat. 

093 Käytön opastus 

Urakka-asiakirjoissa määrätään valmiin laitoksen käytön opastuksen laajuus ja 

suorittaminen, koneistotyöselostuksessa ja sähkötyöselostuksessa määrätyllä ta-

valla. 

094 Vastaanottotarkastus 

Vastaanottotarkastuksista on määräyksiä urakkaohjelmassa ja urakka-

asiakirjoissa. 

Ennen vastaanottotarkastusta on suoritettava koekäyttö, joka on aloitettava riittä-

vän ajoissa ennen sopimuksen mukaista valmistumispäivää. 

Koekäyttö suoritetaan ennen vastaanottotarkastusta. Koekäytön ajankohdan hy-

väksyy rakennuttaja. Kaikkien viranomaisten vaatimien katsastusten ja tarkastus-

ten tulee olla suoritettuna ennen koekäyttöä. 

095 Takuuajan toimenpiteet 

Noudatetaan RT 16-10660 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 1998 29§. 

  

https://www.rakennustieto.fi/kortistot/rt/fi/index/saannokset/listaus/HAKEMISTO/1020/102269980/RT_9260.html.stx
https://www.rakennustieto.fi/kortistot/rt/fi/index/saannokset/listaus/HAKEMISTO/1020/102269980/RT_9260.html.stx


 

 
 
 

 

 

1. RAKENNUSOSAT 

11 ALUEOSAT 

11.1 Yleistä 

Urakoitsijan tulee jo tarjousta tehdessään tutustua työkohteeseen ja käytettävissä 

olevaan varasto-, liikenne- ja huoltoalueisiin. 

Rakennusalueella olevien vesi-, viemäri-, salaoja- yms. maanalaisten johtojen sekä 

kaapeleiden ja yms. rakenteiden sijainti on selvitettävä ennen rakennustöiden 

aloittamista. Edellä mainittujen johtojen ja putkien siirto tai tuenta kuuluu urak-

kaan. 

Alueella syksyllä 2020 tehtyjen pohjatutkimusten perusteella alueen maaperässä 

on keskitiivistä hiekkaa yli 5 m paksuudelta. Perusmaan hiekan tiiveys vaihtelee 

paikoitellen löyhän ja tiiviin välillä. Tehtyjen kairausten yhteydessä alueen maan-

pintaa kartoitettiin. 

11.2 Rakennusalueen tarkastus, nykyiset rakenteet ja rakennelmat 

Ennen rakennustöiden aloittamista pidetään rakennuspaikalla katselmus, jonka yh-

teydessä rakennuttaja antaa urakoitsijalle ne asiakirjoihin pohjautuvat tiedot ja oh-

jeet, joita ei ole voitu sisällyttää asiakirjoihin riittävän yksityiskohtaisina. Tar-

kastukseen kutsutaan tarvittaessa viranomaisten ja kolmannen osapuolen, yms. 

edustajat. Tarkastuksessa käsiteltävistä asioista laaditaan tarpeelliset piirustukset 

ja pöytäkirjat.  

Tarkastuksessa katselmoidaan mm. 

- alueella olevat nykyiset rakennukset 

- työmaa-alueet 

- varastointialueet ja huoltoreitit 

- maanalaiset johdot, putket ja kaapelit 

Urakoitsija laatii suunnitelmat em. rakenteiden ja rakennelmien suojaamiseksi ja 

tukemiseksi liikenteen kuormitukselta ja kaivutöiden takia. Urakoitsija hyväksyttää 

ne rakennuttajalla sekä rakentavat suunnitelmansa mukaiset suoja- ja tukiraken-

teet.  

 

111 MAAOSAT 

KOHDISSA 111, 112 JA 113 NOUDATETAAN RAKENNUSSELOSTUKSEN LI-

SÄKSI RAMBOLL FINLAND OY:n LAATIMIA POHJATUTKIMUKSIA JA TA-

SAUSSUUNNITELMAA. 

1110 Raivaus- ja purkutyöt, kaivutyöt, yleistä 

Urakoitsijan velvollisuudet: 

Urakoitsija on vastuussa raivaus- ja purkujätteistä ja huolehtii jätteestä vastaava-

na muun muassa siitä, että purkutyö suunnitellaan ja toteutetaan jätelain yleisten 

periaatteiden mukaisesti erityisesti siten, että käyttökelpoiset materiaalit otetaan 

talteen ja toimitetaan hyötykeräilyyn ja siten, että syntyvistä purkujätteistä ei ai-

heudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle eikä merkityksellistä haittaa 

tai vaikeutta jätehuollon järjestämiselle.  

Purkutyö on suunniteltava ja toteutettava niin, että hyödynnettävät jätelajit pide-

tään erillään tai lajitellaan erilleen muista jätteistä. Poistettavat purkujätteet ura-

koitsija poistaa rakennusalueelta välittömästi purkamisen yhteydessä. 

Rakennusalueen pintamaat tulee kerätä kaivutöiden alussa talteen ja niillä pinta-

mailla verhoillaan kaivantojen ja penkereiden reuna-alueet. 

1111  Raivausosat 

Noudatetaan mm., 

MaaRYL 2010: 221 Raivaustyö, 1111 Raivausosat 

RunkoRYL 2010: 1 Purkaminen ja säilyttäminen 



 

 
 
 

 

 

Rakennusalueen raivaus: 

Katso myös urakkaohjelma. 

Rakennusalueen raivaus suoritetaan siinä laajuudessa, että rakennustyöt voidaan 

suorittaa suunnitelma-asiakirjojen laajuudessa. Tilaaja suorittaa omana työnä pui-

den kaadon ennen urakan alkua. Kantojen, oksien ja risujen poisto sekä pintamaan 

poisto sisältyy urakkaan. 

Poistettavat raivausjätteet (kuten mm. kannot, juurakot, jätepuut yms.) ja täyttöi-

hin kelpaamattomat pintamaat ja kaivumassat urakoitsija poistaa rakennusalueelta 

välittömästi raivauksen yhteydessä. Niiden käsittely- ja kaatopaikkamaksut kuulu-

vat rakennusurakkaan.  

Urakoitsijan tulee kunnostaa käytössään olleet liikenne- ja nurmikkoalueet sellai-

seen kuntoon kuin ne olivat käyttöön otettaessa.  

Urakka-alueella on vesi- ja viemärijohtoja sekä kaapeleita, joita ei saa vaurioittaa. 

Urakoitsija laatii suunnitelmat kyseisten laitteiden suojaamiseksi liikenteen kuor-

mitukselta ja hyväksyttää ne rakennuttajalla sekä rakentavat suunnitelmansa mu-

kaiset suojarakenteet.  

1112  Kaivannot 

Noudatetaan mm., 

MaaRYL 2010: 22 Maarakentaminen, 222 Maankaivutyö, 1112 Kaivannot, 1113 

Kanaalit, 23 Kalliorakentaminen, 231 Louhinta ja lujitus 

RIL 263-2014 Kaivanto-ohje. 

InfraRYL maa-, pohja- ja kalliorakenteet 2018, InfraRYL Päällys ja pintarakenteet 

2017. 

Johtokaivannon maatöissä noudatetaan ”Infra RYL 2010” määräyksiä ja Suomen 

Rakennusinsinööriliiton julkaisua RIL 77-2013 ”Maahan ja veteen asennettavat 

kestomuoviputket”, sekä Työsuojeluhallituksen ohjetta ”Kapeat kaivannot”.  

Maaleikkaustyöt tehdään siten, että varmuus kaivannon sortumista vastaan säilyy 

kaikissa olosuhteissa. 

Peruskaivannot kaivetaan rakenteiden vaatimaan syvyyteen. Kaivutyöt on suoritet-

tava siinä laajuudessa, että rakenteiden lisäksi kaivantoon voidaan sijoittaa sala-

ojat yms. putkistot. Rakennustyöhön sisältyy kaikkien putki-, kaapeli- ym. kaivan-

tojen kaivu- ja täyttötyöt. Maakaivantojen pohjat on tehtävä siten, ettei niihin jää 

vettä kerääviä painanteita. 

Kunnalla ei ole osoittaa maankaatopaikkaa. Kaikki kaivettavat ja pois kuljetettavat 

kaivumassat ovat urakoitsijan omaisuutta. Urakoitsija huolehtii ylijäämämaamas-

sojen toimittamisen maankaatopaikalle, jossa on lupa-asiat voimassa  

Peruskaivannot tehdään pääsääntöisesti luiskattuna, tarvittaessa porrastettuna, 

avokaivantona. Rinteen osalla kaivanto pyritään pitämään niin pienenä kuin mah-

dollista.  

Putkikaivannot 

 

Noudatetaan mm. MaaRYL 2010 2233 Putkikaivannon täytön tekeminen 

Urakoitsijan tulee laatia yksityiskohtainen kaivantosuunnitelman ennen kaivannon 

tekoa. 

Kaivannon pohja tasataan ja kivet poistetaan ennen asennusalustan ja alkutäytön 

rakentamista. Kaivannon pohjalla mahdollisesti olevat vesi, lumi ja jää poistetaan 

ennen kerrosten rakentamista. Talvikautena kaivannon pohja suojataan jäätymi-

seltä. 

Kaivantoihin tehdään tarvittaessa tarvittavat levennykset kaivojen ja muiden lait-

teiden kohdalla. 

Kaivannon minimimitat on esitetty InfraRYL2010, kuvissa 16210:K1-K4. 



 

 
 
 

 

 

Alle 2 m syvien kaivantojen rakentamisessa noudatetaan InfraRYL2010 Taulukko 

16200:T1 ja 16200:T2 ohjeita kaivantojen luiskauksessa ja sitä syvemmät kaivan-

not käsitellään tapauskohtaisesti erikseen. Kaivumaita voidaan käyttää putki-

kaivantojen lopputäytöissä ja maisemoinnissa. 

Kaivannot pidetään tarvittaessa kuivana kaivantojen sisäpuolelta pumppauskuopis-

ta pumppaamalla. Pumppauskuopat on eroosiosuojattava. 

Kaivannon pohjan leveys InfraRYL mukaisesti.  

Kaivannon seinämät tuetaan, mikäli pohjan tai luiskan vakavuus on liian pieni tai 

luiskia ei voida tehdä riittävän loivina. Jos tuentoja tehdään, pitää urakoitsijan esit-

tää tuennoista erilliset kaivantosuunnitelmat ja hyväksyttää ne rakennuttajalla en-

nen työn aloittamista. 

Kaivumassat 

Kaivumassat voidaan välivarastoida rakennuskohteen läheisyyteen rakennuttajan 

osoittamaan paikkaan. Kaivumassat käytetään viheralueiden ja luiskien muotoi-

luun. Urakoitsijan tulee ennen kaivutöiden aloittamista toimittaa rakennuttajalle 

hyväksyttäväksi kaivanto- ja täyttösuunnitelma, jossa on esitettävä myös ylijää-

mämaiden täyttöalueet ja niiden viimeistelytapa. 

Kaivantojen kohdat viheralueilla tulee verhoilla paikalta kerätyillä pintamailla. 

Kaivantojen työnaikainen kuivana pito 

Noudatetaan mm. 

MaaRYL 2010: 25 Kuivatus, 251 Rakennuskaivannon kuivana pito 

Kaivannot pidetään kuivana kaivannon sisältä pumpaten. 

1113 Kanaalit 

Noudatetaan mm., 

MaaRYL 2010: 22 Maarakentaminen, 1112 Kaivannot, 1113 Kanaalit 

RIL 263-2014 Kaivanto-ohje. 

RIL 77- 2005 Maahan ja veteen asennettavien kestomuoviputket. Asennusohjeet 

Rakennusalueen kanaalien kaivutyöt suoritetaan siinä laajuudessa, että rakennus-

työt ja asennukset voidaan suorittaa suunnitelma-asiakirjoissa esitetyssä laajuu-

dessa. 

Urakkaan kuuluvat suunnitelmissa esitettyjen putkien ja kaapeleiden kanaalien 

kaivu-, eristys- ja täyttötyöt.  

Kaapelikanaali 

- Kaivannon pohjan leveys 600 mm ja ohjesyvyys 800 mm 

- Kaapelikanaalit tehdään siten, että johtojen asennus­ ja peitesyvyys 
toteutuu sähköasemapiirustuksen ja sähkösuunnitelmien mukaan 

Viemäri-, vesijohto- ja rumpukanaalit 

- viemäreiden kuvaus ja painekokeet  

- Kaikki viemärit ja vesijohdot eristetään xps –eristelevyillä (2 x 100mm) 

Ulos asennettavat prosessiputket (ylivuotoputket, tyhjennysputket) 

- Asennussyvyys suunnitelmapiirustusten ja työselostusten mukaisesti 

- Kaikki ylivuoto ja tyhjennysputket sekä huuhteluveden poistoputket 
eristetään xps –eristelevyillä (2 x 100mm) 

- Kaikille prosessiputkille tehdään painekokeet 

1114  Täyttöosat 

Noudatetaan mm., 



 

 
 
 

 

 

MaaRYL 2010: 22 Maarakentaminen, 223 Täyttötyö, 224 Salaojatyö (Talotekniik-

kaRYL) 1114 Täyttöosat, 1116 Kuivatusosat, E51 Maahan asennettavat putket 

RIL 77- 2013 Maahan ja veteen asennettavien kestomuoviputket. Asennusohjeet 

Alue on 1-luokan pohjaveden muodostumisaluetta ja rakennusalueella on vedenot-

tokaivoja. Alueelle saa tuoda vain täysin puhtaita täyttömaita / maamassoja. Työ-

koneissa käytettävien öljytuotteiden sekä muiden ympäristölle haitallisten aineiden 

käsittely ja koneiden huolto tulee järjestää niin, ettei ympäristön pilaantumista 

pääse tapahtumaan. Koneita ei pestä työmaalla. Työmaalla ei säilytetä polttoainei-

ta tai liuottimia. Työkoneiden tankkaus suoritetaan ympäristöviranomaisten ohjei-

den mukaisesti rakennetulla tankkauspaikalla. Työmaateiden pölynsidonta tehdään 

tarvittaessa vain vedellä. 

Käytettävät täyttömateriaalit on esitettävä rakennuttajan hyväksyttäväksi ennen 

sen käyttämistä rakenteessa. 

Viemäri­ ja vesijohto- sekä prosessiputkien täyttö 

Asennusalustan materiaalina käytettävän luonnonkiviaineksen suurin sallittu 

raekoko 20 mm sekä murskeen 16 mm. Murskeen käyttö on sallittu putkille 

DN>100. Kaikille putkilinjoille tehdään asennusalusta jonka paksuus on min. 300 

mm. 

Asennusalusta erotetaan perusmaasta N2-luokan suodatinkankaalla. Mikäli 

kaivutasolla perusmaa likimain vastaa asenusalustan raekokoa, ei kaivupohjalle 

tarvitse asenaa suodatinkangasta. Kaivannon pohja tasataan niin, että putket 

voidaan asentaa ja tiivistää tasaisesti oikeaan asemaansa. 

Asennusalustojen asennus ja laadunvalvonta tehdään  InfraRYL 2010 ohjeiden 

mukaisesti. 

Asennusalustan tiiviysvaatimus on 90 % parannetun Proctor-kokeen arvosta. 

Pienin sallittu yksittäinen tiiviysaste on D ≥ 88 %. 

Sade- ja jätevesikaivojen täyttömateriaalit ja paksuudet 

- Tasauskerros/asennusalusta murske # 0 ­ 16 mm, paksuus 150 mm 

- Alkutäyttö murske # 0 – 16 mm 

- Ympärystäyttö murske # 0 ­ 16 mm kaivon ympärille 500 mm 

- Lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla rakennekerrosten ala-
pintaan, liikennealueiden ulkopuolella kaivumailla 

Raekoko tulee olla 0,1 x putken sisäläpimitta, kuitenkin 20…60 mm. Murskattuja 

kiviaineksia voidaan käyttää ulkohalkaisijaltaan vähintään 110 mm:n putken alku-

täyttöön. Tällöin murskeen suurin raekoko on 16 mm. 

Ennen täyttöä tarkastetaan, että putket ovat vahingoittumattomat, oikeilla paikoil-

laan ja oikein asennettu. Alkutäyttö ulotetaan kaikille putkille 300 mm putken laen 

yläpuolelle. Alkutäyttö tehdään ja tiivistetään aina kerroksittain. Ensimmäisen 

alkutäyttökerroksen paksuus on tiivistettynä enintään puolet putken läpimitasta. 

Alkutäyttömateriaalia sullotaan putkien alle ja sivuille siten, ettei putkien korkeus-

asema muutu. Ensimmäisen tiivistyskerroksen jälkeen alkutäyttö tiivistetään 

200…300 mm vaakasuorina kerroksina samanaikaisesti putken molemmilta 

puolilla. Putken päällä olevaa maakerrosta voidaan tiivistää koneellisesti vasta kun 

maakerros on vähintään 300 mm paksu. 

Alkutäytön tiiviysvaatimus on 95 %. Pienin sallittu yksittäinen tiiviysaste on D ≥ 92 

%. 

Salaojan ympärystäyttönä käytetään salaojasoraa, jonka rakeisuuskäyrä on kuvan 

18320:K1 (InfraRYL 2010) mukainen. 

Lopputäyttömateriaalin kivien ja lohkareiden suurin sallittu läpimitta on 2/3 

kerralla tiivistettävän kerroksen paksuudesta, kuitenkin enintään 400 mm. 

Lopputäyttö tehdään täyttömateriaalilla, joka on tiivistämiskelpoista ja vastaa 

routimisominaisuuksiltaan kaivannosta poistettua materiaalia. Liikennöitävän 



 

 
 
 

 

 

alueen ulkopuolella käytetään lopputäyttömateriaalina kaivumaita. Lopputäyttöön 

ei saa käyttää kalliolouhetta. 

Lopputäyttö ulotetaan rakennekerrosten alapintaan. Lopputäytön asennus ja 

laadunvalvonta tehdään  InfraRYL2010 ohjeiden mukaisesti. 

Lopputäyttö tehdään kaivojen ja sulkuventtiilien sivuilla vähintään 0,4 metrin 

päähän niiden ulkopinnasta. 

Lopputäyttö ulotetaan rakennekerrosten alapintaan jolloin lopputäytön 

tiiviysvaatimus on 90 %. Pienin sallittu yksittäinen tiiviysaste on D ≥ 88 %. 

 

Kaapelikanaalien täyttö 

- Alkutäyttö suodatinhiekka; Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97 kuva 
2609 rakeisuusalue 1, paksuus 200 mm tai 100 mm ylimmän putken tai kaa-
pelin suojakourun yläpuolelle 

- Kaapelin päälle asennetaan merkkinauha 

- Lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla 

 

Aluetäytöt 

 

Päällystettävien alueiden maatäyttö 

 

- Päällystettävien alueiden rakennekerrokset, ks. kohta 1131 

- Humuspitoinen pintamaa poistetaan ja pohjamoreenin isot kivet ja lohkareet 

poistetaan tai rikotaan vähintään 200 mm syvyyteen suunnitellun kaivutason 

alapuolelle. 

- Täytettävillä liikenne­ tai muilla päällystetyillä piha­alueilla saa rakennekerros-

ten alapuoliseen täyttöön käyttää myös tiivistyskelpoisia lievästi routivia kai-

vumaita, kun täyttöpaksuus on alle 0,5 m. Paksummissa täytöissä täyttö teh-

dään #0…90 mm soralla tai kalliomurskeella. Täytön tiiviysvaatimus on 90 %. 

- Rakennekerrosten alle levitetään suodatinkangas N2 

Maanvastaisen alapohjan alustäyttö 
 
Laatuvaatimukset 
 
- Noudatetaan MaaRYL 2010 2232 Rakennuksen täyttöjen tekeminen 
- Uuden alavesisäiliön osalla maanvastaisen alapohjan täytön tiiviysvaatimus 95 

% ja E1 >= 40 MPa 
- Muiden maanvastaisten alapohjien täyttöjen tiiveysvaatimus 92 % 
- Alapohjien rakenteet rakennetyyppien mukaan 
- Perus­ tai täyttömaa, kallistus salaojiin vähintään 1:50 

 
Perustusten alustäyttö 
 
Laatuvaatimukset 
 

• Noudatetaan MaaRYL 2010 2232 Rakennuksen täyttöjen tekeminen 
• Tiiviysvaatimus 95 % ja E1 >= 50 MPa 
• Täyttökerroksien tiiviysvaatimuksilla tarkoitetaan rakenteesta mitattujen 

kuivatilavuuspainojen ja ns. parannetulla Proctor­kokeella määritettyjen 
maksimikuivatilavuuspainojen suhdetta. 

• Murskeen maksimiraekoko 32 mm, paksuus 300 mm 
. 

 
Rakenteiden vierustäyttö 
 
Laatuvaatimukset 
 

• Noudatetaan MaaRYL 2010 2232 Rakennuksen täyttöjen tekeminen 
• Tiiviysvaatimus 90 % 



 

 
 
 

 

 

• Täyttö rakennesuunnitelmien mukaan käyttäen kerroksittain tiivistettä-
vissä olevaa puhdasta, routimatonta ja vettä läpäisevää täyttösoraa, 
paksuus >300 mm 
 

Työohjeet 
 

• Routaeristeen sijoittaminen otettava huomioon 
 

Kuivatusrakenteet ja – periaatteet 

Rakennuksen seinustoilla maan pinta muotoillaan ulospäin viettäväksi vähintään 5 

% kaltevuudessa mahdollisimmalle pitkälle kuitenkin vähintään 3 metrin matkan. 

 

1115  Penkereet 

Liikennealueiden maatäyttö 

Kohdan 1114 ”Päällystettävien alueiden maatäyttö” mukaisesti. 

 

1116  Kuivatusosat, salaojitus 

Noudatetaan mm., 

- MaaRYL 2010: 224 Salaojatyö (TalotekniikkaRYL), 2241 Salaojan tekeminen, 

2242 Salaojakaivojen ja tarkastusputkien asentaminen, 1116 Kuivatusosat (sa-

laojakaivot) 

- RIL 126-2009 Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus. 

- RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket, asennusohjeet 

- SFS 3468 Muoviputket. Maahan asennettavat muovikaivot. Laatuvaatimukset. 

Yleistä: 

Kaikkien käytettävien kestomuoviputkien ja muovisten kaivojen on oltava SFS-

standardien mukaisia (RIL 77-2005 Luku 2 Taulukko 1). Putkien jäykkyysluokan 

tulee olla vähintään SN8.  

Betoniputkien ja -kaivot sekä niitä täydentävät osat tulee olla Betoniputkinormien 

2001 mukaisia EK-järjestelmän osia.  

Rakennettavat maaputket ja kaivot on esitetty pihasuunnitelmassa, alueputkisto-

piirroksessa sekä koneistosuunnitelmissa. 

 Salaojitus: 

Rakennusten perustukset, altaat ja piha-alueet salaojitetaan suunnitelmapiirustus-

ten mukaisesti. 

Salaojaputkina käytetään ympärirei’itettyjä kerrosrakenteisia standardin SFS 5675 

mukaisia muoviputkia, joiden sisähalkaisija on vähintään 90 mm. 

Muoviset salaojakaivot (SOK/M) ovat kestomuovista valmistettuja kaivoja, joissa 

on lietepesällinen pohjaelementti ja teleskooppikansisto. 

Sekä vedenottamon käsittelyrakennuksen että siiviläkaivorakennuksen salaojien 

purku perusvesi-/ salaojakaivosta johdetaan piha-alueen reunaan tehdyn penke-

reen luiskaan. Purkukorkeus varmistetaan työnaikana. Purkupäähän putkeen asen-

netaan pieneläinsuoja ja luiskaan tehdään kiviheitoke noin 2 m2 alueelle. Kivihei-

tokkeen paksuus on 0,5 m ja käytettävä materiaalin suurin sallittu raekoko on 100 

mm.  

Salaojakatselmus: 

Pääurakoitsija tilaa ja maksaa ennen rakennustyön loppukatselmusta salaojakat-

selmuksen, jossa tarkastetaan salaojitustyö kokonaisuudessaan. Katselmusta pyy-

tää pääurakoitsija sopivana ajankohtana. Katselmus suoritetaan joko yhdessä vai-

heessa tai useampana osakatselmuksena. Katselmukseen osallistuvat pääurakoitsi-

jan edustaja, rakennuttajan edustajat sekä tarvittaessa salaojitussuunnittelija. 

Katselmuksesta pidetään pöytäkirja ja katselmuksessa esiin tulleet seikat merki-



 

 
 
 

 

 

tään tarkepiirustuksiin. Katselmuksessa suoritetaan yleensä ainakin seuraavat toi-

menpiteet: 

 
- Tarkastuskaivoissa vaaitaan putkien ja pohjan korkeudet, jotka merkitään tar-

kepiirustuksiin  

- Mahdollisten putkitukkeumien selville saamiseksi juoksutetaan putkistoon tar-
vittaessa värjättyä vettä ja tarkastetaan salaojan toiminta kaivoväli kerrallaan 

- Kaivoista tarkastetaan rengaskoko, renkaiden saumaus, kannen laatu ja kan-
tavuus sekä, onko lietepesät puhdistettu ja onko kaivojen sijoitus suunnitel-
mien mukainen. 

 

Sadevesiviemäröinti:   

Kaikkien syöksytorvien alle asennetaan rännikaivot ja sadevedet johdetaan putki-

tettuna perusvesikaivoon. Syöksytorvien alle asennetaan sakkapesällinen ränni-

kaivo (RK), joka koostuu sakkapesällisestä sadevesikaivosta (SVK, koko 315 mm) 

ja sen kanneksi asennettavasta sadevesisuppilosta. Sadevesisuppilossa on roskia 

erottava lehtisiivilä.  

Kaivojen kannet: 

Kaikkien kaivojen kansien kuormituskestävyyden tulee olla vähintään 40 t. 

 

1117  Ulkopuoliset vesi- ja viemärilaitteet 

Prosessiputket ja kaivot 

Rakennettavat prosessiputket ja kaivot on esitetty suunnitelmapiirustuksissa sekä 

koneistosuunnitelmissa ja asemapiirustuksessa. Kaikki maahan asennettavat kai-

vot lämpöeristetään XPS-eristelevyillä (2 x 100 mm) ja prosessiputket kohdissa, 

joissa peitesyvyys alittaa 2,2 m. Urakkaan sisältyy suunnitelmapiirustuksissa esi-

tettyjen maahan asennettavien putkien ja kaivojen hankinta ja asennus. Prosessi-

putket asennetaan vähintään 2,2 m peitesyvyyteen. 

Läpiviennit betonirakenteisiin tehdään vesitiiviinä rakenteena urakoitsijan suunni-

telman mukaan periaatedetaljeja noudattaen. Urakkaan sisältyy kaikkien tarvitta-

vien läpivientien rakentaminen nykyisiin ja uusiin rakenteisiin. 

Läpiviennit betonirakenteisiin tehdään vesitiiviinä rakenteena, katso RAK- ja TEH-

suunnitelmat. 

Prosessiputkien ja kaivojen asennus- ja täyttötyöt sekä routasuojaus suoritetaan 

tämän työselostuksen mukaan. 

Jätevesiviemärit / lavuaarit yms. umpisäiliöön: 

Suunnitelman mukaisesti muoviputkilla. ja viettoviemärinä. 

Tarkastuskaivoina käytetään teleskooppikansistolla varustettuja  400/315 mm 

muovikaivoja, materiaali PEH-muovia. Tarkastuskaivoissa ei sakkapesiä. 

Ennen asennustyötä on tarkistettava, että putket ja tarvikkeet ovat virheettömiä. 

Putket on puhdistettava huolellisesti kuljetuksen ja mahdollisen työstämisen jäl-

keen ennen asennusta. 

Putket asennetaan tasatulle kaivannon pohjalle tai erillisen asennusalustan päälle 

niin, että putki tukeutuu tasaisesti alustaansa koko pituudeltaan. Muhveja varten 

tehdään syvennykset siten, että muhvi ei jää kantamaan putkea. 

Jos ilman lämpötila asentamisen aikana alittaa -15 astetta, asentaminen suorite-

taan putken valmistajan antamien erikoisohjeiden mukaisesti. 

Asennustyön aikana ja keskeytyessä on viemäriputkien päät suojattava tiiviillä 

suojatulpalla. 

Valmiille viettoviemärille sallitaan vaakatasossa ± 100 mm poikkeama suunnitel-

lusta sijainnista, edellyttäen ettei se haittaa rakenteen toimivuutta tai johtohaaro-

jen rakentamista. 



 

 
 
 

 

 

Viemäri huuhdellaan painevesihuuteluna. 

Valmiista jätevesiviemäristä tehdään tarkemittaus, joka sisältää sijainnin (x ja y) 

ja korkeuden z. 

Urakoitsija ottaa maanalaisten johtojen risteys- ja liitoskohdista ja laitekaivoista 3 

kpl valokuvia / kohde. Kuvat luovutetaan sähköisessä muodossa rakennuttajalle 

ennen työn vastaanottamista. 

 

Vesijohdot ja prosessiputket: 

Suunnitelmassa esitettyihin kohtiin asennetaan sulkuventtiilit (Hawle). Venttiilit 

asennetaan laippa- tai muhviliitoksella (vetoa kestävä muhvi) ja ne varustetaan 

eristetyllä karanjatkolla. Venttiilit varustetaan valurautaisella venttiilihatulla. 

Kaikki käytettävät venttiilit ovat materiaaliltaan epoksipinnoitettua valurautaa. 

Nykyiseen vesijohtoon liitytään asemapiirustuksen osoittamassa paikassa.  

Ennen asennustyötä on tarkistettava, että putket ja tarvikkeet ovat virheettömiä. 

Putket on puhdistettava huolellisesti kuljetuksen ja mahdollisen työstämisen jäl-

keen ennen asennusta. 

Putket asennetaan tasatulle kaivannon pohjalle tai erillisen asennusalustan päälle 

niin, että putki tukeutuu tasaisesti alustaansa koko pituudeltaan.  

Jos ilman lämpötila asentamisen aikana alittaa -15 astetta, asentaminen suorite-

taan putken valmistajan antamien erikoisohjeiden mukaisesti. 

Asennustyön aikana ja keskeytyessä on vesijohtoputken avoimet päät suojattava 

tiiviillä suojatulpalla epäpuhtauksien pääsyn estämiseksi putkiin. 

Valmiissa vesijohdossa sallitaan vaakatasossa ja korkeusasemassa ± 100 mm 

poikkeama, edellyttäen etteivät ne haittaa rakenteen toimivuutta tai johtohaarojen 

rakentamista. 

Valmis vesijohto huuhdellaan, desinfioidaan ja otetaan vesinäytteet. Urakkaan si-

sältyy näistä muodostuvat kustannukset. Urakoitsija ottaa kustannuksellaan vesi-

johdon huuhtelun jälkeen vesinäytteet ja toimittaa ne analysoitavaksi akreditoituun 

vesilaboratorioon. Hyväksyttyjen vesinäytteiden jälkeen vesijohto voidaan ottaa 

käyttöön. 

Valmis vesijohto tarkemitataan (x, y, z).  

Valmiille vesijohdolle tehdään tiiveyskoe vesipaineella ennen vesijohdon desinfioin-

tia, huuhtelua ja vesinäytteenottoa. Tiiveyskoe tehdään InfraRyl 2010 ohjeiden se-

kä standardin SFS 3115 mukaisesti. Kokeesta laaditaan pöytäkirja.  

 

Jos vuotovesien määrä on sallittua suurempi, painekoe voidaan uusia yhden ker-

ran. Ennen uusintakoetta johto-osuudelle tehdään huolellinen ilmanpoisto. Jos uu-

sintakokeen tulos ei ole hyväksyttävä, selvitetään kokeen epäonnistumisen syy ja 

vika korjataan ennen kokeen uusimista. 

 

Urakoitsija ottaa maanalaisten johtojen risteys- ja liitoskohdista, pumppaamoista 

ja laitekaivoista 3 kpl valokuvia / kohde. Kuvat luovutetaan sähköisessä muodossa 

rakennuttajalle ennen työn vastaanottamista. 
 

Vesijohtoverkoston vedestä otetaan vesinäytteet desinfioinnin suorittamisen jäl-

keen. Vesinäytteet analysoidaan akreditoidussa vesilaboratoriossa. Vesinäytteiden 

näytteenottokustannukset sekä analyysikustannukset sisältyvät urakkaan. Mikäli 

vesinäyte ei täytä laatuvaatimuksia ja laatusuosituksia, jatketaan verkoston huuh-

telua ja desinfiointia ja näytteenotto uusitaan. Uusintanäytteiden kustannukset si-

sältyvät urakkaan. 

 



 

 
 
 

 

 

112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 

KOHDISSA 111, 112 JA 113 NOUDATETAAN RAKENNUSSELOSTUKSEN LI-

SÄKSI RAMBOLL FINLAND OY:n LAATIMIA POHJATUTKIMUKSIA JA TA-

SAUSSUUNNITELMAA. 

1120  Yleistä 

1121  Paalut 

Ei paalutusta 

1122  Tuennat 

Noudatetaan mm., 

MaaRYL 2010: 24 Pohjarakentaminen, 242 Kaivantojen tukeminen, 1122 Tuennat 

RIL 263-2014 Kaivanto-ohje. 

Urakoitsijan tulee laatia yksityiskohtainen syvien rakennus- ja viemärikanaalien 

kaivu- ja tuentasuunnitelma. Suunnitelma tulee hyväksyttää tilaajalla ja suunnitte-

lijalla ennen kaivutyön aloittamista. 

113 PÄÄLLYSTEET 

Noudatetaan mm., 

MaaRYL 2010: 31 Kivipäällystäminen, 32 Puupäällystäminen, 33 Asfaltointi, 34 Eri-

tyispäällystäminen (InfraRYL), 35 Viherrakentaminen, 113 Päällysteet 

InfraRYL maa-, pohja- ja kalliorakenteet 2018, InfraRYL Päällys ja pintarakenteet 

2017. 

 

1131  Liikennealueiden päällysteet.  

Urakkaan sisältyy piha-alueen liikennealueiden rakennekerrosten ja päällysteiden 
rakentaminen asemapiirustuksessa esitetylle alueelle. 

 

Liikennöitävät sorapintaiset piha-alueet, n. 1900 m2: 

 
• kulutuskerros, murske KaM 0-8 mm    50 mm 

• kantava kerros, KaM 0-32 /55  200 mm 

• jakava kerros, sora/KaM 0-90 mm  400 mm 

• pohjamaata vasten suodatinkangas N2 ________ 

Yhteensä vähintään   650 mm 

 
Liikennealueen ulkopuolisen rakennusalueen ja leikkausluiskien pinta verhoillaan 
rakennusalueelta poistetuilla pintamailla.  

 

Rakennustöiden aikana rikotut tie- ja piha-alueet tulee saattaa rakennustyötä edel-

tävään kuntoon kaikilta osin.  

 

1132  Paikoitusalueiden päällysteet 

Ei ole. 

1133  Oleskelu- ja leikkialueiden päällysteet 

Ei ole. 

1134  Kasvillisuus 

Maanmuokkauksesta muodostuvat luiskat maisemoidaan viherrakentamisella ym-

päristöön sulautuvaksi. Kaivannon reunat verhoillaan paikalta kerätyillä pintamail-

la. 

Rakennusten sokkelin viereen asennetaan 40 cm leveä ja 200mm syvä sepelikais-

ta. 

1135  Erityisalueiden päällysteet 

Ei ole. 



 

 
 
 

 

 

114 ALUEEN VARUSTEET 

Noudatetaan mm., 

MaaRYL 2010: 3611 Aluevarustetyö, 114 Alueen varusteet, 1153 Aidat ja tuki-

muurit (RunkoRYL 2010) 

1141  Talovarusteet 

Eteisen ulko-oven eteen asennetaan jalkaritilä harjaksilla, rst (esim. Weland). 

1142  Oleskeluvarusteet 

Ei ole. 

1143  Leikkivarusteet 

Ei ole. 

1144  Alueopasteet 

Asennettavista alueopasteista (ulko-opasteet ja liikennealueiden varusteet) sovi-

taan erikseen rakennuttajan kanssa. 

1145  Erityiset aluevarusteet 

Ei ole. 

115 ALUEEN RAKENTEET JA RAKENNUKSET 

Noudatetaan mm., 

MaaRYL 2010: 114 Alueen varusteet,  

RunkoRYL 2010: 1153 Aidat ja tukimuurit, 411 Muottityö, 412 Raudoitus, 413 Be-

tonointi, 421 Betonielementityö, 6 Metallirakentaminen, 5 Kivirakentaminen, 7 

Puu- ja levyrakentaminen 

1151  Pihavarastot 

Ei ole. 

1152  Pihakatokset 

Ei ole. 

1153  Aidat ja maantiekaide 

 

Aita ja portti: 

Vedenottamon käsittelyrakennuksen ja uuden siiviläkaivon venttiilirakennuksen pi-

ha-alueen ympärille tehdään uusi aita ks. piir. 106 – Aidan tyyppikuva. Aidan ja 

porttien perustus tehdään betoniperustukselle aitatoimittajan ohjeen mukaan. Uu-

det aitalinjaukset asemapiirroksen 101 mukaan. Molempiin tulee alumiiniverkkoaita 

h=2250 mm ja reikäkoko 50x50. Käsittelyrakennuksen portti on käsikäyttöinen 

liukuportti h=2000 ja leveys 5,0 m. Liukuportin viereen asennetaan käyntiportti. 

Venttiilirakennuksen portti on kaksilehtinen ja leveys 5 m. Portin viereen asenne-

taan käyntiportti. Aidan alareuna maasta max. 50 mm ja portin alareuna maasta 

max. 100 mm. Liukuportin ja kaksilehtisen portin lukitus tilaajan riippulukolla. 

Käyntiportteihin painike ja lukko asennetaan valmiiksi, mutta tilaaja toimittaa luk-

kopesän. Aidan maadoitus tarvittaessa sähkösuunnitelmien mukaan.  

Käsittelyrakennukselle sekä siiviläputkikaivorakennukselle menevän tien alkupää-

hän (alkuun) asennetaan vähintään tien levyinen lukittava puomi. Lukitus tilaajan 

riippulukolla, lukolle sääsuoja.  

Suojapollari: 

Suojapollarina käytetään kuumasinkittyä teräksistä törmäyssuojaa, joka on maa-

lattu keltamustaksi. Halkaisija 159 mm / 4,9 mm. Korkeus 1600 mm. Tarvittavat 

perustukset pollarille toimittajan ohjeen mukaisesti. 

o Umpisäiliön ympärille 2 kpl 

o paikat katsotaan työmaalle 



 

 
 
 

 

 

1154  Alueen portaat, luiskat, terassit, lastaustasot 

Nosto-oven eteen tehdään lämmitetty säänkestävä (XC4, XF3) teräsbetonilaatta 

hl=150 mm rakennesuunnitelmien mukaan. Laatta liittyy nosto-oven kohdalla si-

säpuolen rakenteisiin rakennesuunnitelmien mukaan. Laatan pinta puuhierretään, 

että se jää karkeaksi. Laatta tulee olla saattolämmitetty, kuten myös nosto-oven 

kynnys. 

 

1155  Alueen pysäköintirakenteet 

Ei ole. 

1156  Erityiset aluerakenteet 

Ei ole. 

12 TALO-OSAT 

121 PERUSTUKSET 

Noudatetaan mm., 

RunkoRYL 2010: 411 Muottityö, 412 Raudoitus, 413 Betonointi, 421 Betoniele-

menttityö, 513 harkkomuuraus, 521 Luonnonkivi runkorakenteissa, 641 Täyden-

tävä metallityö, 911 Lämmöneristys, 912 Ääneneristys, 921 Ulkopuolinen ve-

deneristys, 1211 Anturat, 1212 Perusmuurit 

1211  Anturat 

Anturat ovat paikalla valettua teräsbetonia rakennesuunnitelmien mukaan. 

1212  Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit 

Käsittelyrakennuksessa perusmuurit ovat kevytsoraharkkoa rakennepiirustusten 

mukaan. Siiviläputkikaivon venttiilirakennuksessa perusmuurit muodostuvat reu-

navahvistetusta teräsbetonilaatasta.  

1213  Erityiset perustukset 

Laiteperustukset 

- laiteperustukset yleensä, noudatetaan SFS 4631–4634, 4636, 4964, 5786, 5787 

- laiteperustukset ja perusruuvit laitetoimittajan ohjeen mukaan 

 

Laiteperustukset on esitetty rakennus-, rakenne- ja koneistopiirustuksissa. 

122 ALAPOHJAT 

Noudatetaan mm., 

RunkoRYL 2010: 411 Muottityö, 412 Raudoitus, 413 Betonointi, 421 Betoniele-

menttityö, 513 Harkkomuuraus, 611 Metallirunkotyö, 621 Metallielementtityö, 651 

Ohut- ja muotolevytyöt runkorakenteissa, 641 Täydentävä metallityö, 711 Puurun-

kotyö, 721 Puuelementtityö, 741 Levytyö runkorakenteissa, 911 Lämmöneristys, 

912 Ääneneristys, 921 Ulkopuolinen vedeneristys, 931 Palosuojaustyö, 1211 An-

turat, 1212 Perusmuurit, 1221 Alapohjalaatat, 1213 erityiset perustukset, 1222 

Alapohjakanaalit, 1223 Erityiset alapohjat 

1221  Alapohjalaatat 

RAK-suunnitelmien mukaan. 

1222  Alapohjakanaalit / lattiakaivot 

Alapohjan (lattian) kallistukset ja muotoilut RAK- ja ARK-suunnitelmien mukaan. 

1223  Erityiset alapohjat 

Ei ole. 

123 RUNKO 

Noudatetaan mm., 



 

 
 
 

 

 

RunkoRYL 2010: 411 Muottityö, 412 Raudoitus, 413 Betonointi, 421 Betoniele-

menttityö, 513 Harkkomuuraus, 521  Luonnonkivi runkorakenteissa, 611 Metalli-

runkotyö, 621 Metallielementtityö, 631 Metalli-ikkuna ja ovityö, 651 Ohut- ja muo-

tolevytyöt runkorakenteissa, 641 Täydentävä metallityö, 653 kattovarustetyö, 711 

Puurunkotyö, 721 Puuelementtityö, 741 Levytyö runkorakenteissa, 911 Läm-

möneristys, 912 Ääneneristys, 632 Rakennuksen sisäpuolinen vedeneristys (Run-

koRYL 2000), 921 Ulkopuolinen vedeneristys, 931 Palosuojaustyö, 1211 Anturat, 

1212 Perusmuurit, 1221 Alapohjalaatat, 1213 Erityiset perustukset, 1222 Alapoh-

jakanaalit, 1223 Erityiset alapohjat, 1231 Väestönsuojat, 1232 Kantavat seinät, 

1233 Pilarit, 1234 Palkit, 1235 Välipohjat, 1237 Runkoportaat 

Muottirakenteet tehdään julkaisun by 50 kappaleen 4.2.2 ohjeiden mukaisesti.  

Toleransseissa noudatetaan by-RTK 39/1995 "Paikalla valettujen betonirakenteiden 

toleranssit" -ohjeen normaaliluokkaa (N). 

 

123.1 Betonirakenteet 

Katso RAK-suunnitelmat. 

123.2 Teräsrakenteet 

- ruostumaton teräs 1.4301 SFS-EN 10088–1, 2, haponkestävä teräs 1.4404 

SFS-EN 10088–1, 2 

- ympäristöluokka C4 

- teräs SFS-EN 10025: 

- putkipalkit S355 J2H EN 10219–1, -2 (Fe 52 D), muototeräsprofiilit  S355J2G3 

(Fe 52 D), SFS-EN 10025 

- noudatetaan rakennepiirustuksia, Runko RYL 2000 31, Rautaruukin Putkipalkit 

Tarkastukset ja kokeet: Tarkastukset suoritetaan hitsauksen, maalauksen ja asen-

nuksen osalta Runko RYL 2010 31 mukaisesti 

Korroosionesto: Korroosionestona on anodisointi, kuumasinkitys tai ruostuma-

ton/haponkestävä teräs. Veden kanssa kosketuksissa olevat teräsrakenteet ja kiin-

nikkeet yms. tulee olla haponkestävää terästä. 

Anodisointi: SFS-ISO 7599, luonnonvärianodisointi, keskimääräinen vähimmäis-

kerrospaksuus 20 μm 

Kuumasinkitys: 

- SFS-EN ISO 14713, SFS-EN ISO 1461 

-  ympäristöluokka C3: teräs alle 6 mm paksu, keskimääräinen kerrospaksuus 

45–70 μm (kesto ensimmäiseen huoltoon pitkä), 

- teräs yli 6 mm paksu, keskimääräinen kerrospaksuus 85 μm (kesto ensimmäi-

seen huoltoon hyvin pitkä) 

Liitokset 

- hitsaukset: hitsiluokka C = hyvä SFS-EN 25817, mitoitus SFS 2373 

- pulttiliitokset: ilmastorasitteiset kuumasinkityt; upporasitus, roiskeet hapon-

kestävä teräs (pultit, mutterit, aluslevyt). Pulttien lujuusluokka on 8,8, mutte-

reiden 8, haponkestävät A4. 

- upporasitteiset kiinnitykset, vesipaineen alaisten seinien kiinnitykset: kemialli-

set ankkurit haponkestävää terästä 

- noudatetaan rakennepiirustuksia 

 

123.3 Puurakenteet 

Rakennuksen kantavien puurakenteiden tulee olla leimamerkittyjä puutuotteita ra-

kennesuunnitelmien esittämien luokkien mukaisesti. 

Leimatut puutuotteet tulee olla vähintään luokkaa: 

- Sahatavara: C24 (T24) 

- Liimapuu: GL30c 



 

 
 
 

 

 

- Kertopuu: Kerto-S  

- Kestopuu: B (RT 21-10688) 

Varusteet 

- Muiden kuin ruostumattomasta teräksestä valmistettujen teräksisten kiinnitys-

osien pinnat ja reunat maalataan sisätiloissa alkydimaaliyhdistelmällä SFS-EN 

ISO 12944-5 S2.02 (A80/2 - FeSa2½) sekä ulkotiloissa kuumasinkitään ja 

maalataan epoksi-polyuretaanimaalilla SFS-EN ISO 12944-5 S3.20 (EPPUR 

80/2 - Pyyhkäisysuihkupuhdistus/SFS-EN ISO 12944-4). Teräsosien puhdistus-

asteen ennen suojamaalausta tulee vastata vähintään astetta Sa2½. Asennuk-

sen yhteydessä maalataan valmiiksi ne teräsosat, joihin työmaalla hitsataan 

kiinni rakenneosia. 

- Kaikki nostamalla asennettavat rakenteet on varustettava määräysten vaati-

mukset täyttävillä nostolenkeillä, nostorei´illä tms. nosto-osilla. Tuoteosaele-

mentteihin kiinnitetään myös elementtien asennuksessa ja kuljetuksessa tar-

vittavat varusteet, kuten varaukset ja asennustukien vaatimat kiinnikkeet. 

Nosto-osien ja varusteiden tulee olla poistettavissa ja/tai peitettävissä. 

Liitokset ja kiinnikkeet 

- Kantavien puurakenteiden liitokset tehdään ensisijaisesti esivalmistettuja liitos-

tuotteita käyttäen, esim. kulmalevyt, palkkikengät, pilarikengät jne. Urakoitsija 

voi omalla kustannuksellaan esittää liitoksiin ja kiinnityksiin suunnitelmista 

poikkeavaa kiinnitysosaa tai –tuotetta. Urakoitsijan tulee kuitenkin varmistaa 

ja esittää rakennesuunnittelijalle mitoitusmateriaalit siitä, että mahdolliset 

suunnitelmista poikkeavat kiinnitysosat vastaavat lujuudeltaan liitokseen suun-

nitelmissa esitettyä kiinnitystapaa ja tuotetta. 

- Kiinnikkeiden korroosiosuojauksessa noudatetaan ohjeen RIL205-1 taulukon 

4.1 vähimmäisvaatimuksia, ellei rakennesuunnitelmissa ole toisin mainittu. 

Puurakenteiden kiinnitykset tehdään pääsääntöisesti kuumasinkityillä kiinnitys-

tarvikkeilla. Suoraan säälle alttiit rakenteet ja kestopuurakenteissa olevat lii-

tokset ja kiinnikkeet tehdään haponkestävillä (A4) kiinnitystarvikkeilla.  

Rakenneosissa vaadittavat merkinnät 

Leimatuissa puurakenteissa tulee olla normien edellyttämät merkinnät. 

Läpiviennit uusiin rakenneosiin: Läpiviennit toteutetaan vesitiiviinä rakenteina 

rakenne- ja koneistosuunnitelmien mukaan. Ulkoseinässä kulkeva prosessiputki tu-

lee kondenssieristää.  

Siiviläputkikaivon venttiilirakennus: 

Rakennus toteutetaan elementtirakenteisena koneistosuunnitelman ja perustus-

suunnitelman mittojen mukaan. Elementtirakenteinen rakennus voi olla esim. mal-

lia ESARI.  

1231  Väestönsuojat 

Ei ole. 

1232  Kantavat seinät 

Kantavat puurunkoiset seinät rakennetaan rakennepiirustusten mukaan. 

1233  Pilarit 

Katso rakennesuunnitelmat. 

1234  Palkit 

Katso rakennesuunnitelmat. 

1235  Välipohjat 

Ei ole. 

1236  Yläpohjat 

Vedenottamon käsittelyrakennuksen yläpohjat rakennetaan rakennepiirustusten 

mukaan.  

 



 

 
 
 

 

 

Siiviläputkikaivon venttiilirakennuksen yläpohja toteutetaan elementtitoimittajan 

mukaan.  

 

Vedenottamon käsittelyrakennuksen yläpohjaan rakennetaan puurakenteinen kul-

kusilta ja tikkaat kattoluukulle. 

 

1237  Runkoportaat 

Ei ole. 

1238  Erityiset runkorakenteet 

Ei ole. 

124 JULKISIVUT 

Noudatetaan mm., 

RunkoRYL 2010: 411 Muottityö, 412 Raudoitus, 413 Betonointi, 421 Betoniele-

menttityö, 451 piikkaus ja paikkaus, 511 Tiilimuuraus runkorakenteissa, 513 Hark-

komuuraus, 521 Luonnonkivi runkorakenteissa, 611 Metallirunkotyö, 621 Metal-

lielementtityö, 631 Metalli-ikkuna ja ovityö, 651 Ohut- ja muotolevytyöt runkora-

kenteissa, 641 Täydentävä metallityö, 653 Kattovarustetyö, 711 Puurunkotyö, 712 

Puujulkisivutyö, 721 Puuelementtityö, 731 Ikkuna- ja ovityö, 741 Levytyö runkora-

kenteissa, 811 Julkisivulasitus, 911 Lämmöneristys, 921 Ulkopuolinen vedeneris-

tys, 931 Palosuojaustyö, 941 Julkisivusaumaus, 1011 Rappaustyö, 1241 Ulkosei-

nät, 1242 Ikkunat, 1243 Ulko-ovet, 1244 Julkisivuvarusteet 

 

1241  Ulkoseinät 

Vedenottamon käsittelyrakennuksen ulkoseinät rakennetaan rakenne- ja arkkiteh-

tipiirustusten mukaan. Ulkoseinissä verhouksena on tiili. Tiilen tyyppi ja väri julki-

sivujen mukaan.  

Siiviläputkikaivon venttiilirakennuksessa ulkoseinät toteutetaan elementtitoimitta-

jan mukaan lautaverhottuna. Julkisivun väri vastaava kuin RR 750 Tiilenpunainen.  

1242  Ikkunat 

Ei ole. 

1243  Ulko-ovet 

Ovityypit, koko ja väri, katso lisäksi ARK-suunnitelmat ja ovikaaviot. 

 

Ulko-ovet (UO)ovat teräsovia ja nosto-ovi (NO) on alumiiniovi.  

 

Ovien poltto-/pulverimaalaus rasitusluokkaan C4-H. 

Lämpimän tilan ovien U-arvo ≤ 1,0 W/m2K ja puolilämpimien tilojen ovien U-arvo 

≤ 1,4 W/m2K. 

 

Kiinnikkeiden materiaali on haponkestävä teräs AISI 316. 

Avaintyyppi on nykyisen kaltainen ”ura-avain” Abloy Profile (varmistettava tilaajal-

ta). 

Avaimien sarjoitus suoritetaan tilaajan hyväksymän ohjelman mukaisesti. 

 

Kynnyspellitykset ovat 3 mm alumiinikyynellevyä, reunat ylös nostettuna. 

Urakoitsijan tulee esittää käyttämänsä ovitoimittajan rakenne- ja liitosdetaljit sekä 

heloitukset rakennuttajan hyväksyttäväksi ennen valmistuksen aloitusta. 

Urakoitsijan tulee esittää myös ovien asennus- ja pellityssuunnitelma rakennutta-

jan hyväksyttäväksi ennen työn aloitusta. 

Ovet toimitetaan työmaalle tehdasheloitettuina ja valmiiksi pintakäsiteltyinä. 

Oven on oltava SFS-standardin mukaisia ja niissä on oltava tyyppihyväksyntäkilpi. 



 

 
 
 

 

 

Pääurakoitsija laatii työpiirustukset/ovikaaviot lukituskaavioineen ja hy-

väksyttää ne rakennuttajalla ja tilaajalla ennen oven valmistuksen aloit-

tamista. 

 

Esimerkiksi käytettävä lopullinen avaintyyppi/lukkopesä, lukkorunko ja 

heloitukset/varusteet (mm. mahdollinen sähköinen ovivarustelu) on var-

mistettava hyvissä ajoin etukäteen tilaajan/käyttäjän kanssa. 

 

Oven rakenne: 

Teräsumpiovet (UO/käyntiovi ja pariovi) esim. IKME Oy tai vastaava 

- lämpökatkaistut teräsprofiilit esim.  Forssan metalli tai vastaava 

- ainepaksuus ovitoimittajan mukaan, polyuretaanieriste, alaosaan rst-

potkupelti, alaosan taustana säänkestävä vaneri, paksuus 9 mm 

Heloitusperiaate (urakoitsijan varmistettava/tarkennettava): 

- saranat Dorma tai vastaavat, malli oven painon mukaan 2-, 3- tai 4-osainen. 

Saranoiden kiinnitysruuvit hst. 

- Ovet ja pariovien käyntiovet varustetaan ovensulkimilla (Abloy DC 

240AJ/DC247AJ), vetolaitteella (Abloy DC199/DC197). Ovensuljinlaitteet vali-

taan oven koon ja painon mukaan suljinlaitteiden toimittajan ohjeiden mu-

kaan).  

- Painikkeet esim. Presto 3-20/007 AL/AHO tai vedin esim. Primo 138/250, kor-

keus 250 mm tilaajan valinnan mukaan 

- Pariovissa Abloy rst-pikasalpa DF3100 Rst, pintaan asennettuna. 

- Oviin asennetaan rst-potkupelti. 

- Kynnykset ruostumaton teräsprofiili  

- kaikki ovet, joiden auetessa läheinen seinä tai itse ovi voi vahingoittua, varus-

tetaan kumisella pysäyttäjällä 

- Lukkorungot tilaajan valinnan mukaan esim. esim. Abloy LC305 tai LC302 tar-

vikkeineen.  

- Avainpesä-vääntönuppi CY066 (rst) 

- Ovet on myös voitava avata ulkopuolelta avaimella ja sisäpuolelta vääntönupil-

la.  

 

Alumiininosto-ovet NO Mesvac-teollisuusnosto-ovi, APU 67 Thermo: 

Käsikäyttöinen.  

Nostotapa: normaalinosto. 

Varustelu: Ovitoimittajan vakio. 

 

Kynnykset: 

- ruostumaton teräsprofiili 

Tiivistys, saumaus: 

- ulkoseinän ja oven karmin väliin mineraalivilla ja polyuretaanipohjainen elasti-

nen saumausmassa esim. Sikaflex-HP 1 tai vastaava 

- tiivistys saumausnauhalla (EPDM-kumi) ja massalla. Paloluokitelluissa ovissa 

tulee käyttää tyyppihyväksyttyjä palokatkomassoja. 

Pellitys, listoitus: 

- teräsrakenteisten ovien listat kuumasinkittyä, muovipinnoitettua teräsohutle-

vyä, paksuus 0,7 mm, väri julkisivupiirustusten mukaan (rasitusluokka C4) 



 

 
 
 

 

 

- alumiinirakenteisten ovien listat poltto/pulverimaalattuja, anodisoituja alumiini-

profiileja, paksuus väh. 1,0 mm 

- pellitystyössä noudatetaan RT 80-10121, RT 41-10110 

  

1244  Julkisivuvarusteet 

Säleiköt ja vastaavat ovat kuumasinkittyä terästä, jotka ovat pulverimaalattuja, 

väri harmaa. 

1245  Erityiset julkisivurakenteet 

Suojapellitykset ovat Hiarc -pinnoitettua (0,7 mm paksu, rasitusluokka C3) kuu-

masinkittyä teräsohutlevyä, väri julkisivupiirustusten mukaan. Noudatetaan RT 80-

10632 rakennuksen suojapellitykset sekä RT 80-11115 Täydentävät ohut- ja muo-

tolevyrakenteet, yleisiä ohjeita. 

 

125 ULKOTASOT 

Noudatetaan mm., 

RunkoRYL 2010: 411 Muottityö, 412 Raudoitus, 413 Betonointi, 421 Betoniele-

menttityö, 451 piikkaus ja paikkaus, 513 Harkkomuuraus, 521 Luonnonkivi run-

korakenteissa, 611 Metallirunkotyö, 621 Metallielementtityö, 631 Metalli-ikkuna ja 

ovityö, 651 Ohut- ja muotolevytyöt runkorakenteissa, 641 Täydentävä metallityö, 

653 Kattovarustetyö, 711 Puurunkotyö, 712 Puujulkisivutyö, 721 Puuelementtityö, 

731 Ikkuna- ja ovityö, 741 Levytyö runkorakenteissa, 811 Julkisivulasitus, 911 

Lämmöneristys, 921 Ulkopuolinen vedeneristys, 931 Palosuojaustyö, 941 Jul-

kisivusaumaus, 1011 Rappaustyö, 1253 Erityiset ulkotasot 

1251  Parvekkeet 

Ei ole. 

1252  Katokset  

Ei ole. 

 

126 VESIKATOT 

Noudatetaan mm., 

RunkoRYL 2010: 611 Metallirunkotyö, 621 Metallielementtityö, 631 Metalli-ikkuna 

ja ovityö, 651 Ohut- ja muotolevytyöt runkorakenteissa, 641 Täydentävä metalli-

työ, 653 Kattovarustetyö, 711 Puurunkotyö, 721 Puuelementtityö, 731 Ikkuna- ja 

ovityö, 741 Levytyö runkorakenteissa, 811 Julkisivulasitus, 911 Lämmöneristys, 

921 Ulkopuolinen vedeneristys, 931 Palosuojaustyö, 1236 Yläpohjat, 1261 Vesi-

kattorakenteet, 1262 Räystäät, 1263 Vesikatteet, 1264 Vesikattovarusteet, 1265 

Lasikattorakenteet, 1266 Kattoikkunat ja –luukut 

RT 85-10767 Metalliset muoto- ja poimulevykatteet. 

Toimivat katot 2013 

Materiaalitoimittajan kirjalliset ohjeet. 

1261  Vesikattorakenteet 

Vedenottamon käsittelyrakennuksen kantavat ja ei-kantavat vesikattorakenteet 

rakennetaan rakennepiirustusten mukaan. Lämmöneristys- ja tuulensuojakerrok-

set, vesieristys, höyrynsulut ja yläpohjan tuuletus on esitetty rakennepiirustuksis-

sa.  

Siiviläkaivon käsittelyrakennuksen vesikattorakenteet elementtitoimittajan mukaan 

Vedenottamon käsittelyrakennuksen valvomon sisäänkäynnin oven päälle asenne-

taan tehdasvalmisteinen kevyt metallirakenteinen harjakattoinen lippa esim. mallia 

Taitamon Ky. Kiinnitys tiiliseinään valmistajan ohjeen mukaan. Lipan alle tulee 

mahtua valaisin.   



 

 
 
 

 

 

1262  Räystäsrakenteet 

Räystäät rakennetaan rakennepiirustusten mukaan, väri julkisivupiirustusten mu-

kaan. Siiviläkaivon käsittelyrakennuksessa väritys samoin kuin vedenottamon kä-

sittelyrakennuksessa.  

Räystään aluslaudat ja otsalaudat ym. näkyvät puuosat maalataan. Laudat ovat 

hienosahattua A-luokan havupuuta.  

Seinän yläosaan asennetaan myrskypelti (vastapelti) ja korroosionkestävä teräs-

verkko #3 mm. 

Räystäät varustetaan tarvittavilla listoituksilla/tippalistoilla, joiden materiaali ja 

paksuus ovat sama kuin vesikatteella. 

 

Puuosien maalaus, yhdistelmäseloste 47103, ensimaalaus (MaalausRYL 2012) 

Alustavaatimus: 

Käsiteltävän alustan kosteus saa olla enintään 18 % puun kuivapainosta. Alustan 

tulee olla käsittelyä varten kunnostettu, ks. luku 1031 kohta Alusta. 

Esikäsittely:  

Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Syöpyvät metal-

liosat maalataan korroosionestopohjamaalilla. 

Maalauskäsittely: 

Käsittely pohjusteella 1 x 131 tai 141 (Valtti Pohjuste). Pohjamaalaus 1 x 23 

(Öljypohja). Valmiiksimaalaus liuoteohenteisella öljymaalilla 2 x 471 (Teho Öljy-

maali) valmistajan ohjeiden mukaisesti. 

Maalausalustat: 

501 Sahattu havupuu 

502 Höylätty havupuu 

504 Liimahirsi 

51 Kyllästetty havupuu 

53 Lämpökäsitelty puu 

 

1263  Vesikatteet 

Käsittelyrakennuksen vesikatteena on Ruukin pural-pinnoitettu konesaumakate 

julkisivupiirustuksen mukaan. Asennus, kiinnitys, ruodejako materiaalitoimittajan 

kirjallisen ohjeen mukaan. vesikatteen väri julkisivujen mukaan. Siiviläkaivon kä-

sittelyrakennuksen vesikattoon sama väri kuin vedenottamon käsittelyrakennuk-

seen. 

1264  Vesikattovarusteet 

Noudatetaan mm.: 

Materiaalivalmistajan kirjalliset ohjeet ja määräykset 

RakMK F2 Rakennusten käyttöturvallisuus 2001 

RT 85-11020 Metalliset sadevesijärjestelmät 

Rakennus varustetaan vesikouruilla ja -syöksyillä. Vesikaton sadevesijärjestelmän 

osina käytetään Ruukin kuumasinkittyjä molemmin puolin Pural-pinnoitettuja te-

räsosia. Väritys julkisivupiirustuksen mukaan. 

Lumiesteet, lapetikkaat, kulkusillat, kattoluukut ja talotikkaat ym. kattoturvavarus-

teet ovat Ruukin pural-pinnoitettuja tuotteita. 

Kattoturvavarusteet mitoitus ja laatuvaatimukset RakMK F2 Rakennusten turvalli-

suus 2001 mukaisesti (kattotikkaat, kattoraput, kulkusillat, askel- ja työtasot, jal-

katuet, lumiesteet). 

Huoltokohteita varten (kuten vesikatolla sijaitsevat IV-laitteet ja kattoluukku) 

asennetaan vesikatolle kattoraput ja kulkusillat suunnitelmapiirustusten osoittamiin 

paikkoihin. Askel- ja työtasoja sekä jalkatukia käytetään tarvittaessa.  

Niiltä osin, kun rakennuksen korkeus ylittää 9 metriä, tulee katolla sijaitsevat kul-

kutiet varustaa turvaköyden kiinnitysrakentein (RakMK F2 Rakennusten turvalli-

suus 2001 kohdat 5.3.4 ja 5.3.5). Kiinnitysrakenne on kattosiltaan ja lapetikkaisiin 

asennettu turvakisko. Kattoturvavarusteissa on oltava FI-merkintälupa. 

Talotikkaan nousukorkeuden ollessa yli 8 metriä, tikas varustetaan nousukiskolla 

tai selkäsuojuksella. 

http://www.tikkurila.fi/kotimaalarit/tuotteet/tuotetiedot_aakkosjarjestyksessa/22.363.shtml
http://www.tikkurila.fi/kotimaalarit/tuotteet/tuotetiedot_aakkosjarjestyksessa/123.363.shtml
http://www.tikkurila.fi/kotimaalarit/tuotteet/tuotetiedot_aakkosjarjestyksessa/123.363.shtml


 

 
 
 

 

 

1265  Lasikattorakenteet 

Ei ole. 

1266  Kattoikkunat ja –luukut 

Vesikatolle asennetaan kattoluukku. 

1267  Erityiset vesikattorakenteet 

Ei ole. 

13 TILAOSAT 

131 TILAN JAKO-OSAT 

1310  Läpivientien ja rakennussaumausten palokatkot osastoivissa rakennusosissa (tarvitta-

essa) 

Noudatetaan:  

- materiaalivalmistajan kirjallisia ohjeita ja määräyksiä 

- RunkoRYL 2010, 93 Palosuojaus 

- Suomen Palokatkoyhdistys ry, Palokatko-opas 

 

Osastoivien rakennusosien läpivienneissä ja -saumoissa käytettävissä tuotteissa ja 

ratkaisuissa tulee olla ensisijaisesti ETA tekninen hyväksyntä / CE-merkintä (katso 

Suomen Palokatkoyhdistyksen ry:n ohjeet).  

Osastoivien rakennusosien läpivienteihin (kuten mm. viemärit, kaapelit, ilmastoin-

tiputket) ja rakennussaumoihin asennetaan palokatkot, joiden osastointivaatimus 

on sama kuin osastoivan rakennusosan. Palokatkoina käytetään tyyppihyväksyttyjä 

palomansetteja sekä elastisia ja laajenevia palokatkomassoja. 

Palokatkoja saavat asentaa vain materiaalitoimittajan kouluttamat ja valtuuttamat 

asentajat. Palokatkojen asennus kuuluu pääurakkaan. 

1311  Väliseinät 

Väliseinät ARK- ja RAK-suunnitelmien mukaan. Tiiliseinän alle tb-laatan päälle 

asennetaan bitumikermikaista. 

1312  Lasiväliseinät 

1313  Erityisväliseinät 

1314  Kaiteet, katso kohta 1341 

Noudatetaan mm:, 

- SisäRYL 2013: 64 Täydentävä metalliraketaminen, 652 Ohut- ja muotolevytyöt 

sisärakenteissa, 74 Levyrakentaminen, 103 Maalaus ja tapetointi, 812 Sisälasi-

tus 

- ympäristöluokka C4 

- SFS-EN ISO 14122-1, SFS-EN ISO 14122-2, SFS-EN ISO 14122-3, SFS-EN ISO 

14122-4. Koneturvallisuus. Koneiden kiinteät kulkutiet. Osat 1-4. 

1315  Väliovet 

Noudatetaan mm:, 

SisäRYL 2013: 632 Metalli-ikkuna ja -ovityö sisärakenteissa, 732 Ikkuna- ja ovityö 

sisärakenteissa 

 

Oven (O 10x21) tulee olla merkitty CE-merkinnällä, niiden tulee täyttää Suomen 

viranomaisten turvamääräykset ja niissä on oltava tyyppihyväksyntäkilpi. 

 

Ovet toimitetaan työmaalle tehdasheloitettuina ja valmiiksi pintakäsiteltyinä (ano-

disoitu) tai maalaus rasitusluokkaan C4-H.  

Helat, lukot ja varusteet alumiiniovissa:  

- Saranat ja kiinnitystarvikkeet ruostumatonta materiaalia. 

- Painikkeet Presto 3-20/0645 



 

 
 
 

 

 

- Tiivisteet EPDM-kumia, palo-ovissa on tyyppihyväksytyt palo-ovien tiivisteet 

esim. Pyroplex 

- kynnykset ruostumatonta teräsprofiilia, palo-ovissa tyyppihyväksytty palo-oven 

kynnys 

- kaikki ovet, joiden auetessa läheinen seinä tai itse ovi voi vahingoittua, varus-

tetaan kumisella pysäyttäjällä, kiinnitys seinään 

 

Ovien asennusperiaate: 

Ovet asennetaan ympäröivään seinärakenteeseen (mm. kiviaineiset seinät) ilma- 

ja höyrytiiviisti ovitoimittajan ohjeiden ja määräysten mukaan. Tilkitsemiseen käy-

tetään esim. PUR-saumausvaahtoa tai mineraalivillaa (palo-ovissa palovillaa), jol-

loin karmin ja seinän välinen rako tiivistetään sisäpuolelta höyrytiiviillä massalla, 

esim. Sikaflex LM 15.  

Sisäpuolen listat ovat Hiarc max-pinnoitettuja 0,7 mm paksuja metallilistoja. Pelli-

tystyössä noudatetaan RT 80-10632. Listoina käytetään pääsääntöisesti Ruukin 

valmislistoja. 

 

Ovien tulee olla merkitty CE-merkinnällä, niiden tulee täyttää Suomen viran-

omaisten turvamääräykset ja niissä on oltava tyyppihyväksyntäkilpi. 

 

Ovivalmistaja/pääurakoitsija tekee työpiirustukset lukituskaavioineen ja 

hyväksyttää ne rakennuttajalla ja tilaajalla ennen oven valmistuksen aloit-

tamista. 

 

Esimerkiksi käytettävä lopullinen avaintyyppi/lukkopesä, lukkorunko ja 

heloitukset/varusteet (mm. sähköinen ovivarustelu) on sovittava hyvissä 

ajoin etukäteen tilaajan/käyttäjän kanssa. 

 

Pääurakoitsijan tulee esittää käyttämänsä ovitoimittajan rakenne-, mitta- 

ja liitosdetaljit rakennuttajan hyväksyttäväksi ennen valmistuksen aloi-

tusta. 

 

Pääurakoitsijan tulee esittää ovien asennus- ja pellityssuunnitelma raken-

nuttajan hyväksyttäväksi ennen työn aloitusta. 

 

Urakoitsija laatii lopulliset ovikaaviot ja hyväksyttää ne asiakkaalla. 

 

 

1316  Erityisovet 

Ei ole. 

1317  Tilaportaat, katso kohta 1341 

Noudatetaan mm:, 

- RunkoRYL 2010: 421 Betonielementtityö, 621 Metallielementtityö, 651 Ohut- 

ja muotolevytyöt runkorakenteissa, 521 Luonnonkivi runkorakenteissa, 711 

Puurunkotyö, 721 Puuelementtityö, 741 Levytyö runkorakenteissa 
- SisäRYL 2013: 642 Täydentävä metallirakennetyö sisärakenteissa 

- TalotekniikkaRYLissä (Osa 2, F8) 

- RT 88-11018 Portaat ja luiskat 

- RT 88-11019 Kaiteet ja käsijohteet 

- RakMk F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus. Määräykset ja ohjeet 2001. 

- ympäristöluokka C4 SFS-EN-ISO 12944  

- SFS-EN ISO 14122-1, SFS-EN ISO 14122-2, SFS-EN ISO 14122-3, SFS-EN ISO 

14122-4. Koneturvallisuus. Koneiden kiinteät kulkutiet. Osat 1-4. 

1318  Erityiset tilajako-osat 

Ei ole. 



 

 
 
 

 

 

132 TILAPINNAT 

Lattia-, katto- ja seinärakenteet rakennetaan rakennetyyppien ja rakennesuunni-

telmien mukaan.  

Betonipinnat, yleistä 

MUO  Muottia vasten valetut betonipinnat  

- sileävalu, SV (luokka A BY 40) altaiden, kaivojen ja kanavien sisäpinnat, sei-

nien sisäpinnat, näkyviin jääväät ulkopinnat, kaikki altaiden ulkopinnat, katot 

- puhdasvalu, PV (luokka B BY 40), näkyviin jäävät tasoitettavat seinäpinnat 

- raakavalu, RV (luokka C BY 40), maan alle jäävät ulkopinnat 

HIE  Käsitellyt betonipinnat  

- puuhierto, PHI, porraslaatat,huolto- ja lastaustasot ulkona 

- teräshierto, THI, kanavien, altaiden ja kaivojen pohjat, lattiat si-

sällä 

Maalaustöissä noudatetaan materiaalivalmistajan kirjallisia ohjeita ja määräyksiä. 

 

Näkyviin jäävät betoninurkat: 

Näkyviin jäävät betoninurkat viistetään V 15x15 (esim. näkyviin jäävät betonisei-

nien yläosan nurkat). 

Mahdolliset maalausvauriot korjataan uusimalla tarvittaessa koko pinnan 

maalaus. 

Suojaus: 

Noudatetaan: 
• SisäRYL 2013 
• MaalausRYL 2012 

Maalaustarvikkeet ja alusta: 

Noudatetaan: 
• SisäRYL 2013 
• MaalausRYL 2012 

 
 

Maalaustyöt : 

Noudatetaan: 
• SisäRYL 2013: 103 Maalaus ja tapetointi 
• MaalausRYL 2012 

 

 

Paikkamaalaus: 

Laitteiden ja muiden varusteiden vahingoittumien paikkamaalaus kuuluu raken-

nusurakkaan, mikäli vahingoittuminen on tapahtunut ennen kuin työ on luovutettu 

rakennuttajalle. Jos käsitellyissä pinnoissa on virheellisyyksiä, on nämä pääura-

koitsijan toimesta korjattava uusimalla koko pinnan käsittely. 

Erittelemättömät pienemmät maalaustyöt: 

Työt, joita tässä selostuksessa tai piirustuksissa ei ole mainittu, mutta jotka yleisen 

tavan mukaan ovat tarpeellisia hyvään lopputulokseen pyrittäessä, on suoritettava 

ilman eri korvausta rakennusurakkaan kuuluvina. 

 

Väritys: 

Harkkosokkeleiden maalipinnat ja lattiapinnoitteen sisävärit: Vaalean harmaa RR21 

(tarkistetaan rakennustöiden yhteydessä). 

 

1321  Lattioiden pintarakenteet  

Noudatetaan mm:, 

SisäRYL 2013: 441 Pintabetonityö, 913 Lämmöneristys sisärakenteissa, 1061 

Asennuslattiatyöt 

 

Lattiat ovat maalattua teräsbetonia. 

 



 

 
 
 

 

 

1322  Lattiapinnat 

Noudatetaan mm:, 

- SisäRYL 2000: 62 Ääneneristys, 632 Rakennuksen sisäpuolinen vedeneristys, 

72 Tasoitetyö, 732 Sisämaalaus, 74 Laatoitus, 75 Mattotyö, 76 Massapäällys-

teet, 771 Parkettityö, 772 Laminaattipäällystetyö, F63 Lattiapinnat 

- Tuotteen valmistajan kirjalliset ohjeet ja määräykset 

- by54 Betonilattioiden pinnoitusohjeet 2010 

- by 45 Betonilattiat 2018 

Lattioiden pinnoitus:  

Akryylibetonipinnoite ”Findur AM” esikäsittelyineen suoritetaan materiaalivalmista-

jan kirjallisen ohjeen mukaan. 

Pinnoitepaksuus min. 4,0 mm, rasitusluokka BC6. 

Pinnoite nostetaan seinälle jalkalistaksi (h ≥200 mm). 
Esikäsittelyt ja pinnoitustyö jalkalistoineen ja liittymineen tehdään pinnoitteen 
valmistajan ohjeen mukaan.  

Pintaan tehdään pintakarhennus materiaalivalmistajan kirjallisen ohjeen mukaan. 

Pintakarhennuksen taso sovitaan rakennuttajan kanssa. 

Värisävy ruskea R60. 

 

1323  Sisäkattorakenteet 

Noudatetaan mm:, 

SisäRYL 2013: 103 Maalaus ja tapetointi MaalausRYLissä (1032 Sisämaalaus), 743 

Alakattotyö 

 

Sisäkattorakenteet ovat rakennus- ja rakennesuunnitelmien mukaan joko maalattu 

filmivaneri, valkoinen tai pinnoitettu havuvaneri esim. WISA-Multiwall on polypro-

pyleenipinnoitteinen vanerilevy, 12 mm, harmaa/valkoinen rakennuttajan mukaan. 

1324  Sisäkattopinnat  

Noudatetaan mm:, 

SisäRYL 2013: 71 Rappaus, 72 Tasoitetyö, 732 Sisämaalaus, F62 Kattopinnat 

 

Sisäkaton vaneri voi olla joko maalattu filmivaneri, valkoinen tai pinnoitettu havu-

vaneri esim. WISA-Multiwall, polypropyleenipinnoitteinen vanerilevy, 12 mm, har-

maa/valkoinen rakennuttajan mukaan. 

 

1325 Seinien pintarakenteet 

Noudatetaan mm:, 

SisäRYL 2013: 512 Tiilimuuraus sisärakenteissa, 652 Ohut- ja muotolevytyöt sisä-

rakenteissa,  

742 Levytyö sisärakenteissa, 751 Puuverhous- ja -päällystystyö, 1033 Maalaus ja 

tapetointi  

MaalausRYL (1032 Sisämaalaus) 

 

Ulkoseinien sisäpuolen rakenteet ovat rakennus- ja rakennesuunnitelmien mukaan 

vaneria. 

 

Tiiliväliseinät ovat esim. Weber Kahi-tiiliväliseiniä rakennetyyppien mukaan. Muu-

raus ja muuraustarvikkeet tiilivalmistajan kirjallisen ohjeen ja määräysten mu-

kaan. Mittatarkkuusvaatimuksissa noudatetaan SisäRYL 2013 kohdassa 514.5.1 

mittatarkkuusluokkaa Luokka 2 vaatimuksia. 

1326  Seinäpinnat ja sisäsokkelit 

Noudatetaan mm:, 

- SisäRYL 2013: 1021 Pintojen etuoikaisu- ja oikaisutyö, 922 Rakennuksen sisä-

puolinen vedeneritys, 1011 Rappaustyö sisärakenteissa, 1022 Tasoitetyö, 103 

Maalaus ja tapetointi MaalausRYLissä (1032 Sisämaalaus), 1033 Tapetointi, 

F61 Seinäpinnat 

- materiaalivalmistajan kirjalliset määräykset ja ohjeet. 



 

 
 
 

 

 

 

Ulkoseinän sisäpinnan vaneri voi olla joko maalattu filmivaneri, valkoinen tai pin-

noitettu havuvaneri esim. WISA-Multiwall, polypropyleenipinnoitteinen vanerilevy, 

12 mm, harmaa/valkoinen rakennuttajan mukaan. 

Maalaus (uudet muuratut seinät) 

Käsittely-yhdistelmät MaalausRYL 2001 mukaan. Värisävy maalarin valkoinen (F 

157) 

Vesiohenteiset dispersiomaalit, rasitusluokka 3 (RL 3). Käsittely-yhdistelmä 380 

(esim. pohjamaalaus Luja – yleispohjamaalilla + pintamaalaus Luja- pintamaalilla). 

 

Paikkamaalaus: 

 

Laitteiden ja muiden varusteiden vahingoittumien paikkamaalaus kuuluu raken-

nusurakkaan, mikäli vahingoittuminen on tapahtunut ennen kuin työ on luovutettu 

rakennuttajalle. Jos käsitellyissä pinnoissa on virheellisyyksiä, on nämä urakoitsi-

jan toimesta korjattava uusimalla koko pinnan käsittely. 

 

Erittelemättömät pienemmät maalaustyöt: 

 

Työt, joita tässä selostuksessa tai piirustuksissa ei ole mainittu, mutta jotka yleisen 

tavan mukaan ovat tarpeellisia hyvään lopputulokseen pyrittäessä, on suoritettava 

ilman eri korvausta rakennusurakkaan kuuluvina. 

 

133 TILAVARUSTEET 

1331 Vakiokiintokalusteet 

1332  Erityiskiintokalusteet 

1333  Varusteet 

Noudatetaan mm:, 

SisäRYL 2013: 1111 Heloitus- ja lukitustyö, 1121 Vakiokiintokalustetyö, 1131 Lai-

teasennustyö, 1141 Vakiovarustetyö, 1122 Erityiskiintokalustetyö 

1334  Vakiolaitteet 

 

1335  Tilaopasteet ja kohdekortti 

Ovet varustetaan tila- tai huonenumerotarralla. 

Rakennuksiin asennetaan varateitä ja käsisammuttimia osoittavat merkinnät. 

Rakennuksiin asennetaan poistumisreittivalaistus (valaistut poistumisopasteet ja 

turvavalaisimet). 

Urakkaan sisältyy kohdekortin laadinta viranomaisohjeen mukaisesti. 

 

1336  Erityiset tilavarusteet, käsisammuttimet, paloilmoitinjärjestelmä 

Rakennukseen asennetaan jauhesammutin (ABC) 12 kg. 

Letkukelat ja käsienpesualtaat asennetaan LVI-suunnitelmien mukaan. 

 

134 MUUT TILAOSAT 

1341  Huolto- ja hoitotasot, portaat, kaiteet, kulkusillat 

Noudatetaan mm:, 

- SisäRYL 2013: 642 Täydentävä metallirakennetyö sisärakenteissaTalotekniik-

kaRYLissä (Osa 2, F8) 

- RakMk F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus. Määräykset ja ohjeet 2001. 



 

 
 
 

 

 

- RT 88-11019 Kaiteet ja käsijohteet 

- RT 88-11018 Portaat ja luiskat 

- SFS-EN ISO 14122-1, SFS-EN ISO 14122-2, SFS-EN ISO 14122-3, SFS-EN ISO 

14122-4. Koneturvallisuus. Koneiden kiinteät kulkutiet. Osat 1-4 

- ruostumaton teräs 1.4301 SFS-EN 10088–1, 2 

- haponkestävä teräs 1.4404 SFS-EN 10088–1, 2 

- kuumasinkitys SFS-EN ISO 14713, SFS-EN ISO 1461 

- alumiinin anodisointi SFS-EN 12373, SFS-EN ISO 2360, SFS-ISO 2932 

- rasitusluokka C4 

Hoitotaso:  

Hoitotaso rakennetaan elementeistä urakoitsijan/valmistajan laatimien osa- ja ko-

koonpanopiirustusten perusteella. Urakoitsijan tulee esittää suunnitelmansa raken-

nuttajan hyväksyttäväksi ennen valmistuksen aloitusta. 

 

Huolto- ja hoitotasot: 

Huolto- ja hoitotasot TEH-suunnitelmien mukaan kuumasinkitystä teräksestä.  

 

1342  Tulisijat ja savuhormit 

Ei ole. 

1343  Muut erityiset tilaosat 

Rakenneosien (kaapelit, johdot yms.) pintakotelointi sisällä ja ulkona pinnoitetulla 

teräsohutlevyllä (t=0,7 mm), väri suunnitelmien mukaan. 

135 TILAELEMENTIT 

1351  Kylpyhuone-elementit 

Ei ole. 

1352  Kylmähuone-elementit 

Ei ole. 

1353  Saunaelementit 

Ei ole. 

1354  Talotekniikan tilaelementit 

Ei ole. 

1355  Hormielementit 

Ei ole. 

1356  Erityiset tilaelementit 

Ei ole. 

 

2. TEKNIIKKAOSAT 

Tekniikkaosat koostuvat putkiosista, ilmanvaihto-osista, sähköosista, tiedonsiirto-

osista ja laiteosista. 

HUOM! Katso lisäksi urakkaohjelma 

21 PUTKIOSAT, KONEISTO 

Vesi- ja viemäriputket ja –laitteet on esitetty alueputkisto- ja LVI-suunnitelmassa..   

Prosessiputket ja –laitteet on esitetty alueputkisto- ja koneistosuunnitelmissa. 

22 ILMANVAIHTO-OSAT 

Ilmanvaihto-osat on esitetty LVI-suunnitelmassa.   



 

 
 
 

 

 

23 SÄHKÖOSAT 

Sähköosat on esitetty sähkösuunnitelmassa. 

24 TIEDONSIIRTO-OSAT 

Automaatio- ja instrumentointiosat on esitetty SIA-suunnitelmassa.  

25 LAITEOSAT 

Talolaitteet koostuvat siirtolaitteista ja tilalaitteista. 

251 SIIRTOLAITTEET 

2511  Hissit 

Ei ole. 

2512  Kuljettimet 

Ei ole. 

2513  Erityiset siirtolaitteet, nostimet ja nostinrakenteet 

252 TILALAITTEET 

2521  Keittiölaitteet 

Ei ole. 

2522  Pesulalaitteet 

Ei ole. 

2523  Väestönsuojalaitteet 

Ei ole. 

2524  Allaslaitteet 

Ei ole. 

2525  Erityiset tilalaitteet 

Ei ole. 

 

 

 

 

 


