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YLEISTA

RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI

Rakennuskohteena on Janakkalan Veden Tarinmaan vedenottamon kasittelyraken-
nus seka siivilaputkikaivon venttiilirakennus kaikkine niihin liittyvine rakennus-,
asennus- ja suunnittelutdineen ja koekayttéineen tarjouspyyntdasiakirjojen mukai-
sesti.

Rakennustyodsuoritus kasittaa kaikki asiakirjoissa yksityiskohtaisemmin selostetut
tyot.
Urakkamuoto: Katso urakkaohjelma.

Rakennuttaja

Ks. Urakkaohjelma

Suunnittelijat

Kayttajat

Ks. Urakkaohjelma

Ks. Urakkaohjelma

HANKETIEDOT

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT 16-10660), 12§: "Sopimus-
asiakirjat taydentavat toisiaan siten, ettd yhdessakin asiakirjassa annettu urakkaan
liittyva maarays katsotaan pdtevaksi, vaikka se puuttuisi muista sopimusasiakir-
joista".

Urakoitsijalla on asiakirjojen vertailuvelvollisuus. Jos asiakirjoissa on ristiriitaisuuk-
sia, ratkaisee rakennuttaja mita asiakirjaa noudatetaan ottaen huomioon mita YSE
1998 madraa asiakirjojen patevyysjarjestyksesta.

Toiden suorituksessa on noudatettava kaikkia niitéa Suomessa kdytdssa olevia ylei-
sia maarayksia ja ohjeita, jotka soveltuvat rakennuskohteessa tehtaviin téihin riip-
pumatta siita, onko kyseisia ohjeita mainittu tassa rakennusselostuksessa tai muis-
sa asiakirjoissa.

Urakoitsija on velvollinen hankkimaan tyémaalle omaa tydsuoritustaan koskevat
lait, asetukset, maaraykset ja ohjeet seka pitamaan ne sielld myds rakennuttajan
edustajan kaytdssa.



021 Yleiset asiakirjat

Alla olevia sdaddksia ja viranomaisten madrdyksia noudatetaan rakennusty®ssa
niin laajalti kuin rakennuskohde ja urakka-asiakirjat edellyttavat.

- Lait, asetukset, valtioneuvoston ja ministerididen paatdkset, seka niihin rinnas-
tettavat julkisoikeudelliset saaddkset

- Suomen rakentamismaarayskokoelma (RakMk). Kokoelmaa noudatetaan sen
voimaan tulosta annettujen maardaysten mukaan.

- Eurokoodit

- Kunnalliset, rakentamista koskevat paikalliset maaraykset

- Tarkastavien viranomaisten rakennusaikana antamat maaraykset ja ohjeet

- Ministerididen ohjeet

Ohjeet

Noudatettavia ohjejulkaisuja ovat esimerkiksi:

- Rakennusosien, aineiden ja tarvikkeiden laatua, lujuutta ja kayttoa koskevat
SFS ja muut standardit, normit ja luokitteluohjeet seka kyseessa olevan am-
mattialan jarjest6jen normaalimaaraykset ja standardit

- MaaRYL 2010

- RunkoRYL 2010

- SisaRYL 2013

- MaalausRYL 2012

- InfraRYL

- RIL:n normit ja ohjeet

- Valtioneuvoston asetus rakennustyon turvallisuudesta (VNa 205/2009)

- Ratu- rakennustuotantokortisto

- Ratu- kirja: rakennustdiden laatu 2000

- Rakennustietokortit (RT): ohje-, tarvike- ja sddannodstiedostot

- Suomen Betoniyhdistyksen (by) julkaisut

- Rakennustarvikkeiden valmistajien antamat kirjalliset ohjeet ja maaraykset

Toiden suorituksessa on noudatettava kaikkia niita Suomessa kaytodssa olevia ylei-
sia maarayksia ja ohjeita, jotka soveltuvat rakennuskohteessa tehtaviin téihin riip-
pumatta siitd, onko kyseisia ohjeita mainittu tassa rakennusselostuksessa tai muis-
sa asiakirjoissa.

Ohjeita noudatetaan niin laajasti kuin ne soveltuvat kohteessa tehtaviin tdihin. Jos
sopimusasiakirjoissa annetaan ohjeista poikkeavia maarayksia, ratkaisee raken-
nuttaja, noudatetaanko tallaista erillismaaraysta vai yleistd ohjetta. Tall6in urakoit-
sijalla on YSE 1998 33§:n mukainen huomautuksen tekovelvollisuus, jos yleisesta
ohjeesta poiketaan.

Jos asiakirjoista puuttuu ty6suorituksen maarittely jonkin osasuorituksen kohdalta,
eikd soveltuvaa yleista ohjetta ole, noudatetaan tydn suorituksessa rakentamisessa
yleisesti vastaavissa yhteyksissa hyvaksyttya tydtapaa tai suositusta.

022 Hankekohtaiset asiakirjat

Ks. Urakkaohjelma.

03 RAKENNUSTARVIKKEET

Tybhon kaytettavien rakennusaineiden ja tarvikkeiden on oltava asiakirjojen mu-
kaisia ja CE hyvaksyttyja.

Rakennusselostuksessa esitetyt materiaalit ja tarvikkeet ovat esimerkkituotteita.
Lopullinen valittu tuote tulee vastata esimerkkituotetta.

Urakoitsijan tulee pyytaa tarviketta tilatessa valmistajan laatimat kaytté- ja tuo-
teselosteet seka standardien mukaiset laatuvakuutustodistukset toimitettavaksi
yhdessa tarvikkeen kanssa tyémaalle.

Tiedot rakennusaineista ja tarvikkeista liitetdan laadittavaan rakennuksen kaytto-
ja huolto-ohjeeseen. ("Maankaytto- ja rakennusasetus" 66 §, rakennuksen kaytto-
ja huolto-ohje). Urakoitsijan tulee pyytaa tarviketta tilatessa valmistajan laatimat
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kayttd- ja tuoteselosteet seka standardien mukaiset laatuvakuutustodistukset toi-
mitettavaksi yhdessa tarvikkeen kanssa tyomaalle.

Tiedot rakennusaineista ja tarvikkeista liitetaan laadittavaan rakennuksen kaytto-
ja huolto-ohjeeseen. ("Maankdytté- ja rakennusasetus" 66 §, rakennuksen kaytto-
ja huolto-ohje).

Tarvikkeiden laatuvaatimukset

Tarvikkeiden on taytettava niille standardeissa, normeissa ja ohjeissa asetetut vaa-
timukset.

Kaytettdvissa tarvikkeissa, niiden pakkauksissa tai toimitusasiakirjoissa on oltava
merkintd, jonka perusteella tarvikkeiden laatu on todettavissa, tai nama tiedot on
ilmoitettava muulla tavalla.

Ellei tarviketta ole asiakirjoissa tasmallisesti maaritelty esim. mainitsemalla tuote-
nimi tai standardi, tarvikkeen malli esitetdan rakennuttajan hyvaksyttavaksi ennen
ko. tarvike-eran hankkimista.

Tuotenimella tai valmistajan nimelld ja tuotetunnuksella tassa selostuksessa maa-
ritelty rakennustarvike tai -aine voidaan vaihtaa rakennuttajan kirjallisella luvalla
toiseen, jonka ominaisuudet ovat vahintddan samanarvoiset. Edelld mainittu huomi-
oon ottaen ei tdssa rakennusselostuksessa esiinny nimien yhteydessa mainintaa
"tai vastaava".

Tyyppihyvidksytyt ja standardinmukaisuusmerkinnalla varustetut tarvikkeet
Noudatetaan RT 20-11125 Rakennustuotteiden CE-merkinta ja muut tuotehyvak-
syntamenettelyt. (2013)

Kaytettavien rakennustuotteiden tulee olla joko Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetuksen (EU) nro: 305/2011 (rakennustuoteasetuksen) mukaisesti CE- mer-
kittyja tai siltd osin kuin tuotteiden ei tarvitse olla CE- merkittyja, tuotteet ovat lain
erdiden rakennustuotteiden tuotehyvaksynnastd 2012/954 (tuotehyvaksyntalain)
ja vastaavan asetuksen mukaisesti varmennettuja.

Urakoitsijan tulee varmistaa rakennustuotteen kelpoisuus eli tuotteen CE- merkinta
ja kansallinen hyvaksyntd ennen tuotteiden tilaamista/kayttamista/kiinnittamista
rakennuskohteeseen.

Mikali rakennustuote ei taytd edella mainittuja vaatimuksia, urakoitsija vastaa
tuotteen vaihtamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Tarvikkeiden asennusaikainen merkitseminen

Tarvikkeiden mahdollisten asennusaikaisten merkintdéjen on joko jaatava peittoon
tai ne on voitava helposti poistaa jalkia jattamatta.

Kdytetyt tarvikkeet

Kaytettyjen tarvikkeiden kayttd niin, etté ne jaavat pysyvasti rakennukseen tai ra-
kenteisiin, on sallittua vain rakennuttajan tapauskohtaisesti erikseen hyvaksyessa.

Pakkaus, kuljetus, valivarastointi

Tarvikkeiden on oltava asianmukaisesti suojattuja, pakattuja ja pakkauksen paalla
on oltava merkinta sen sisallosta. Tarvikkeiden kuljetuksessa ja valivarastoinnissa
on noudatettava niiden valmistajan ohjeita. Huoltoreitteja ei saa katkaista.

Tarvikkeiden toimitus

Urakoitsijan on esitettava rakennusaikataulussa toimitusajankohdat niille raken-
nustarvikkeille, joista tydn edistyminen on valittémasti riippuvainen

Toimitustarkastus ja reklamaatio

RT 16-10660 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 1998, 288§.



Kun tarvikkeet saapuvat tytémaalle, tarkastetaan silmamaaraisesti niiden ulkonaké
ja mahdolliset puutteet ja kuljetusvauriot.

Havaittujen vaurioiden, virheiden ja puutteiden ilmoittamisesta vastaa tarvikkeiden
tilaaja. Reklamaatio tehdaan tarvikkeiden toimittajalle.

038 Varastointi tyomaalla
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Rakennustarvikkeet varastoidaan ja suojataan siten, ettei niiden laatu padase huo-
nonemaan. Varastoinnissa otetaan huomioon kunkin aineen ja tarvikkeen asetta-
mat vaatimukset noudattaen voimassa olevia viranomaisten ja valmistajien anta-
mia ohjeita.

RAKENNUSVALINEET

Noudatetaan mm. :

- RIL 181-1989 Rakennuskaivanto-ohje

- RIL 142-1999 Tyotelineet ja suojarakenteet.

- RIL 147-2006 Tukitelineet ja ohjeet

- RIL 191-1998 Tyé6turvallisuuden varmistaminen rakennushankkeen suunnitte-
lussa

- Valtioneuvoston asetus rakennustyon turvallisuudesta (VNa 205/2009)

Urakoitsija on velvollinen laatimaan rakennusty®n suorittamista varten tyoturvalli-
suussuunnitelman.

Kaytettdvien tyovalineiden, koneiden ja apulaitteiden tulee olla tarkoituksenmukai-
sia ja tayttaa tarvikkeiden asiallisen kasittelyn ja tyoturvallisuuden vaatimukset.

MITTAUKSET

Noudatetaan mm.

- RT 16-10660 YSE 98 67§

- RT 02-10003, Rakennusmittaussanasto

- RT 02-10050, Rakennustoleranssit, toleranssien maaritelmat

- RT 02-10439 (SFS 3443/5) Rakennusalan toleranssit, suositeltavat lukuarvot
- RT 03-10525, Rakennusten ja rakennusosien mittajarjestely

- by 39, Paikallavalettujen betonirakenteiden toleranssit

Rakenteet sijoitetaan asiakirjojen osoittamille paikoille.

Kaikki mitat asetetaan siten, etta ne ovat helposti niitd tarvitsevien kaytdssa.

SUORITUKSET JA RAKENNUSAIKAINEN KAYTTO

RT 16-10660 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 1998, Luku 1 Urakoitsi-
jan suoritusvelvollisuus.

061 Kokeet ja mallit

RT 16-10660 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot,
YSE 1998 Laadunvarmistus

Kaikki kokeet ja mallit on tehtava niin hyvissa ajoin, ettéd mahdolliset muutokset ja
korjaukset voidaan seka suunnittelussa etta hankinnassa toteuttaa ja etté raken-
nuttajan paatds lopullisesta hyvaksyttavasta suoritustavasta saadaan ilman aika-
taulun muutosta.

Rakennusselostuksessa ja muissa tyoselostuksissa maarataan ao. osasuorituksen
kohdalla niisté kokeista ja malleista, joita urakoitsijan on hankittava ennen jonkin
osasuorituksen toteutusta.

Ennen kokeiden aloittamista on huolehdittava siita, etta tarkastusaika ja paikka on
sovittu kaikkien osapuolten kanssa, jotka halutaan mukaan tarkastukseen ja etta
tarvittavat asiakirjat ja tyokalut ovat kaytettavissa.

Suoritettavaksi erikseen maadratyista seka viranomaismaardysten, normien ja
standardien edellyttamista koestuksista, mittauksista, valmistustarkkailusta tms.
on toimitettava tulokset rakennuttajalle.
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Selvitykset

Urakoitsijan on ennen tarjouksen antamista tutustuttava rakennuspaikkaan ja siel-
I3 tyon suorittamiseen vaikuttaviin olosuhteisiin.

Asennustapa ja tyoolosuhteet

Tyd suoritetaan asiakirjojen mukaan sekd hyvaksi tunnettuja ty6tapoja ja raken-
nustarvikkeiden valmistajien ohjeita noudattaen.

Tyobolosuhteet ja muut tyon suoritukseen vaikuttavat seikat tarkastetaan hyvissa
ajoin ennen tyon tai tydvaiheen aloittamista.

Peittyvat tyosuoritukset

Urakoitsijan on ilmoitettava rakennuttajalle riittavan ajoissa (1 viikko) ajankohta,
jolloin kaytettavien tarvikkeiden laatu ja eri tyévaiheiden oikea suoritustapa voi-
daan todeta.

Rakennusaikainen kaytto

Suojaus

VARAUKSET

Nykyisten tai lopullisiksi jaavien laitteiden tms. kdytdsta rakennusaikana on sovit-
tava erikseen rakennuttajan kanssa.

Nykyiset, keskeneraiset ja valmiit rakennusosat suojataan tai eristetdan siten, ett-
eivat ne vahingoitu rakennustyén aikana tai tyén ollessa pysdhdyksissa. Raken-
nusosat suojataan sydpymisen, mekaanisen kulutuksen ja kolhaisujen, liikenteen,
sateen, lumen, kosteuden, jaatymisen, kuumuuden ja lilan nopean kuivumisen ai-
heuttamilta vahingoilta.

Suojaustoimenpiteiden tulee olla riittavid ja tarkoituksenmukaisia, ja niihin varus-
taudutaan niin hyvissa ajoissa, ettei vaurioita tapahdu olosuhteiden nopeasti muut-
tuessa.

Merkkipisteet yms. suojataan rakennustyon aikana siten, etteivat ne vahingoitu tai
siirry paikoiltaan ja ettd ne ovat tarvittaessa helposti nahtavissa.

Rakennuspaikalla ilmajohtojen, kaapeleiden, putkien ja muiden maanalaisten joh-
tojen sijainti selvitetdan ja merkitaan seka tarvittaessa siirretéan, suojataan ja tue-
taan ennen rakennustyéhon ryhtymista.

Tarvittavat varauspiirustukset laatii rakennusurakoitsija ja ne tulee hyvaksyttaa
rakennuttajalla. Varausten tekeminen kuuluu rakennusurakkaan.

071 Reiat ja syvennykset

Suunnitelmien mukaiset jalkeenpdin tehtdavat reidt ja syvennykset tehdaan raken-
nusosia tarpeettomasti vahingoittamatta (reikia ja syvennyksia, joita ei ole raken-
nesuunnitelmissa, saa tehda vain rakennesuunnittelijan luvalla). Mahdollisesti tar-
vittavat yksityiskohtaiset maaraykset annetaan tassa rakennusselostuksessa.

072 Asennus- ja kuljetusaukot

Kantaviin rakennusosiin tehtavia aukkoja tai syvennyksia, joita ei esiinny rakenne-
suunnitelmissa, saa tehda vain rakennesuunnittelijan suostumuksella.



073 Tartunnat, kiinnikkeet, kannakkeet, lapdisyputket ja lapivientikappaleet

Kiinnitystarvikkeiden yms. koon, lujuuden, lukumaaran ja muiden ominaisuuksien
on oltava sellaisia, etta ne kestavat niihin kohdistuvat rasitukset.

Terdksisten kiinnitystarvikkeiden tulee olla ruostumatonta metallia, ellei muuta ole
mainittu.

Kiinnitystarvikkeet eivat saa heikentaa kiinnitettdvan rakennusosan laatua tai ai-
heuttaa sille vaurioita.

Tarvikkeet kiinnitetaan alustana oleviin rakenteisiin siten, etta

- kiinnitys on riittdva, kun alustan laatu, kiinnitettdva tarvike ja sita ko. oloissa
kohtaavat rasitukset otetaan huomioon

- kiinnitetty tarvike on tiiviisti alustalla

- kiinnitys ei turmele tai vaurioita alustaa tai kiinnitettavaa tarviketta,

- kaikki kiinnitystarvikkeet ovat samanlaisia

- kiinnitys tapahtuu siihen tarkoitetuilta kohdilta tai jos sellaisia ei ole, saannélli-
sesti ts. tasavalein.

Mikali tehddan laitteita ja koneita varten tarvittavia reikia, uria ja tartuntoja yms.
valmiiseen rakenteeseen on siihen saatava rakennuttajan ja rakennesuunnittelijan
suostumus.

Tartuntojen kiinnikkeiden ja kannakkeiden erityisvaatimukset esitetaan ao. koh-
dissa rakennusselostuksessa, koneistoerittelyssa seka koneisto-, LVI- ja SA-tdiden
erikoissuunnitelmissa.

074 Paikkaukset ja jalkivalut

Ellei erikseen ole muuta maaratty, on aukot, syvennykset tms. rajoittavat pinnat
paikattava ja viimeisteltdva siten, ettd paikattu kohta on ulkonadltaan, lujuudel-
taan ja muilta ominaisuuksiltaan ymparoivan rakennusosan mukainen. Vaurioitu-
neet rakennustarvikkeet, on vaihdettava uusiin.

Kaikki nykyiset ja uusien kaapelien ja putkien lapiviennit esim. altaisiin tai lattian
lapi rakennuksen alle, seinien tai betonisokkelin Iapi, paikataan ja tiivistetaan ve-
denpitaviksi. Tarvittaessa paikkaus injektoidaan jalkikateen.

075 Osastoivien rakennusosien ldpiviennit ja rakennussaumaukset (tarvittaessa)
Noudatetaan:

- Materiaalivalmistajan kirjallisia ohjeita ja maarayksia
RT 80-10238 Putkien lapiviennit seinissa ja valipohjissa
RunkoRYL 2010, 93 Palosuojaus

- Suomen Palokatkoyhdistys ry, Palokatko-opas 2019

Lapiviennit yleensa: RT 80-10238 Putkien lapiviennit seinissa ja valipohjissa mu-
kaan.

Urakoitsija laatii tarvittaessa palokatkosuunnitelman.

Osastoivien rakennusosien lapivienneissa ja -saumoissa kaytettavissa tuotteissa ja
ratkaisuissa tulee olla ensisijaisesti ETA tekninen hyvaksyntéa / CE-merkinta (katso
Suomen Palokatkoyhdistyksen ry:n ohjeet).

Osastoivien rakennusosien palokatkon palo-osastoinnin tulee olla vahintdan sama
kuin osastoivan rakennusosan.

Palokatkot tulee merkita Palokatko-oppaan ohjeen mukaan.

Palokatkon saavat asentaa ainoastaan koulutuksen saaneet asentajat.

08 MERKINNAT JA KILVET
081 Tyonaikaiset merkinnat

Huomiota tulee kiinnittaa tyéturvallisuuden vaatimiin merkintdihin ja opasteisiin.

Tarvittava tydmaakilpi tehdaan kunnan rakennusvalvontaviraston antamien ohjei-
den mukaan, ja siina tulee esiintya vahintaan:

- rakennuttajan nimi



- paaurakoitsijan nimi
- tydmaan puhelinnumero
- tyon kesto ja valmistumisajankohta

082 Pysyvat merkinnat ja kilvet

09

Merkint6jen ja kilpien asettamisessa noudatetaan mm:

- RT RakMk-21184, F2 Rakennuksen kayttoturvallisuus

- RT SM-21298 Sisdasiainministerion asetus rakennusten poistumisreittien mer-
kitsemisesta ja valaisemisesta. Suomen sadaddskokoelma 805/2005. (2006)

- Valtioneuvoston paatés no. 421/1989 vaarallisia aineita sisaltavista sailidista ja
niiden merkinndista

- SFS 5491 Vaaralliset kemikaalit. Sailididen merkitseminen

- muut taman rakennuskohteen asiakirjoissa esitetyt ohjeet merkintdjen ja kil-
pien asentamisesta

TARKASTUKSET JA KAYTTOONOTTO

091 Tarkastukset

Noudatetaan YSE 1998, Vastaanotto

Urakoitsijan, rakennuttajan ja suunnittelijan rakennusaikaisesta valvonnasta ja tar-
kastuksista seka vastaanottotarkastuksista on maardyksia urakkaohjelmassa seka
ao. rakenteen kohdalla tassa rakennusselostuksessa.

Ennen kuin urakoitsija tai tyokunta ryhtyy suorittamaan ty6ta tai alihankkija toi-
mittamaan tavaraa, edeltavat tydsuoritukset tarkastetaan.

Ennen kuin jokin rakenne tai tydsuoritus peittyy, se esitetdan hyvaksyttavaksi. Ell-
ei nain tapahdu, voidaan vaatia, etta peittdavat aineet tai osat poistetaan.

092 Kayttoonotto

Ks. urakkaohjelma seka muut urakka-asiakirjat ja suunnitelmat.

093 Kayton opastus

Urakka-asiakirjoissa maarataan valmiin laitoksen kaytdén opastuksen laajuus ja
suorittaminen, koneistotydselostuksessa ja sahkotydselostuksessa maaratylla ta-
valla.

094 Vastaanottotarkastus

Vastaanottotarkastuksista on maardyksia urakkaohjelmassa ja  urakka-
asiakirjoissa.

Ennen vastaanottotarkastusta on suoritettava koekdyttd, joka on aloitettava riitta-
van ajoissa ennen sopimuksen mukaista valmistumispaivaa.

Koekayttd suoritetaan ennen vastaanottotarkastusta. Koekdytdén ajankohdan hy-
vaksyy rakennuttaja. Kaikkien viranomaisten vaatimien katsastusten ja tarkastus-
ten tulee olla suoritettuna ennen koekayttéa.

095 Takuuajan toimenpiteet

Noudatetaan RT 16-10660 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 1998 298§.


https://www.rakennustieto.fi/kortistot/rt/fi/index/saannokset/listaus/HAKEMISTO/1020/102269980/RT_9260.html.stx
https://www.rakennustieto.fi/kortistot/rt/fi/index/saannokset/listaus/HAKEMISTO/1020/102269980/RT_9260.html.stx

1. RAKENNUSOSAT

11 ALUEOSAT
11.1 Yleista

Urakoitsijan tulee jo tarjousta tehdessdan tutustua tydkohteeseen ja kaytettavissa
olevaan varasto-, lilkenne- ja huoltoalueisiin.

Rakennusalueella olevien vesi-, viemdri-, salaoja- yms. maanalaisten johtojen seka
kaapeleiden ja yms. rakenteiden sijainti on selvitettdva ennen rakennustdiden
aloittamista. Edella mainittujen johtojen ja putkien siirto tai tuenta kuuluu urak-
kaan.

Alueella syksylla 2020 tehtyjen pohjatutkimusten perusteella alueen maaperassa
on keskitiivista hiekkaa yli 5 m paksuudelta. Perusmaan hiekan tiiveys vaihtelee
paikoitellen 16yhan ja tiiviin valilla. Tehtyjen kairausten yhteydessa alueen maan-
pintaa kartoitettiin.

11.2 Rakennusalueen tarkastus, nykyiset rakenteet ja rakennelmat

111 MAAOSAT

Ennen rakennustodiden aloittamista pidetaan rakennuspaikalla katselmus, jonka yh-
teydessa rakennuttaja antaa urakoitsijalle ne asiakirjoihin pohjautuvat tiedot ja oh-
jeet, joita ei ole voitu sisallyttdaa asiakirjoihin riittdvan yksityiskohtaisina. Tar-
kastukseen kutsutaan tarvittaessa viranomaisten ja kolmannen osapuolen, yms.
edustajat. Tarkastuksessa kasiteltdvista asioista laaditaan tarpeelliset piirustukset
ja poytakirjat.

Tarkastuksessa katselmoidaan mm.

- alueella olevat nykyiset rakennukset
- tybmaa-alueet

- varastointialueet ja huoltoreitit

- maanalaiset johdot, putket ja kaapelit

Urakoitsija laatii suunnitelmat em. rakenteiden ja rakennelmien suojaamiseksi ja
tukemiseksi liikenteen kuormitukselta ja kaivutdiden takia. Urakoitsija hyvaksyttaa
ne rakennuttajalla seka rakentavat suunnitelmansa mukaiset suoja- ja tukiraken-
teet.

KOHDISSA 111, 112 JA 113 NOUDATETAAN RAKENNUSSELOSTUKSEN LI-
SAKSI RAMBOLL FINLAND OY:n LAATIMIA POHJATUTKIMUKSIA JA TA-
SAUSSUUNNITELMAA.

1110 Raivaus- ja purkutyot, kaivutyot, yleista

1111 Raivausosat

Urakoitsijan velvollisuudet:

Urakoitsija on vastuussa raivaus- ja purkujatteista ja huolehtii jatteesta vastaava-
na muun muassa siita, ettd purkuty® suunnitellaan ja toteutetaan jatelain yleisten
periaatteiden mukaisesti erityisesti siten, ettd kayttdékelpoiset materiaalit otetaan
talteen ja toimitetaan hyotykerdilyyn ja siten, ettd syntyvisté purkujatteista ei ai-
heudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ymparistélle eikd merkityksellista haittaa
tai vaikeutta jatehuollon jarjestamiselle.

Purkuty® on suunniteltava ja toteutettava niin, ettéd hyédynnettavat jatelajit pide-
taan erillaan tai lajitellaan erilleen muista jatteista. Poistettavat purkujatteet ura-
koitsija poistaa rakennusalueelta valittdmasti purkamisen yhteydessa.

Rakennusalueen pintamaat tulee keratd kaivutdiden alussa talteen ja niilld pinta-
mailla verhoillaan kaivantojen ja penkereiden reuna-alueet.

Noudatetaan mm.,
MaaRYL 2010: 221 Raivaustyd, 1111 Raivausosat
RunkoRYL 2010: 1 Purkaminen ja sailyttdminen



1112 Kaivannot

Rakennusalueen raivaus:
Katso myds urakkaohjelma.

Rakennusalueen raivaus suoritetaan siind laajuudessa, etta rakennusty6t voidaan
suorittaa suunnitelma-asiakirjojen laajuudessa. Tilaaja suorittaa omana tyona pui-
den kaadon ennen urakan alkua. Kantojen, oksien ja risujen poisto sekd pintamaan
poisto sisaltyy urakkaan.

Poistettavat raivausjatteet (kuten mm. kannot, juurakot, jatepuut yms.) ja tayttoi-
hin kelpaamattomat pintamaat ja kaivumassat urakoitsija poistaa rakennusalueelta
valittdmasti raivauksen yhteydessa. Niiden kasittely- ja kaatopaikkamaksut kuulu-
vat rakennusurakkaan.

Urakoitsijan tulee kunnostaa kaytdossadn olleet liikenne- ja nurmikkoalueet sellai-
seen kuntoon kuin ne olivat kayttéon otettaessa.

Urakka-alueella on vesi- ja viemarijohtoja seka kaapeleita, joita ei saa vaurioittaa.
Urakoitsija laatii suunnitelmat kyseisten laitteiden suojaamiseksi liikenteen kuor-
mitukselta ja hyvaksyttda ne rakennuttajalla seka rakentavat suunnitelmansa mu-
kaiset suojarakenteet.

Noudatetaan mm.,
MaaRYL 2010: 22 Maarakentaminen, 222 Maankaivutyd, 1112 Kaivannot, 1113
Kanaalit, 23 Kalliorakentaminen, 231 Louhinta ja lujitus

RIL 263-2014 Kaivanto-ohje.

InfraRYL maa-, pohja- ja kalliorakenteet 2018, InfraRYL Paallys ja pintarakenteet
2017.

Johtokaivannon maatdissa noudatetaan “Infra RYL 2010” maarayksia ja Suomen
Rakennusinsindoriliiton julkaisua RIL 77-2013 “Maahan ja veteen asennettavat
kestomuoviputket”, seka Tydsuojeluhallituksen ohjetta "Kapeat kaivannot”.

Maaleikkaustyo6t tehdaan siten, ettd varmuus kaivannon sortumista vastaan sailyy
kaikissa olosuhteissa.

Peruskaivannot kaivetaan rakenteiden vaatimaan syvyyteen. Kaivutyo6t on suoritet-
tava siind laajuudessa, etta rakenteiden lisdksi kaivantoon voidaan sijoittaa sala-
ojat yms. putkistot. Rakennustydhon sisaltyy kaikkien putki-, kaapeli- ym. kaivan-
tojen kaivu- ja tayttétydt. Maakaivantojen pohjat on tehtava siten, ettei niihin jaa
vetta keraavia painanteita.

Kunnalla ei ole osoittaa maankaatopaikkaa. Kaikki kaivettavat ja pois kuljetettavat

kaivumassat ovat urakoitsijan omaisuutta. Urakoitsija huolehtii ylijdamamaamas-
sojen toimittamisen maankaatopaikalle, jossa on lupa-asiat voimassa

Peruskaivannot tehdaan pdasaantdisesti luiskattuna, tarvittaessa porrastettuna,
avokaivantona. Rinteen osalla kaivanto pyritdan pitémdan niin pienend kuin mah-
dollista.

Putkikaivannot

Noudatetaan mm. MaaRYL 2010 2233 Putkikaivannon taytén tekeminen

Urakoitsijan tulee laatia yksityiskohtainen kaivantosuunnitelman ennen kaivannon
tekoa.

Kaivannon pohja tasataan ja kivet poistetaan ennen asennusalustan ja alkutayton
rakentamista. Kaivannon pohjalla mahdollisesti olevat vesi, lumi ja jaa poistetaan
ennen kerrosten rakentamista. Talvikautena kaivannon pohja suojataan jaatymi-
selta.

Kaivantoihin tehdaan tarvittaessa tarvittavat levennykset kaivojen ja muiden lait-
teiden kohdalla.

Kaivannon minimimitat on esitetty InfraRYL2010, kuvissa 16210:K1-K4.



1113 Kanaalit

1114 Tayttoosat

Alle 2 m syvien kaivantojen rakentamisessa noudatetaan InfraRYL2010 Taulukko
16200:T1 ja 16200:T2 ohjeita kaivantojen luiskauksessa ja sitd syvemmat kaivan-
not kasitellddan tapauskohtaisesti erikseen. Kaivumaita voidaan kayttaa putki-
kaivantojen lopputdytdissa ja maisemoinnissa.

Kaivannot pidetaan tarvittaessa kuivana kaivantojen sisapuolelta pumppauskuopis-
ta pumppaamalla. Pumppauskuopat on eroosiosuojattava.

Kaivannon pohjan leveys InfraRYL mukaisesti.

Kaivannon seinamat tuetaan, mikali pohjan tai luiskan vakavuus on liian pieni tai
luiskia ei voida tehda riittdvan loivina. Jos tuentoja tehdaan, pitaa urakoitsijan esit-
taa tuennoista erilliset kaivantosuunnitelmat ja hyvaksyttaa ne rakennuttajalla en-
nen tyon aloittamista.

Kaivumassat

Kaivumassat voidaan valivarastoida rakennuskohteen ldheisyyteen rakennuttajan
osoittamaan paikkaan. Kaivumassat kdytetaan viheralueiden ja luiskien muotoi-
luun. Urakoitsijan tulee ennen kaivutdiden aloittamista toimittaa rakennuttajalle
hyvaksyttavaksi kaivanto- ja tayttésuunnitelma, jossa on esitettava myds ylijaa-
mamaiden tayttdalueet ja niiden viimeistelytapa.

Kaivantojen kohdat viheralueilla tulee verhoilla paikalta keratyilla pintamailla.
Kaivantojen tyonaikainen kuivana pito

Noudatetaan mm.

MaaRYL 2010: 25 Kuivatus, 251 Rakennuskaivannon kuivana pito

Kaivannot pidetdan kuivana kaivannon sisalta pumpaten.

Noudatetaan mm.,
MaaRYL 2010: 22 Maarakentaminen, 1112 Kaivannot, 1113 Kanaalit

RIL 263-2014 Kaivanto-ohje.
RIL 77- 2005 Maahan ja veteen asennettavien kestomuoviputket. Asennusohjeet

Rakennusalueen kanaalien kaivutyot suoritetaan siina laajuudessa, ettd rakennus-
tyét ja asennukset voidaan suorittaa suunnitelma-asiakirjoissa esitetyssa laajuu-
dessa.

Urakkaan kuuluvat suunnitelmissa esitettyjen putkien ja kaapeleiden kanaalien
kaivu-, eristys- ja tayttotyot.

Kaapelikanaali
- Kaivannon pohjan leveys 600 mm ja ohjesyvyys 800 mm

- Kaapelikanaalit tehdaan siten, etta johtojen asennus- ja peitesyvyys
toteutuu sahkdasemapiirustuksen ja sahkésuunnitelmien mukaan

Viemari-, vesijohto- ja rumpukanaalit
- viemareiden kuvaus ja painekokeet

- Kaikki viemarit ja vesijohdot eristetaan xps —eristelevyilla (2 x 100mm)

Ulos asennettavat prosessiputket (ylivuotoputket, tyhjennysputket)
- Asennussyvyys suunnitelmapiirustusten ja tyoselostusten mukaisesti

- Kaikki ylivuoto ja tyhjennysputket seka huuhteluveden poistoputket
eristetddn xps —eristelevyilld (2 x 100mm)

- Kaikille prosessiputkille tehdaan painekokeet

Noudatetaan mm.,



MaaRYL 2010: 22 Maarakentaminen, 223 Tayttétyo, 224 Salaojatyd (Talotekniik-
kaRYL) 1114 Tayttéosat, 1116 Kuivatusosat, E51 Maahan asennettavat putket

RIL 77- 2013 Maahan ja veteen asennettavien kestomuoviputket. Asennusohjeet

Alue on 1-luokan pohjaveden muodostumisaluetta ja rakennusalueella on vedenot-
tokaivoja. Alueelle saa tuoda vain taysin puhtaita tayttdmaita / maamassoja. Tyo-
koneissa kaytettavien 6ljytuotteiden seka muiden ymparistélle haitallisten aineiden
kasittely ja koneiden huolto tulee jarjestda niin, ettei ympariston pilaantumista
paase tapahtumaan. Koneita ei pesta tydmaalla. Tyomaalla ei sailyteta polttoainei-
ta tai liuottimia. Tydkoneiden tankkaus suoritetaan ymparistéviranomaisten ohjei-
den mukaisesti rakennetulla tankkauspaikalla. Tydmaateiden pdlynsidonta tehdaan
tarvittaessa vain vedella.

Kaytettavat tayttomateriaalit on esitettdva rakennuttajan hyvaksyttavaksi ennen
sen kayttamista rakenteessa.

Viemadri- ja vesijohto- sekd prosessiputkien taytto

Asennusalustan materiaalina kdytettavan luonnonkiviaineksen suurin sallittu
raekoko 20 mm seka murskeen 16 mm. Murskeen kaytto on sallittu putkille
DN>100. Kaikille putkilinjoille tehddan asennusalusta jonka paksuus on min. 300
mm.

Asennusalusta erotetaan perusmaasta N2-luokan suodatinkankaalla. Mikali
kaivutasolla perusmaa likimain vastaa asenusalustan raekokoa, ei kaivupohjalle
tarvitse asenaa suodatinkangasta. Kaivannon pohja tasataan niin, etta putket
voidaan asentaa ja tiivistda tasaisesti oikeaan asemaansa.

Asennusalustojen asennus ja laadunvalvonta tehddan InfraRYL 2010 ohjeiden
mukaisesti.

Asennusalustan tiiviysvaatimus on 90 % parannetun Proctor-kokeen arvosta.
Pienin sallittu yksittainen tiiviysaste on D > 88 %.

Sade- ja jatevesikaivojen tayttomateriaalit ja paksuudet
- Tasauskerros/asennusalusta murske # 0 - 16 mm, paksuus 150 mm

- Alkutayttdé murske # 0 - 16 mm
- Ymparystayttdé murske # 0 - 16 mm kaivon ymparille 500 mm

- Lopputaytto tiivistettavissa olevilla kaivumailla rakennekerrosten ala-
pintaan, liikennealueiden ulkopuolella kaivumailla

Raekoko tulee olla 0,1 x putken sisdldpimitta, kuitenkin 20...60 mm. Murskattuja
kiviaineksia voidaan kayttaa ulkohalkaisijaltaan vahintdan 110 mm:n putken alku-
tayttoon. Talléin murskeen suurin raekoko on 16 mm.

Ennen taytt6a tarkastetaan, ettd putket ovat vahingoittumattomat, oikeilla paikoil-
laan ja oikein asennettu. Alkutayttdé ulotetaan kaikille putkille 300 mm putken laen
ylapuolelle. Alkutayttdé tehdaan ja tiivistetdan aina kerroksittain. Ensimmaisen
alkutayttokerroksen paksuus on tiivistettyna enintaan puolet putken lapimitasta.
Alkutayttémateriaalia sullotaan putkien alle ja sivuille siten, ettei putkien korkeus-
asema muutu. Ensimmaisen tiivistyskerroksen jalkeen alkutayttd tiivistetaan
200..300 mm vaakasuorina kerroksina samanaikaisesti putken molemmilta
puolilla. Putken paalla olevaa maakerrosta voidaan tiivistda koneellisesti vasta kun
maakerros on vahintdan 300 mm paksu.

Alkutayton tiiviysvaatimus on 95 %. Pienin sallittu yksittainen tiiviysaste on D = 92
%.

Salaojan ymparystayttona kdytetdan salaojasoraa, jonka rakeisuuskayra on kuvan
18320:K1 (InfraRYL 2010) mukainen.

Lopputayttdmateriaalin kivien ja lohkareiden suurin sallittu Iapimitta on 2/3
kerralla tiivistettavan kerroksen paksuudesta, kuitenkin enintdan 400 mm.

Lopputayttd tehdaan tayttdmateriaalilla, joka on tiivistdmiskelpoista ja vastaa
routimisominaisuuksiltaan kaivannosta poistettua materiaalia. Liikennditavan



alueen ulkopuolella kdytetaan lopputdyttémateriaalina kaivumaita. Lopputdyttéon
ei saa kayttaa kalliolouhetta.

Lopputayttd ulotetaan rakennekerrosten alapintaan. Lopputdytdn asennus ja
laadunvalvonta tehdaan InfraRYL2010 ohjeiden mukaisesti.

Lopputayttd tehdaan kaivojen ja sulkuventtiilien sivuilla vahintdgan 0,4 metrin
paahan niiden ulkopinnasta.

Lopputayttd ulotetaan rakennekerrosten alapintaan jolloin lopputdyton
tiiviysvaatimus on 90 %. Pienin sallittu yksittdinen tiiviysaste on D = 88 %.

Kaapelikanaalien taytto

- Alkutayttod suodatinhiekka; Kunnallisteknisten tdiden yleinen tydselitys 97 kuva
2609 rakeisuusalue 1, paksuus 200 mm tai 100 mm ylimman putken tai kaa-
pelin suojakourun ylapuolelle

- Kaapelin paalle asennetaan merkkinauha

- Lopputayttd tiivistettavissa olevilla kaivumailla

Aluetaytot

Paidllystettdvien alueiden maatadytto

- Paallystettavien alueiden rakennekerrokset, ks. kohta 1131

- Humuspitoinen pintamaa poistetaan ja pohjamoreenin isot kivet ja lohkareet
poistetaan tai rikotaan vahintdan 200 mm syvyyteen suunnitellun kaivutason
alapuolelle.

- Taytettavilla liikkenne- tai muilla paallystetyilla piha-alueilla saa rakennekerros-
ten alapuoliseen tayttdéon kayttaa myos tiivistyskelpoisia lievasti routivia kai-
vumaita, kun tayttépaksuus on alle 0,5 m. Paksummissa taytoissa taytto teh-
daan #0...90 mm soralla tai kalliomurskeella. Tayton tiiviysvaatimus on 90 %.

- Rakennekerrosten alle levitetaan suodatinkangas N2

Maanvastaisen alapohjan alustaytto
Laatuvaatimukset

- Noudatetaan MaaRYL 2010 2232 Rakennuksen tayttéjen tekeminen

- Uuden alavesisailion osalla maanvastaisen alapohjan tayton tiiviysvaatimus 95
% ja E1 >= 40 MPa

- Muiden maanvastaisten alapohjien tayttéjen tiiveysvaatimus 92 %

- Alapohjien rakenteet rakennetyyppien mukaan

- Perus- tai tdyttdmaa, kallistus salaojiin vahintaan 1:50

Perustusten alustaytto

Laatuvaatimukset
Noudatetaan MaaRYL 2010 2232 Rakennuksen tayttéjen tekeminen
Tiiviysvaatimus 95 % ja E1 >= 50 MPa
Tayttokerroksien tiiviysvaatimuksilla tarkoitetaan rakenteesta mitattujen
kuivatilavuuspainojen ja ns. parannetulla Proctor-kokeella maaritettyjen

maksimikuivatilavuuspainojen suhdetta.
e Murskeen maksimiraekoko 32 mm, paksuus 300 mm

Rakenteiden vierustaytto

Laatuvaatimukset

e Noudatetaan MaaRYL 2010 2232 Rakennuksen tayttdjen tekeminen
e Tiiviysvaatimus 90 %



1115 Penkereet

e Taytté rakennesuunnitelmien mukaan kayttaen kerroksittain tiivistetta-
vissa olevaa puhdasta, routimatonta ja vetta lapdisevaa tayttésoraa,
paksuus >300 mm

Tyobohjeet
e Routaeristeen sijoittaminen otettava huomioon

Kuivatusrakenteet ja — periaatteet

Rakennuksen seinustoilla maan pinta muotoillaan ulospain viettavaksi vahintaan 5
% kaltevuudessa mahdollisimmalle pitkdlle kuitenkin vahintaan 3 metrin matkan.

Liikennealueiden maataytto

Kohdan 1114 “Paallystettavien alueiden maatayttd” mukaisesti.

1116 Kuivatusosat, salaojitus

Noudatetaan mm.,

- MaaRYL 2010: 224 Salaojaty6 (TalotekniikkaRYL), 2241 Salaojan tekeminen,
2242 Salaojakaivojen ja tarkastusputkien asentaminen, 1116 Kuivatusosat (sa-
laojakaivot)

- RIL 126-2009 Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus.

- RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket, asennusohjeet

- SFS 3468 Muoviputket. Maahan asennettavat muovikaivot. Laatuvaatimukset.
Yleista:

Kaikkien kaytettavien kestomuoviputkien ja muovisten kaivojen on oltava SFS-
standardien mukaisia (RIL 77-2005 Luku 2 Taulukko 1). Putkien jaykkyysluokan
tulee olla vahintédan SNS.

Betoniputkien ja -kaivot seka niitd tdydentavat osat tulee olla Betoniputkinormien
2001 mukaisia EK-jarjestelman osia.

Rakennettavat maaputket ja kaivot on esitetty pihasuunnitelmassa, alueputkisto-
piirroksessa seka koneistosuunnitelmissa.

Salaojitus:

Rakennusten perustukset, altaat ja piha-alueet salaojitetaan suunnitelmapiirustus-
ten mukaisesti.

Salaojaputkina kaytetaan ymparirei‘itettyja kerrosrakenteisia standardin SFS 5675
mukaisia muoviputkia, joiden sisahalkaisija on vahintaan 90 mm.

Muoviset salaojakaivot (SOK/M) ovat kestomuovista valmistettuja kaivoja, joissa
on lietepesallinen pohjaelementti ja teleskooppikansisto.

Seka vedenottamon kasittelyrakennuksen etta siivildkaivorakennuksen salaojien
purku perusvesi-/ salaojakaivosta johdetaan piha-alueen reunaan tehdyn penke-
reen luiskaan. Purkukorkeus varmistetaan tyonaikana. Purkupdahan putkeen asen-
netaan pieneldinsuoja ja luiskaan tehdaan kiviheitoke noin 2 m2 alueelle. Kivihei-
tokkeen paksuus on 0,5 m ja kaytettava materiaalin suurin sallittu raekoko on 100
mm.

Salaojakatselmus:

Paaurakoitsija tilaa ja maksaa ennen rakennusty6n loppukatselmusta salaojakat-
selmuksen, jossa tarkastetaan salaojitustyd kokonaisuudessaan. Katselmusta pyy-
taa paaurakoitsija sopivana ajankohtana. Katselmus suoritetaan joko yhdessa vai-
heessa tai useampana osakatselmuksena. Katselmukseen osallistuvat paaurakoitsi-
jan edustaja, rakennuttajan edustajat seka tarvittaessa salaojitussuunnittelija.
Katselmuksesta pidetaan poytdkirja ja katselmuksessa esiin tulleet seikat merki-



taan tarkepiirustuksiin. Katselmuksessa suoritetaan yleensa ainakin seuraavat toi-
menpiteet:

-  Tarkastuskaivoissa vaaitaan putkien ja pohjan korkeudet, jotka merkitdaan tar-
kepiirustuksiin

- Mahdollisten putkitukkeumien selville saamiseksi juoksutetaan putkistoon tar-
vittaessa varjattya vetta ja tarkastetaan salaojan toiminta kaivovali kerrallaan

- Kaivoista tarkastetaan rengaskoko, renkaiden saumaus, kannen laatu ja kan-

tavuus seka, onko lietepesat puhdistettu ja onko kaivojen sijoitus suunnitel-
mien mukainen.

Sadevesiviemarointi:

Kaikkien sytksytorvien alle asennetaan rannikaivot ja sadevedet johdetaan putki-
tettuna perusvesikaivoon. Syotksytorvien alle asennetaan sakkapesallinen ranni-
kaivo (RK), joka koostuu sakkapesallisesta sadevesikaivosta (SVK, koko 315 mm)
ja sen kanneksi asennettavasta sadevesisuppilosta. Sadevesisuppilossa on roskia
erottava lehtisiivila.

Kaivojen kannet:

Kaikkien kaivojen kansien kuormituskestavyyden tulee olla vahintdaan 40 t.

1117 Ulkopuoliset vesi- ja viemadrilaitteet
Prosessiputket ja kaivot

Rakennettavat prosessiputket ja kaivot on esitetty suunnitelmapiirustuksissa seka
koneistosuunnitelmissa ja asemapiirustuksessa. Kaikki maahan asennettavat kai-
vot lampoeristetaan XPS-eristelevyilla (2 x 100 mm) ja prosessiputket kohdissa,
joissa peitesyvyys alittaa 2,2 m. Urakkaan sisadltyy suunnitelmapiirustuksissa esi-
tettyjen maahan asennettavien putkien ja kaivojen hankinta ja asennus. Prosessi-
putket asennetaan vahintaan 2,2 m peitesyvyyteen.

Lapiviennit betonirakenteisiin tehdaan vesitiiviind rakenteena urakoitsijan suunni-
telman mukaan periaatedetaljeja noudattaen. Urakkaan sisaltyy kaikkien tarvitta-
vien lapivientien rakentaminen nykyisiin ja uusiin rakenteisiin.

Lapiviennit betonirakenteisiin tehdaan vesitiiviina rakenteena, katso RAK- ja TEH-
suunnitelmat.

Prosessiputkien ja kaivojen asennus- ja tayttdtydt seka routasuojaus suoritetaan
tdman tyoselostuksen mukaan.

Jatevesiviemadrit / lavuaarit yms. umpisailioon:

Suunnitelman mukaisesti muoviputkilla. ja viettoviemarina.

Tarkastuskaivoina kaytetaan teleskooppikansistolla varustettuja @ 400/315 mm
muovikaivoja, materiaali PEH-muovia. Tarkastuskaivoissa ei sakkapesia.

Ennen asennustydta on tarkistettava, etta putket ja tarvikkeet ovat virheettéomia.
Putket on puhdistettava huolellisesti kuljetuksen ja mahdollisen tydstamisen jal-
keen ennen asennusta.

Putket asennetaan tasatulle kaivannon pohjalle tai erillisen asennusalustan paalle
niin, etta putki tukeutuu tasaisesti alustaansa koko pituudeltaan. Muhveja varten
tehdaan syvennykset siten, ettd muhvi ei jaa kantamaan putkea.

Jos ilman lampétila asentamisen aikana alittaa -15 astetta, asentaminen suorite-
taan putken valmistajan antamien erikoisohjeiden mukaisesti.

Asennustydn aikana ja keskeytyessa on viemariputkien paat suojattava tiiviilla
suojatulpalla.

Valmiille viettoviemarille sallitaan vaakatasossa £ 100 mm poikkeama suunnitel-
lusta sijainnista, edellyttden ettei se haittaa rakenteen toimivuutta tai johtohaaro-
jen rakentamista.



Viemari huuhdellaan painevesihuuteluna.

Valmiista jatevesiviemarista tehdaan tarkemittaus, joka sisaltaa sijainnin (x ja y)
ja korkeuden z.

Urakoitsija ottaa maanalaisten johtojen risteys- ja liitoskohdista ja laitekaivoista 3
kpl valokuvia / kohde. Kuvat luovutetaan sahkdisessa muodossa rakennuttajalle
ennen tydn vastaanottamista.

Vesijohdot ja prosessiputket:

Suunnitelmassa esitettyihin kohtiin asennetaan sulkuventtiilit (Hawle). Venttiilit
asennetaan laippa- tai muhviliitoksella (vetoa kestdva muhvi) ja ne varustetaan
eristetylla karanjatkolla. Venttiilit varustetaan valurautaisella venttiilihatulla.

Kaikki kaytettavat venttiilit ovat materiaaliltaan epoksipinnoitettua valurautaa.
Nykyiseen vesijohtoon liitytaan asemapiirustuksen osoittamassa paikassa.

Ennen asennustydta on tarkistettava, etta putket ja tarvikkeet ovat virheettomia.
Putket on puhdistettava huolellisesti kuljetuksen ja mahdollisen tydstamisen jal-
keen ennen asennusta.

Putket asennetaan tasatulle kaivannon pohjalle tai erillisen asennusalustan pdalle
niin, etta putki tukeutuu tasaisesti alustaansa koko pituudeltaan.

Jos ilman lampétila asentamisen aikana alittaa -15 astetta, asentaminen suorite-
taan putken valmistajan antamien erikoisohjeiden mukaisesti.

Asennustydn aikana ja keskeytyessa on vesijohtoputken avoimet paat suojattava
tiiviilld suojatulpalla epapuhtauksien paasyn estamiseksi putkiin.

Valmiissa vesijohdossa sallitaan vaakatasossa ja korkeusasemassa = 100 mm
poikkeama, edellyttaen etteivat ne haittaa rakenteen toimivuutta tai johtohaarojen
rakentamista.

Valmis vesijohto huuhdellaan, desinfioidaan ja otetaan vesindytteet. Urakkaan si-
saltyy nadista muodostuvat kustannukset. Urakoitsija ottaa kustannuksellaan vesi-
johdon huuhtelun jalkeen vesindytteet ja toimittaa ne analysoitavaksi akreditoituun
vesilaboratorioon. Hyvaksyttyjen vesindytteiden jdlkeen vesijohto voidaan ottaa
kayttoon.

Valmis vesijohto tarkemitataan (x, y, z).

Valmiille vesijohdolle tehd&an tiiveyskoe vesipaineella ennen vesijohdon desinfioin-
tia, huuhtelua ja vesinaytteenottoa. Tiiveyskoe tehdaan InfraRyl 2010 ohjeiden se-
ka standardin SFS 3115 mukaisesti. Kokeesta laaditaan pdytakirja.

Jos vuotovesien maara on sallittua suurempi, painekoe voidaan uusia yhden ker-
ran. Ennen uusintakoetta johto-osuudelle tehdaan huolellinen ilmanpoisto. Jos uu-
sintakokeen tulos ei ole hyvaksyttava, selvitetaan kokeen epdonnistumisen syy ja
vika korjataan ennen kokeen uusimista.

Urakoitsija ottaa maanalaisten johtojen risteys- ja liitoskohdista, pumppaamoista
ja laitekaivoista 3 kpl valokuvia / kohde. Kuvat luovutetaan sahkdisessé muodossa
rakennuttajalle ennen tydn vastaanottamista.

Vesijohtoverkoston vedesta otetaan vesinadytteet desinfioinnin suorittamisen jal-
keen. Vesindytteet analysoidaan akreditoidussa vesilaboratoriossa. Vesindytteiden
ndytteenottokustannukset seka analyysikustannukset sisaltyvat urakkaan. Mikali
vesindyte ei tayta laatuvaatimuksia ja laatusuosituksia, jatketaan verkoston huuh-
telua ja desinfiointia ja naytteenotto uusitaan. Uusintanadytteiden kustannukset si-
saltyvat urakkaan.



112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET

1120 Yleista
1121 Paalut

1122 Tuennat

KOHDISSA 111, 112 JA 113 NOUDATETAAN RAKENNUSSELOSTUKSEN LI-
SAKSI RAMBOLL FINLAND OY:n LAATIMIA POHJATUTKIMUKSIA JA TA-
SAUSSUUNNITELMAA.

Ei paalutusta

Noudatetaan mm.,
MaaRYL 2010: 24 Pohjarakentaminen, 242 Kaivantojen tukeminen, 1122 Tuennat

RIL 263-2014 Kaivanto-ohje.

Urakoitsijan tulee laatia yksityiskohtainen syvien rakennus- ja viemarikanaalien
kaivu- ja tuentasuunnitelma. Suunnitelma tulee hyvaksyttaa tilaajalla ja suunnitte-
lijalla ennen kaivutydn aloittamista.

113 PAALLYSTEET

Noudatetaan mm.,

MaaRYL 2010: 31 Kivipaallystaminen, 32 Puupaallystédminen, 33 Asfaltointi, 34 Eri-
tyispaallystaminen (InfraRYL), 35 Viherrakentaminen, 113 Paallysteet

InfraRYL maa-, pohja- ja kalliorakenteet 2018, InfraRYL Paallys ja pintarakenteet
2017.

1131 Liikennealueiden paillysteet.

Urakkaan sisaltyy piha-alueen liikennealueiden rakennekerrosten ja paallysteiden
rakentaminen asemapiirustuksessa esitetylle alueelle.

Liikennoitavat sorapintaiset piha-alueet, n. 1900 m?2:

e  kulutuskerros, murske KaM 0-8 mm 50 mm
e kantava kerros, KaM 0-32 /55 200 mm
e jakava kerros, sora/KaM 0-90 mm 400 mm
¢ pohjamaata vasten suodatinkangas N2

Yhteensa vahintaan 650 mm

Liikennealueen ulkopuolisen rakennusalueen ja leikkausluiskien pinta verhoillaan
rakennusalueelta poistetuilla pintamailla.

Rakennustdiden aikana rikotut tie- ja piha-alueet tulee saattaa rakennustyéta edel-
tavaan kuntoon kaikilta osin.

1132 Paikoitusalueiden paidllysteet

Ei ole.

1133 Oleskelu- ja leikkialueiden paallysteet

1134 Kasvillisuus

Ei ole.

Maanmuokkauksesta muodostuvat luiskat maisemoidaan viherrakentamisella ym-
paristdon sulautuvaksi. Kaivannon reunat verhoillaan paikalta keratyilla pintamail-
la.

Rakennusten sokkelin viereen asennetaan 40 cm leved ja 200mm syva sepelikais-
ta.

1135 Erityisalueiden paadllysteet

Ei ole.



114 ALUEEN VARUSTEET

Noudatetaan mm.,

MaaRYL 2010: 3611 Aluevarustetyd, 114 Alueen varusteet, 1153 Aidat ja tuki-
muurit (RunkoRYL 2010)

1141 Talovarusteet

Eteisen ulko-oven eteen asennetaan jalkaritila harjaksilla, rst (esim. Weland).

1142 Oleskeluvarusteet

Ei ole.

1143 Leikkivarusteet

Ei ole.

1144 Alueopasteet

Asennettavista alueopasteista (ulko-opasteet ja liikennealueiden varusteet) sovi-
taan erikseen rakennuttajan kanssa.

1145 Erityiset aluevarusteet

115 ALUEEN RAK

1151 Pihavarastot

Ei ole.
ENTEET JA RAKENNUKSET

Noudatetaan mm.,

MaaRYL 2010: 114 Alueen varusteet,

RunkoRYL 2010: 1153 Aidat ja tukimuurit, 411 Muottityd, 412 Raudoitus, 413 Be-
tonointi, 421 Betonielementityd, 6 Metallirakentaminen, 5 Kivirakentaminen, 7
Puu- ja levyrakentaminen

Ei ole.

1152 Pihakatokset

Ei ole.

1153 Aidat ja maantiekaide

Aita ja portti:

Vedenottamon kasittelyrakennuksen ja uuden siivildkaivon venttiilirakennuksen pi-
ha-alueen ymparille tehdaan uusi aita ks. piir. 106 - Aidan tyyppikuva. Aidan ja
porttien perustus tehdaan betoniperustukselle aitatoimittajan ohjeen mukaan. Uu-
det aitalinjaukset asemapiirroksen 101 mukaan. Molempiin tulee alumiiniverkkoaita
h=2250 mm ja reikdkoko 50x50. Kasittelyrakennuksen portti on kasikdyttdinen
liukuportti h=2000 ja leveys 5,0 m. Liukuportin viereen asennetaan kayntiportti.
Venttiilirakennuksen portti on kaksilehtinen ja leveys 5 m. Portin viereen asenne-
taan kayntiportti. Aidan alareuna maasta max. 50 mm ja portin alareuna maasta
max. 100 mm. Liukuportin ja kaksilehtisen portin lukitus tilaajan riippulukolla.
Kayntiportteihin painike ja lukko asennetaan valmiiksi, mutta tilaaja toimittaa luk-
kopesan. Aidan maadoitus tarvittaessa sahkésuunnitelmien mukaan.

Kasittelyrakennukselle sekd siivilaputkikaivorakennukselle menevan tien alkupaa-
han (alkuun) asennetaan vahintaan tien levyinen lukittava puomi. Lukitus tilaajan
riippulukolla, lukolle saasuoja.

Suojapollari:

Suojapollarina kaytetdan kuumasinkittya terdksistéa térmdyssuojaa, joka on maa-
lattu keltamustaksi. Halkaisija 159 mm / 4,9 mm. Korkeus 1600 mm. Tarvittavat
perustukset pollarille toimittajan ohjeen mukaisesti.

o Umpisailion ymparille 2 kpl

o paikat katsotaan tydmaalle
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Alueen portaat, luiskat, terassit, lastaustasot

Nosto-oven eteen tehdaan lammitetty sadnkestdava (XC4, XF3) terasbetonilaatta

hl=150 mm rakennesuunnitelmien mukaan. Laatta liittyy nosto-oven kohdalla si-
sapuolen rakenteisiin rakennesuunnitelmien mukaan. Laatan pinta puuhierretaan,
etta se jaa karkeaksi. Laatta tulee olla saattolammitetty, kuten my&s nosto-oven

kynnys.

Alueen pysdkointirakenteet
Ei ole.

Erityiset aluerakenteet
Ei ole.

TALO-OSAT

PERUSTUKSET
Noudatetaan mm.,
RunkoRYL 2010: 411 Muottity6, 412 Raudoitus, 413 Betonointi, 421 Betoniele-
menttityd, 513 harkkomuuraus, 521 Luonnopkivi runkorakenteissa, 641 Tayden-
tava metallityd, 911 Lammdneristys, 912 Aaneneristys, 921 Ulkopuolinen ve-
deneristys, 1211 Anturat, 1212 Perusmuurit

Anturat

Anturat ovat paikalla valettua terdsbetonia rakennesuunnitelmien mukaan.
Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit

Kasittelyrakennuksessa perusmuurit ovat kevytsoraharkkoa rakennepiirustusten
mukaan. Siivilaputkikaivon venttiilirakennuksessa perusmuurit muodostuvat reu-
navahvistetusta terasbetonilaatasta.

Erityiset perustukset
Laiteperustukset
- laiteperustukset yleensd, noudatetaan SFS 4631-4634, 4636, 4964, 5786, 5787
- laiteperustukset ja perusruuvit laitetoimittajan ohjeen mukaan
Laiteperustukset on esitetty rakennus-, rakenne- ja koneistopiirustuksissa.
ALAPOHIAT
Noudatetaan mm.,

RunkoRYL 2010: 411 Muottityd, 412 Raudoitus, 413 Betonointi, 421 Betoniele-
menttity6, 513 Harkkomuuraus, 611 Metallirunkotyd, 621 Metallielementtity6, 651
Ohut- ja muotolevyty6t runkorakenteissa, 641 Taydentava metallityd, 711 Puurun-
koty6, 721 Puuelementtityd, 741 Levytyd runkorakenteissa, 911 Lammaoneristys,
912 Asneneristys, 921 Ulkopuolinen vedeneristys, 931 Palosuojaustyd, 1211 An-
turat, 1212 Perusmuurit, 1221 Alapohjalaatat, 1213 erityiset perustukset, 1222
Alapohjakanaalit, 1223 Erityiset alapohjat

Alapohjalaatat
RAK-suunnitelmien mukaan.
Alapohjakanaalit / lattiakaivot
Alapohjan (lattian) kallistukset ja muotoilut RAK- ja ARK-suunnitelmien mukaan.
Erityiset alapohjat
Ei ole.
RUNKO

Noudatetaan mm.,



RunkoRYL 2010: 411 Muottityd, 412 Raudoitus, 413 Betonointi, 421 Betoniele-
menttityd, 513 Harkkomuuraus, 521 Luonnonkivi runkorakenteissa, 611 Metalli-
runkoty®, 621 Metallielementtityd, 631 Metalli-ikkuna ja ovityd, 651 Ohut- ja muo-
tolevytyot runkorakenteissa, 641 Taydentava metallityd, 653 kattovarustetyd, 711
Puurunkoty6, 721 Puuelementtityd, 741 Levytyd runkorakenteissa, 911 Lam-
moneristys, 912 A&neneristys, 632 Rakennuksen sisdpuolinen vedeneristys (Run-
koRYL 2000), 921 Ulkopuolinen vedeneristys, 931 Palosuojausty®d, 1211 Anturat,
1212 Perusmuurit, 1221 Alapohjalaatat, 1213 Erityiset perustukset, 1222 Alapoh-
jakanaalit, 1223 Erityiset alapohjat, 1231 Vaestonsuojat, 1232 Kantavat seinat,
1233 Pilarit, 1234 Palkit, 1235 Valipohjat, 1237 Runkoportaat

Muottirakenteet tehdaan julkaisun by 50 kappaleen 4.2.2 ohjeiden mukaisesti.

Toleransseissa noudatetaan by-RTK 39/1995 "Paikalla valettujen betonirakenteiden
toleranssit" -ohjeen normaaliluokkaa (N).

123.1 Betonirakenteet
Katso RAK-suunnitelmat.
123.2 Terasrakenteet

- ruostumaton teras 1.4301 SFS-EN 10088-1, 2, haponkestava terds 1.4404
SFS-EN 10088-1, 2

- ymparistoluokka C4

- teras SFS-EN 10025:

- putkipalkit S355 J2H EN 10219-1, -2 (Fe 52 D), muototerasprofiilit S35512G3
(Fe 52 D), SFS-EN 10025

- noudatetaan rakennepiirustuksia, Runko RYL 2000 31, Rautaruukin Putkipalkit

Tarkastukset ja kokeet: Tarkastukset suoritetaan hitsauksen, maalauksen ja asen-
nuksen osalta Runko RYL 2010 31 mukaisesti

Korroosionesto: Korroosionestona on anodisointi, kuumasinkitys tai ruostuma-
ton/haponkestava teras. Veden kanssa kosketuksissa olevat terasrakenteet ja kiin-
nikkeet yms. tulee olla haponkestavaa terasta.

Anodisointi: SFS-ISO 7599, luonnonvarianodisointi, keskimaardinen vahimmais-
kerrospaksuus 20 pm

Kuumasinkitys:

- SFS-EN ISO 14713, SFS-EN ISO 1461

- ymparistéluokka C3: teras alle 6 mm paksu, keskimddrainen kerrospaksuus
45-70 pym (kesto ensimmaiseen huoltoon pitka),

- teras yli 6 mm paksu, keskimaarainen kerrospaksuus 85 um (kesto ensimmai-
seen huoltoon hyvin pitka)

Liitokset

- hitsaukset: hitsiluokka C = hyva SFS-EN 25817, mitoitus SFS 2373

- pulttiliitokset: ilmastorasitteiset kuumasinkityt; upporasitus, roiskeet hapon-
kestava teras (pultit, mutterit, aluslevyt). Pulttien lujuusluokka on 8,8, mutte-
reiden 8, haponkestavat A4.

- upporasitteiset kiinnitykset, vesipaineen alaisten seinien kiinnitykset: kemialli-
set ankkurit haponkestavaa terasta

- noudatetaan rakennepiirustuksia

123.3 Puurakenteet

Rakennuksen kantavien puurakenteiden tulee olla leimamerkittyja puutuotteita ra-
kennesuunnitelmien esittamien luokkien mukaisesti.

Leimatut puutuotteet tulee olla vahintaan luokkaa:
- Sahatavara: C24 (T24)
- Liimapuu: GL30c



- Kertopuu: Kerto-S
- Kestopuu: B (RT 21-10688)

Varusteet

- Muiden kuin ruostumattomasta teraksesta valmistettujen teraksisten kiinnitys-
osien pinnat ja reunat maalataan sisatiloissa alkydimaaliyhdistelmalla SFS-EN
ISO 12944-5 S2.02 (A80/2 - FeSa2'>) seka ulkotiloissa kuumasinkitaan ja
maalataan epoksi-polyuretaanimaalilla SFS-EN ISO 12944-5 S3.20 (EPPUR
80/2 - Pyyhkaisysuihkupuhdistus/SFS-EN ISO 12944-4). Terasosien puhdistus-
asteen ennen suojamaalausta tulee vastata vahintdan astetta Sa2'2. Asennuk-
sen yhteydessa maalataan valmiiksi ne terdasosat, joihin tydmaalla hitsataan
kiinni rakenneosia.

- Kaikki nostamalla asennettavat rakenteet on varustettava maaraysten vaati-
mukset tayttavilla nostolenkeilld, nostorei “illa tms. nosto-osilla. Tuoteosaele-
mentteihin kiinnitetdan myos elementtien asennuksessa ja kuljetuksessa tar-
vittavat varusteet, kuten varaukset ja asennustukien vaatimat kiinnikkeet.
Nosto-osien ja varusteiden tulee olla poistettavissa ja/tai peitettavissa.

Liitokset ja kiinnikkeet

- Kantavien puurakenteiden liitokset tehdaan ensisijaisesti esivalmistettuja liitos-

tuotteita kayttdaen, esim. kulmalevyt, palkkikengat, pilarikengat jne. Urakoitsija
voi omalla kustannuksellaan esittaa liitoksiin ja kiinnityksiin suunnitelmista
poikkeavaa kiinnitysosaa tai —tuotetta. Urakoitsijan tulee kuitenkin varmistaa
ja esittaa rakennesuunnittelijalle mitoitusmateriaalit siitda, etta mahdolliset
suunnitelmista poikkeavat kiinnitysosat vastaavat lujuudeltaan liitokseen suun-
nitelmissa esitettya kiinnitystapaa ja tuotetta.

- Kiinnikkeiden korroosiosuojauksessa noudatetaan ohjeen RIL205-1 taulukon
4.1 vahimmaisvaatimuksia, ellei rakennesuunnitelmissa ole toisin mainittu.
Puurakenteiden kiinnitykset tehdaan padasaantoisesti kuumasinkityilla kiinnitys-
tarvikkeilla. Suoraan saalle alttiit rakenteet ja kestopuurakenteissa olevat lii-
tokset ja kiinnikkeet tehdaan haponkestavilla (A4) kiinnitystarvikkeilla.

Rakenneosissa vaadittavat merkinnat
Leimatuissa puurakenteissa tulee olla hormien edellyttdmat merkinnat.

Lapiviennit uusiin rakenneosiin: Lapiviennit toteutetaan vesitiiviind rakenteina
rakenne- ja koneistosuunnitelmien mukaan. Ulkoseindassa kulkeva prosessiputki tu-

lee kondenssieristaa.

Siivilaputkikaivon venttiilirakennus:

Rakennus toteutetaan elementtirakenteisena koneistosuunnitelman ja perustus-
suunnitelman mittojen mukaan. Elementtirakenteinen rakennus voi olla esim. mal-

lia ESARL.

1231 Vdestonsuojat

Ei ole.

1232 Kantavat seinit

1233 Pilarit

1234 Palkit

1235 Vailipohjat

1236 Ylapohjat

Kantavat puurunkoiset seinat rakennetaan rakennepiirustusten mukaan.

Katso rakennesuunnitelmat.

Katso rakennesuunnitelmat.

Ei ole.

Vedenottamon kasittelyrakennuksen yldpohjat rakennetaan rakennepiirustusten
mukaan.



Siivilaputkikaivon venttiilirakennuksen yldpohja toteutetaan elementtitoimittajan
mukaan.

Vedenottamon kasittelyrakennuksen ylapohjaan rakennetaan puurakenteinen kul-
kusilta ja tikkaat kattoluukulle.

1237 Runkoportaat

Ei ole.

1238 Erityiset runkorakenteet

124 JULKISIVUT

1241 Ulkoseindt

1242 Ikkunat

1243 Ulko-ovet

Ei ole.

Noudatetaan mm.,

RunkoRYL 2010: 411 Muottityd, 412 Raudoitus, 413 Betonointi, 421 Betoniele-
menttity6, 451 piikkaus ja paikkaus, 511 Tiilimuuraus runkorakenteissa, 513 Hark-
komuuraus, 521 Luonnonkivi runkorakenteissa, 611 Metallirunkotyd, 621 Metal-
lielementtityd, 631 Metalli-ikkuna ja ovityd, 651 Ohut- ja muotolevyty6t runkora-
kenteissa, 641 Taydentava metallityd, 653 Kattovarustetyd, 711 Puurunkotyd, 712
Puujulkisivutyd, 721 Puuelementtityd, 731 Ikkuna- ja ovityd, 741 Levyty6 runkora-
kenteissa, 811 Julkisivulasitus, 911 Lammoneristys, 921 Ulkopuolinen vedeneris-
tys, 931 Palosuojaustyd, 941 Julkisivusaumaus, 1011 Rappausty6, 1241 Ulkosei-
nat, 1242 Ikkunat, 1243 Ulko-ovet, 1244 Julkisivuvarusteet

Vedenottamon kasittelyrakennuksen ulkoseinat rakennetaan rakenne- ja arkkiteh-
tipiirustusten mukaan. Ulkoseinissa verhouksena on tiili. Tiilen tyyppi ja vari julki-
sivujen mukaan.

Siivilaputkikaivon venttiilirakennuksessa ulkoseinat toteutetaan elementtitoimitta-
jan mukaan lautaverhottuna. Julkisivun vari vastaava kuin RR 750 Tiilenpunainen.

Ei ole.

Ovityypit, koko ja vari, katso lisdksi ARK-suunnitelmat ja ovikaaviot.
Ulko-ovet (UO)ovat terdasovia ja nosto-ovi (NO) on alumiiniovi.

Ovien poltto-/pulverimaalaus rasitusluokkaan C4-H.
Lampiman tilan ovien U-arvo < 1,0 W/m2K ja puolildmpimien tilojen ovien U-arvo
< 1,4 W/maK.

Kiinnikkeiden materiaali on haponkestava teras AISI 316.
Avaintyyppi on nykyisen kaltainen "ura-avain” Abloy Profile (varmistettava tilaajal-

ta).

Avaimien sarjoitus suoritetaan tilaajan hyvaksyman ohjelman mukaisesti.

Kynnyspellitykset ovat 3 mm alumiinikyynellevyd, reunat ylds nostettuna.

Urakoitsijan tulee esittaa kayttdmansa ovitoimittajan rakenne- ja liitosdetaljit seka
heloitukset rakennuttajan hyvaksyttavaksi ennen valmistuksen aloitusta.

Urakoitsijan tulee esittaa myo6s ovien asennus- ja pellityssuunnitelma rakennutta-
jan hyvaksyttavaksi ennen tyon aloitusta.

Ovet toimitetaan tydémaalle tehdasheloitettuina ja valmiiksi pintakasiteltyina.

Oven on oltava SFS-standardin mukaisia ja niissa on oltava tyyppihyvaksyntéakilpi.



Padurakoitsija laatii tyopiirustukset/ovikaaviot lukituskaavioineen ja hy-
vaksyttaad ne rakennuttajalla ja tilaajalla ennen oven valmistuksen aloit-
tamista.

Esimerkiksi kdytettdava lopullinen avaintyyppi/lukkopesd, lukkorunko ja
heloitukset/varusteet (mm. mahdollinen sahkodinen ovivarustelu) on var-
mistettava hyvissa ajoin etukadteen tilaajan/kdyttdjan kanssa.

Oven rakenne:
Terasumpiovet (UO/kayntiovi ja pariovi) esim. IKME Oy tai vastaava

- lampodkatkaistut terasprofiilit esim. Forssan metalli tai vastaava
- ainepaksuus ovitoimittajan mukaan, polyuretaanieriste, alaosaan rst-
potkupelti, alaosan taustana sdaankestava vaneri, paksuus 9 mm

Heloitusperiaate (urakoitsijan varmistettava/tarkennettava):

- saranat Dorma tai vastaavat, malli oven painon mukaan 2-, 3- tai 4-osainen.
Saranoiden kiinnitysruuvit hst.

- Ovet ja pariovien kayntiovet varustetaan ovensulkimilla (Abloy DC
240A]1/DC247A)), vetolaitteella (Abloy DC199/DC197). Ovensuljinlaitteet vali-
taan oven koon ja painon mukaan suljinlaitteiden toimittajan ohjeiden mu-
kaan).

- Painikkeet esim. Presto 3-20/007 AL/AHO tai vedin esim. Primo 138/250, kor-
keus 250 mm tilaajan valinnan mukaan

- Pariovissa Abloy rst-pikasalpa DF3100 Rst, pintaan asennettuna.
- Oviin asennetaan rst-potkupelti.
- Kynnykset ruostumaton terasprofiili

- kaikki ovet, joiden auetessa laheinen seina tai itse ovi voi vahingoittua, varus-
tetaan kumisella pysayttajalla

- Lukkorungot tilaajan valinnan mukaan esim. esim. Abloy LC305 tai LC302 tar-
vikkeineen.

- Avainpesa-vaanténuppi CY066 (rst)

- Ovet on myo6s voitava avata ulkopuolelta avaimella ja sisapuolelta vaanténupil-
la.

Alumiininosto-ovet NO Mesvac-teollisuusnosto-ovi, APU 67 Thermo:

Kasikayttdinen.
Nostotapa: normaalinosto.

Varustelu: Ovitoimittajan vakio.

Kynnykset:
- ruostumaton terdsprofiili
Tiivistys, saumaus:

- ulkoseinan ja oven karmin valiin mineraalivilla ja polyuretaanipohjainen elasti-
nen saumausmassa esim. Sikaflex-HP 1 tai vastaava

- tiivistys saumausnauhalla (EPDM-kumi) ja massalla. Paloluokitelluissa ovissa
tulee kayttaa tyyppihyvaksyttyja palokatkomassoja.

Pellitys, listoitus:

- terasrakenteisten ovien listat kuumasinkittyd, muovipinnoitettua terasohutle-
vya, paksuus 0,7 mm, vari julkisivupiirustusten mukaan (rasitusluokka C4)



- alumiinirakenteisten ovien listat poltto/pulverimaalattuja, anodisoituja alumiini-
profiileja, paksuus vah. 1,0 mm
- pellitysty6ssa noudatetaan RT 80-10121, RT 41-10110

1244 Julkisivuvarusteet

Saleik6t ja vastaavat ovat kuumasinkittyd terastd, jotka ovat pulverimaalattuja,
vari harmaa.

1245 Erityiset julkisivurakenteet

125 ULKOTASOT

1251 Parvekkeet

1252 Katokset

126 VESIKATOT

Suojapellitykset ovat Hiarc -pinnoitettua (0,7 mm paksu, rasitusluokka C3) kuu-
masinkittya terasohutlevya, vari julkisivupiirustusten mukaan. Noudatetaan RT 80-
10632 rakennuksen suojapellitykset sekda RT 80-11115 Taydentdvat ohut- ja muo-
tolevyrakenteet, yleisia ohjeita.

Noudatetaan mm.,

RunkoRYL 2010: 411 Muottityd, 412 Raudoitus, 413 Betonointi, 421 Betoniele-
menttity®, 451 piikkaus ja paikkaus, 513 Harkkomuuraus, 521 Luonnonkivi run-
korakenteissa, 611 Metallirunkotyd, 621 Metallielementtityd, 631 Metalli-ikkuna ja
ovityd, 651 Ohut- ja muotolevytyot runkorakenteissa, 641 Taydentava metallityd,
653 Kattovarustetyd, 711 Puurunkotyd, 712 Puujulkisivuty®, 721 Puuelementtity®,
731 Ikkuna- ja ovityd, 741 Levytyd runkorakenteissa, 811 Julkisivulasitus, 911
Lammoneristys, 921 Ulkopuolinen vedeneristys, 931 Palosuojaustyd, 941 Jul-
kisivusaumaus, 1011 Rappausty6, 1253 Erityiset ulkotasot

Ei ole.

Ei ole.

Noudatetaan mm.,

RunkoRYL 2010: 611 Metallirunkoty6, 621 Metallielementtityd, 631 Metalli-ikkuna
ja ovityd, 651 Ohut- ja muotolevytydt runkorakenteissa, 641 Taydentava metalli-
tyd, 653 Kattovarustetyd, 711 Puurunkotyd, 721 Puuelementtityd, 731 Ikkuna- ja
ovityd, 741 Levyty6d runkorakenteissa, 811 Julkisivulasitus, 911 Lammoneristys,
921 Ulkopuolinen vedeneristys, 931 Palosuojaustyd, 1236 Ylapohjat, 1261 Vesi-
kattorakenteet, 1262 Rdystaat, 1263 Vesikatteet, 1264 Vesikattovarusteet, 1265
Lasikattorakenteet, 1266 Kattoikkunat ja —luukut

RT 85-10767 Metalliset muoto- ja poimulevykatteet.
Toimivat katot 2013

Materiaalitoimittajan kirjalliset ohjeet.

1261 Vesikattorakenteet

Vedenottamon kasittelyrakennuksen kantavat ja ei-kantavat vesikattorakenteet
rakennetaan rakennepiirustusten mukaan. Lammoéneristys- ja tuulensuojakerrok-
set, vesieristys, hoyrynsulut ja ylapohjan tuuletus on esitetty rakennepiirustuksis-
sa.

Siivildkaivon kasittelyrakennuksen vesikattorakenteet elementtitoimittajan mukaan

Vedenottamon kasittelyrakennuksen valvomon sisddnkaynnin oven paalle asenne-
taan tehdasvalmisteinen kevyt metallirakenteinen harjakattoinen lippa esim. mallia
Taitamon Ky. Kiinnitys tiiliseindan valmistajan ohjeen mukaan. Lipan alle tulee
mahtua valaisin.



1262 Raystasrakenteet

1263 Vesikatteet

Raystaat rakennetaan rakennepiirustusten mukaan, vari julkisivupiirustusten mu-
kaan. Siivildkaivon kasittelyrakennuksessa varitys samoin kuin vedenottamon ka-
sittelyrakennuksessa.

Raystaan aluslaudat ja otsalaudat ym. nakyvat puuosat maalataan. Laudat ovat
hienosahattua A-luokan havupuuta.

Seinan yldosaan asennetaan myrskypelti (vastapelti) ja korroosionkestava teras-
verkko #3 mm.

Raystaat varustetaan tarvittavilla listoituksilla/tippalistoilla, joiden materiaali ja
paksuus ovat sama kuin vesikatteella.

Puuosien maalaus, yhdistelméaseloste 47103, ensimaalaus (MaalausRYL 2012)
Alustavaatimus:

Kasiteltdavan alustan kosteus saa olla enintdan 18 % puun kuivapainosta. Alustan
tulee olla kasittelya varten kunnostettu, ks. luku 1031 kohta Alusta.

Esikésittely:

Kasiteltavasta alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja poly. Syopyvat metal-
liosat maalataan korroosionestopohjamaalilla.

Maalauskésittely:

Kasittely pohjusteella 1 x 131 tai 141 (Valtti Pohjuste). Pohjamaalaus 1 x 23
(Oljypohja). Valmiiksimaalaus liuoteohenteisella 8ljymaalilla 2 x 471 (Teho Oljy-
maali) valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Maalausalustat:

501 Sahattu havupuu

502 Hoylatty havupuu

504 Liimahirsi

51 Kyllastetty havupuu

53 Lampokasitelty puu

Kasittelyrakennuksen vesikatteena on Ruukin pural-pinnoitettu konesaumakate
julkisivupiirustuksen mukaan. Asennus, Kiinnitys, ruodejako materiaalitoimittajan
kirjallisen ohjeen mukaan. vesikatteen vari julkisivujen mukaan. Siivildkaivon ka-
sittelyrakennuksen vesikattoon sama vari kuin vedenottamon kasittelyrakennuk-
seen.

1264 Vesikattovarusteet

Noudatetaan mm.:

Materiaalivalmistajan kirjalliset ohjeet ja maaraykset
RakMK F2 Rakennusten kayttéturvallisuus 2001

RT 85-11020 Metalliset sadevesijarjestelmat

Rakennus varustetaan vesikouruilla ja -sydksyilla. Vesikaton sadevesijarjestelman
osina kaytetaan Ruukin kuumasinkittyjé@ molemmin puolin Pural-pinnoitettuja te-
rasosia. Varitys julkisivupiirustuksen mukaan.

Lumiesteet, lapetikkaat, kulkusillat, kattoluukut ja talotikkaat ym. kattoturvavarus-
teet ovat Ruukin pural-pinnoitettuja tuotteita.

Kattoturvavarusteet mitoitus ja laatuvaatimukset RakMK F2 Rakennusten turvalli-
suus 2001 mukaisesti (kattotikkaat, kattoraput, kulkusillat, askel- ja tydtasot, jal-
katuet, lumiesteet).

Huoltokohteita varten (kuten vesikatolla sijaitsevat IV-laitteet ja kattoluukku)
asennetaan vesikatolle kattoraput ja kulkusillat suunnitelmapiirustusten osoittamiin
paikkoihin. Askel- ja tydtasoja seka jalkatukia kdytetaan tarvittaessa.

Niilta osin, kun rakennuksen korkeus ylittda 9 metria, tulee katolla sijaitsevat kul-
kutiet varustaa turvakdyden kiinnitysrakentein (RakMK F2 Rakennusten turvalli-
suus 2001 kohdat 5.3.4 ja 5.3.5). Kiinnitysrakenne on kattosiltaan ja lapetikkaisiin
asennettu turvakisko. Kattoturvavarusteissa on oltava FI-merkintdlupa.

Talotikkaan nousukorkeuden ollessa yli 8 metria, tikas varustetaan nousukiskolla
tai selkasuojuksella.


http://www.tikkurila.fi/kotimaalarit/tuotteet/tuotetiedot_aakkosjarjestyksessa/22.363.shtml
http://www.tikkurila.fi/kotimaalarit/tuotteet/tuotetiedot_aakkosjarjestyksessa/123.363.shtml
http://www.tikkurila.fi/kotimaalarit/tuotteet/tuotetiedot_aakkosjarjestyksessa/123.363.shtml

1265 Lasikattorakenteet

Ei ole.

1266 Kattoikkunat ja —luukut

Vesikatolle asennetaan kattoluukku.

1267 Erityiset vesikattorakenteet

13 TILAOSAT

Ei ole.

131 TILAN JAKO-OSAT

1310 Lapivientien ja rakennussaumausten palokatkot osastoivissa rakennusosissa (tarvitta-

essa)

1311 Vailiseinat

Noudatetaan:

- materiaalivalmistajan kirjallisia ohjeita ja maarayksia
- RunkoRYL 2010, 93 Palosuojaus

- Suomen Palokatkoyhdistys ry, Palokatko-opas

Osastoivien rakennusosien lapivienneissa ja -saumoissa kdytettavissa tuotteissa ja
ratkaisuissa tulee olla ensisijaisesti ETA tekninen hyvaksynta / CE-merkinta (katso
Suomen Palokatkoyhdistyksen ry:n ohjeet).

Osastoivien rakennusosien lapivienteihin (kuten mm. viemarit, kaapelit, ilmastoin-
tiputket) ja rakennussaumoihin asennetaan palokatkot, joiden osastointivaatimus
on sama kuin osastoivan rakennusosan. Palokatkoina kaytetaan tyyppihyvaksyttyja
palomansetteja seka elastisia ja laajenevia palokatkomassoja.

Palokatkoja saavat asentaa vain materiaalitoimittajan kouluttamat ja valtuuttamat
asentajat. Palokatkojen asennus kuuluu padurakkaan.

Valiseinat ARK- ja RAK-suunnitelmien mukaan. Tiiliseinédn alle tb-laatan paalle
asennetaan bitumikermikaista.

1312 Lasivadliseinat

1313 Erityisvaliseinat
1314 Kaiteet, katso kohta 1341

1315 Vailiovet

Noudatetaan mm:,

- SisaRYL 2013: 64 Taydentava metalliraketaminen, 652 Ohut- ja muotolevytyét
sisarakenteissa, 74 Levyrakentaminen, 103 Maalaus ja tapetointi, 812 Sisalasi-
tus

- ymparistéluokka C4

- SFS-EN ISO 14122-1, SFS-EN ISO 14122-2, SFS-EN ISO 14122-3, SFS-EN ISO
14122-4. Koneturvallisuus. Koneiden kiinteat kulkutiet. Osat 1-4.

Noudatetaan mm:,

SisaRYL 2013: 632 Metalli-ikkuna ja -ovityd sisarakenteissa, 732 Ikkuna- ja ovity6
sisarakenteissa

Oven (O 10x21) tulee olla merkitty CE-merkinnalld, niiden tulee tayttaa Suomen
viranomaisten turvamaaraykset ja niissa on oltava tyyppihyvaksyntakilpi.

Ovet toimitetaan tyémaalle tehdasheloitettuina ja valmiiksi pintakasiteltyina (ano-
disoitu) tai maalaus rasitusluokkaan C4-H.

Helat, lukot ja varusteet alumiiniovissa:
- Saranat ja kiinnitystarvikkeet ruostumatonta materiaalia.
- Painikkeet Presto 3-20/0645



1316 Erityisovet

- Tiivisteet EPDM-kumia, palo-ovissa on tyyppihyvaksytyt palo-ovien tiivisteet
esim. Pyroplex

- kynnykset ruostumatonta terasprofiilia, palo-ovissa tyyppihyvaksytty palo-oven
kynnys

- kaikki ovet, joiden auetessa laheinen seina tai itse ovi voi vahingoittua, varus-
tetaan kumisella pysayttajalla, kiinnitys seinaan

Ovien asennusperiaate:

Ovet asennetaan ympardivaan seindarakenteeseen (mm. kiviaineiset seinat) ilma-
ja hoyrytiiviisti ovitoimittajan ohjeiden ja maaraysten mukaan. Tilkitsemiseen kay-
tetdan esim. PUR-saumausvaahtoa tai mineraalivillaa (palo-ovissa palovillaa), jol-
loin karmin ja seinan valinen rako tiivistetdan sisdapuolelta hoyrytiiviilla massalla,
esim. Sikaflex LM 15.

Sisdpuolen listat ovat Hiarc max-pinnoitettuja 0,7 mm paksuja metallilistoja. Pelli-
tystydssa noudatetaan RT 80-10632. Listoina kaytetddan padsaantoisesti Ruukin
valmislistoja.

Ovien tulee olla merkitty CE-merkinnalla, niiden tulee tayttdd Suomen viran-
omaisten turvamaaraykset ja niissa on oltava tyyppihyvaksyntakilpi.

Ovivalmistaja/padurakoitsija tekee tyopiirustukset lukituskaavioineen ja
hyvaksyttaa ne rakennuttajalla ja tilaajalla ennen oven valmistuksen aloit-
tamista.

Esimerkiksi kdytettdva lopullinen avaintyyppi/lukkopesd, lukkorunko ja
heloitukset/varusteet (mm. sahkodinen ovivarustelu) on sovittava hyvissa

ajoin etukateen tilaajan/kayttdjan kanssa.

Padurakoitsijan tulee esittda kdyttaméansa ovitoimittajan rakenne-, mitta-

ja liitosdetaljit rakennuttajan hyvadksyttiavadksi ennen valmistuksen aloi-
tusta.

nuttajan hyvaksyttaviksi ennen tyon aloitusta.

Urakoitsija laatii lopulliset ovikaaviot ja hyvaksyttda ne asiakkaalla.

Ei ole.

1317 Tilaportaat, katso kohta 1341

Noudatetaan mm:,

- RunkoRYL 2010: 421 Betonielementtityd, 621 Metallielementtity6, 651 Ohut-
ja muotolevytydt runkorakenteissa, 521 Luonnonkivi runkorakenteissa, 711
Puurunkoty®, 721 Puuelementtityd, 741 Levytyd runkorakenteissa

- SisaRYL 2013: 642 Tdydentava metallirakennetyd sisarakenteissa

- TalotekniikkaRYLissa (Osa 2, F8)

- RT 88-11018 Portaat ja luiskat

- RT 88-11019 Kaiteet ja kasijohteet

- RakMk F2 Rakennuksen kayttoturvallisuus. Maaraykset ja ohjeet 2001.

- ymparistéluokka C4 SFS-EN-ISO 12944

- SFS-EN ISO 14122-1, SFS-EN ISO 14122-2, SFS-EN ISO 14122-3, SFS-EN ISO
14122-4. Koneturvallisuus. Koneiden kiinteat kulkutiet. Osat 1-4.

1318 Erityiset tilajako-osat

Ei ole.



132 TILAPINNAT

Lattia-, katto- ja seindrakenteet rakennetaan rakennetyyppien ja rakennesuunni-
telmien mukaan.

Betonipinnat, yleista

MUO Muottia vasten valetut betonipinnat

- siledvalu, SV (luokka A BY 40) altaiden, kaivojen ja kanavien sisapinnat, sei-
nien sisapinnat, nakyviin jaavaat ulkopinnat, kaikki altaiden ulkopinnat, katot

- puhdasvalu, PV (luokka B BY 40), nakyviin jaavat tasoitettavat seindpinnat

- raakavalu, RV (luokka C BY 40), maan alle jaavat ulkopinnat

HIE Kasitellyt betonipinnat
- puuhierto, PHI, porraslaatat,huolto- ja lastaustasot ulkona
- terashierto, THI, kanavien, altaiden ja kaivojen pohjat, lattiat si-
salla

Maalaustdissa noudatetaan materiaalivalmistajan kirjallisia ohjeita ja maarayksia.

Ndkyviin jaavat betoninurkat:

Nakyviin jaavat betoninurkat viistetdan V 15x15 (esim. nakyviin jaavat betonisei-
nien yldaosan nurkat).

Mahdolliset maalausvauriot korjataan uusimalla tarvittaessa koko pinnan
maalaus.
Suojaus:
Noudatetaan:
e SisaRYL 2013
e MaalausRYL 2012
Maalaustarvikkeet ja alusta:
Noudatetaan:
e SisaRYL 2013
e MaalausRYL 2012

Maalaustyot :

Noudatetaan:

e SisaRYL 2013: 103 Maalaus ja tapetointi
e MaalausRYL 2012

Paikkamaalaus:

Laitteiden ja muiden varusteiden vahingoittumien paikkamaalaus kuuluu raken-
nusurakkaan, mikali vahingoittuminen on tapahtunut ennen kuin tyd on luovutettu
rakennuttajalle. Jos kasitellyissa pinnoissa on virheellisyyksid, on nama padura-
koitsijan toimesta korjattava uusimalla koko pinnan kasittely.

Eritteleméttomét pienemmét maalaustyot:

Tyot, joita tassa selostuksessa tai piirustuksissa ei ole mainittu, mutta jotka yleisen
tavan mukaan ovat tarpeellisia hyvaan lopputulokseen pyrittdessa, on suoritettava
ilman eri korvausta rakennusurakkaan kuuluvina.

Varitys:
Harkkosokkeleiden maalipinnat ja lattiapinnoitteen sisavarit: Vaalean harmaa RR21
(tarkistetaan rakennustdiden yhteydessa).

1321 Lattioiden pintarakenteet

Noudatetaan mm:,
SisdRYL 2013: 441 Pintabetonityd, 913 Lammodneristys sisdrakenteissa, 1061
Asennuslattiaty 6t

Lattiat ovat maalattua terasbetonia.



1322 Lattiapinnat

Noudatetaan mm:,

- SisaRYL 2000: 62 Aaneneristys, 632 Rakennuksen sisdpuolinen vedeneristys,
72 Tasoitety6, 732 Sisamaalaus, 74 Laatoitus, 75 Mattotyd, 76 Massapaallys-
teet, 771 Parkettityd, 772 Laminaattipaallystety6, F63 Lattiapinnat

- Tuotteen valmistajan kirjalliset ohjeet ja maaraykset

- by54 Betonilattioiden pinnoitusohjeet 2010

- by 45 Betonilattiat 2018

Lattioiden pinnoitus:

Akryylibetonipinnoite “Findur AM” esikasittelyineen suoritetaan materiaalivalmista-
jan kirjallisen ohjeen mukaan.

Pinnoitepaksuus min. 4,0 mm, rasitusluokka BC6.

Pinnoite nostetaan seinalle jalkalistaksi (h 2200 mm).

Esikasittelyt ja pinnoitustyd jalkalistoineen ja liittymineen tehdaan pinnoitteen
valmistajan ohjeen mukaan.

Pintaan tehdaan pintakarhennus materiaalivalmistajan kirjallisen ohjeen mukaan.
Pintakarhennuksen taso sovitaan rakennuttajan kanssa.

Varisavy ruskea R60.

1323 Sisdkattorakenteet

Noudatetaan mm:,
SisaRYL 2013: 103 Maalaus ja tapetointi MaalausRYLissa (1032 Sisamaalaus), 743
Alakattotyo

Sisakattorakenteet ovat rakennus- ja rakennesuunnitelmien mukaan joko maalattu
filmivaneri, valkoinen tai pinnoitettu havuvaneri esim. WISA-Multiwall on polypro-
pyleenipinnoitteinen vanerilevy, 12 mm, harmaa/valkoinen rakennuttajan mukaan.

1324 Sisdkattopinnat

Noudatetaan mm:,
SisaRYL 2013: 71 Rappaus, 72 Tasoitetyd, 732 Sisamaalaus, F62 Kattopinnat

Sisakaton vaneri voi olla joko maalattu filmivaneri, valkoinen tai pinnoitettu havu-
vaneri esim. WISA-Multiwall, polypropyleenipinnoitteinen vanerilevy, 12 mm, har-
maa/valkoinen rakennuttajan mukaan.

1325 Seinien pintarakenteet

Noudatetaan mm:,

SisdRYL 2013: 512 Tiilimuuraus sisarakenteissa, 652 Ohut- ja muotolevyty6t sisa-
rakenteissa,

742 Levyty6 sisarakenteissa, 751 Puuverhous- ja -paallystysty6, 1033 Maalaus ja
tapetointi

MaalausRYL (1032 Sisamaalaus)

Ulkoseinien sisapuolen rakenteet ovat rakennus- ja rakennesuunnitelmien mukaan
vaneria.

Tiilivdliseinat ovat esim. Weber Kahi-tiilivaliseinia rakennetyyppien mukaan. Muu-
raus ja muuraustarvikkeet tiilivalmistajan kirjallisen ohjeen ja maaraysten mu-
kaan. Mittatarkkuusvaatimuksissa noudatetaan SisdRYL 2013 kohdassa 514.5.1
mittatarkkuusluokkaa Luokka 2 vaatimuksia.

1326 Seindpinnat ja sisasokkelit

Noudatetaan mm:,

- SisaRYL 2013: 1021 Pintojen etuoikaisu- ja oikaisutyd, 922 Rakennuksen sisa-
puolinen vedeneritys, 1011 Rappausty0 sisarakenteissa, 1022 Tasoitetyd, 103
Maalaus ja tapetointi MaalausRYLissa (1032 Sisamaalaus), 1033 Tapetointi,
F61 Seindpinnat

- materiaalivalmistajan kirjalliset maaraykset ja ohjeet.



Ulkoseinan sisapinnan vaneri voi olla joko maalattu filmivaneri, valkoinen tai pin-
noitettu havuvaneri esim. WISA-Multiwall, polypropyleenipinnoitteinen vanerilevy,
12 mm, harmaa/valkoinen rakennuttajan mukaan.

Maalaus (uudet muuratut seindt)

Kasittely-yhdistelmat MaalausRYL 2001 mukaan. Varisavy maalarin valkoinen (F
157)

Vesiohenteiset dispersiomaalit, rasitusluokka 3 (RL 3). Kasittely-yhdistelma 380
(esim. pohjamaalaus Luja - yleispohjamaalilla + pintamaalaus Luja- pintamaalilla).

Paikkamaalaus:
Laitteiden ja muiden varusteiden vahingoittumien paikkamaalaus kuuluu raken-
nusurakkaan, mikali vahingoittuminen on tapahtunut ennen kuin ty6 on luovutettu

rakennuttajalle. Jos kasitellyissa pinnoissa on virheellisyyksid, on nama urakoitsi-
jan toimesta korjattava uusimalla koko pinnan kasittely.

Eritteleméttémét pienemméat maalaustyot:

Tyot, joita tdssa selostuksessa tai piirustuksissa ei ole mainittu, mutta jotka yleisen
tavan mukaan ovat tarpeellisia hyvaan lopputulokseen pyrittaessd, on suoritettava
ilman eri korvausta rakennusurakkaan kuuluvina.

133 TILAVARUSTEET
1331 Vakiokiintokalusteet
1332 Erityiskiintokalusteet
1333 Varusteet
Noudatetaan mm:,

SisaRYL 2013: 1111 Heloitus- ja lukitusty®, 1121 Vakiokiintokalustetyd, 1131 Lai-
teasennusty6, 1141 Vakiovarustetyd, 1122 Erityiskiintokalustety®

1334 Vakiolaitteet

1335 Tilaopasteet ja kohdekortti
Ovet varustetaan tila- tai huonenumerotarralla.
Rakennuksiin asennetaan varateitd ja kdasisammuttimia osoittavat merkinnat.

Rakennuksiin asennetaan poistumisreittivalaistus (valaistut poistumisopasteet ja
turvavalaisimet).

Urakkaan sisaltyy kohdekortin laadinta viranomaisohjeen mukaisesti.

1336 Erityiset tilavarusteet, kasisammuttimet, paloilmoitinjarjestelma
Rakennukseen asennetaan jauhesammutin (ABC) 12 kg.

Letkukelat ja kasienpesualtaat asennetaan LVI-suunnitelmien mukaan.

134 MUUT TILAOSAT
1341 Huolto- ja hoitotasot, portaat, kaiteet, kulkusillat

Noudatetaan mm:,
- SisaRYL 2013: 642 Taydentava metallirakennety6 sisdrakenteissaTalotekniik-
kaRYLissa (Osa 2, F8)

- RakMk F2 Rakennuksen kayttdturvallisuus. Maaraykset ja ohjeet 2001.



- RT 88-11019 Kaiteet ja kasijohteet

- RT 88-11018 Portaat ja luiskat

- SFS-EN ISO 14122-1, SFS-EN ISO 14122-2, SFS-EN ISO 14122-3, SFS-EN ISO
14122-4. Koneturvallisuus. Koneiden kiintedt kulkutiet. Osat 1-4

- ruostumaton teras 1.4301 SFS-EN 10088-1, 2

- haponkestava teras 1.4404 SFS-EN 10088-1, 2

- kuumasinkitys SFS-EN ISO 14713, SFS-EN ISO 1461

- alumiinin anodisointi SFS-EN 12373, SFS-EN ISO 2360, SFS-ISO 2932

- rasitusluokka C4

Hoitotaso:

Hoitotaso rakennetaan elementeista urakoitsijan/valmistajan laatimien osa- ja ko-
koonpanopiirustusten perusteella. Urakoitsijan tulee esittda suunnitelmansa raken-
nuttajan hyvaksyttavaksi ennen valmistuksen aloitusta.

Huolto- ja hoitotasot:

Huolto- ja hoitotasot TEH-suunnitelmien mukaan kuumasinkitysta teraksesta.
1342 Tulisijat ja savuhormit

Ei ole.
1343 Muut erityiset tilaosat

Rakenneosien (kaapelit, johdot yms.) pintakotelointi sisdlld ja ulkona pinnoitetulla
terasohutlevylld (t=0,7 mm), vari suunnitelmien mukaan.

135 TILAELEMENTIT
1351 Kylpyhuone-elementit
Ei ole.
1352 Kylmahuone-elementit
Ei ole.
1353 Saunaelementit
Ei ole.
1354 Talotekniikan tilaelementit
Ei ole.
1355 Hormielementit
Ei ole.
1356 Erityiset tilaelementit

Ei ole.

2. TEKNIIKKAOSAT

Tekniikkaosat koostuvat putkiosista, ilmanvaihto-osista, sahkdosista, tiedonsiirto-
osista ja laiteosista.

HUOM! Katso lisdksi urakkaohjelma

21 PUTKIOSAT, KONEISTO
Vesi- ja viemariputket ja -laitteet on esitetty alueputkisto- ja LVI-suunnitelmassa..
Prosessiputket ja —laitteet on esitetty alueputkisto- ja koneistosuunnitelmissa.

22 ILMANVAIHTO-OSAT

Ilmanvaihto-osat on esitetty LVI-suunnitelmassa.



23  SAHKOOSAT

Sahkoosat on esitetty sahkdsuunnitelmassa.
24  TIEDONSIIRTO-OSAT

Automaatio- ja instrumentointiosat on esitetty SIA-suunnitelmassa.
25 LAITEOSAT

Talolaitteet koostuvat siirtolaitteista ja tilalaitteista.
251 SIIRTOLAITTEET
2511 Hissit

Ei ole.
2512 Kuljettimet

Ei ole.
2513 Erityiset siirtolaitteet, nostimet ja nostinrakenteet
252  TILALAITTEET
2521 Keittidlaitteet

Ei ole.
2522 Pesulalaitteet

Ei ole.
2523 Vaestdnsuojalaitteet

Ei ole.
2524 Allaslaitteet

Ei ole.
2525 Erityiset tilalaitteet

Ei ole.



