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0 YLEISTÄ 

01 Rakennuttajat 

  

 Janakkalan kunta 
 Juttilantie 1 
 14200 Turenki 
 Vs. tekninen johtaja Tiina Vesala, (03) 6801 315 (sopimusasiat) 
  
 Janakkalan Vesi 
 Harvialantie 7 B 
 14200 Turenki 
 Toimitusjohtaja Liisa Piirtola, (03) 6801 321 (sopimusasiat) 
 

02 Valvonta 

 Janakkalan kunta 
 Juttilantie 1 
 14200 Turenki 
 Valvontainsinööri Tuomo Rytkönen, (03) 6801 308 
  
 Janakkalan Vesi 
 Harvialantie 7 B 
 14200 Turenki 

Vesihuoltoinsinööri Anne Majaniemi, (03) 6801 830 
 

03 Suunnittelija 

 
 Destia Oy / Infrasuunnittelu 

Åkerlundinkatu 11 A 
PL 403, 33101 TAMPERE 

 Projektinpäällikkö:  
Pete Ahonen, 040 6575 249 

 Suunnittelijat: 
Hannu Ahtiainen (kunnallistekniikka & väyläsuunnittelu)  
Tuomo Haapala (geosuunnittelu) 
Insinööritoimisto Markus Halme (valaistus- ja sähkösuunnittelu)   

 

04 Työn laajuus 

 
Rakennuskohde sijaitsee Janakkalan kunnassa, Tervakosken 
alueella ja se käsittää alueella sijaitsevan Paperintekijäntien (ka-
dun, vesihuollon ja valaistuksen) saneerauksen Paperintekijän-
tien alueelta. Paperintekijäntielle sijoittuvien töiden lisäksi sanee-
rataan vesihuoltoa Paperintekijäntien ulkopuolisilta alueilta sekä 
poistetaan vanhoja vesihuoltoverkoston rakenteita. Urakkaan si-
sältyy kaukolämpöputkien saneerausta. 
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Töiden laajuus käy selville oheisista suunnitelmista ja tästä 
työselityksestä. 
 

 

05 Noudatettavat asiakirjat 

 
Töissä noudatetaan tämän työselityksen ja suunnitelmapiirustuk-
sien lisäksi ”InfraRYL 2019”.  
Tämän lisäksi noudatetaan mm. seuraavia yleisiä laatuvaatimuk-
sia, työselostuksia ja -selityksiä: 
- Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry: 

 Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviput-
ket, RIL77-2013 

 Pohjarakennusohjeet, RIL 121-2004 
 Kaivanto-ohje RIL 263-2014 
 Routasuojaus – rakennukset ja infrarakenteet, 

RIL 261-2013 
 Betoninormit, RIL 131-2004 

- Suomen kuntatekniikan yhdistys ry: 
 Katusuunnittelun ja –rakentamisen ohjeet, KA-

TU 2002 
 Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella, 

(SKTY) 1999, julkaisu 19/99 
 Betoniputkinormit 2001 

- PANK Ry 
 Asfalttinormit 2017 

- Vesi- ja viemärilaitosyhdistys 
 Viemäreiden TV-kuvauksen tulkintaohje 2005 

- Muut rakennussuoritusta koskevat yleisluonteiset normit, ku-
ten työsuojelu-määräykset, tuotevalmistajien rakentamistapa- 
ja asennusohjeet, sähkö-teknisten töiden normit ja määräyk-
set sekä lait ja asetukset 

 

06 Mittaustyöt 

 
Suunnitelmat ovat ETRS-GK25 tasokoordinaattijärjestelmässä ja 
N2000 - tasossa.  
 
Suunnitelma perustuu Janakkalan kunnan tekemään maastomit-
tausaineistoon sekä Janakkalan kunnan pohjakartta- ja kaava-
aineistoon sekä Janakkalan Veden vesihuoltoverkostosta tehtyi-
hin tarkemittauksiin. 
 
Työnaikaiset mittaukset 

 
Työnaikaisia mittauksia varten urakoitsija rakentaa tarvittavat li-
säpisteet ja suorittaa itse kaikki valmiin työsuorituksen tekoon 
tarvittavat mittaukset. 
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Ennen töiden aloittamista urakoitsijan on selvitettävä kaikkien 
olemassa olevien maanalaisten rakenteiden sijainti ja merkittävä 
ne maastoon.  
 
Mikäli rakennustyön johdosta on tarpeellista poistaa rajamerkke-
jä tai kiintopisteitä, poistamisesta on sovittava asianomaisen pis-
teen tai merkin haltijan kanssa. 
 

07 Pohjatutkimukset ja pohjasuhteet 

 

Paperintekijäntien maaperäolosuhteita arvioitiin painokairausten 
(7 kpl), siipikairauksen (1 kpl) ja häiriintyneen näytteen (1 kpl) 
perusteella. Kadun pohjoispäässä (pl 10) maaperä koostuu 0,8 
m savikerroksesta ja sen alla olevasta moreenikerroksesta. Sa-
vikerros paksunee tielinjalla edettäessä ollen pl 130 1,8 m ja pl 
410 3 m. Tästä eteenpäin katulinjalla alkaa esiintymään pinnas-
sa ohut täyttömoreenikerros ja savikerros alkaa paksunemaan. 
Maaperä paalulla 570 muodostuu 1 m täyttömoreeni- ja 7 m sa-
vikerroksesta sekä näiden alapuolisesta pohjamoreenikerrokses-
ta. Katulinjan loppupäässä (pl 710) maaperä muodostuu 1,4 m 
täyttömoreeni- ja 10 m savikerroksesta sekä näiden alapuolises-
ta pohjamoreenikerroksesta.  
 
Katulinjan loppupäästä otetun häiriintyneen näytteen perusteella 
savi on laihaa ja sen vesipitoisuus kaivusyvyydellä on 32 - 43 %. 
Samaan pisteeseen tehdyssä siipikairauksessa savikerroksen 
yläosan tutkimukset ovat epäonnistuneet saven vaillinaisen leik-
kaantumisen johdosta. Syvyysalueella 5-8 m siipikairausten mu-
kainen leikkauslujuus on ollut 38-42 kPa. 
 
Osa kairauksista sijoitettiin sivuun katulinjalta sen ulkopuolella si-
jaitsevien kaivantojen pohjaolosuhteiden selvittämistä varten. 
Noin 100 m kadun alkupään (pl 100) länsipuolella maaperä 
muodostuu 3,5 m savikerroksesta ja tämän alla olevasta moree-
nikerroksesta. Noin 150 m kadun alkupään (pl 100) itäpuolella 
maaperä koostuu 2 m savikerroksesta ja tämän alla olevasta 
moreenikerroksesta. 
 
Kallionpinnan syvyydestä ei ole varmaa tietoa, mutta sen mini-
miä voidaan arvioida vuoden 1968 pliktausten ja uusien paino-
kairausten tunkeutumissyvyyksien perusteella. Pliktaukset ovat 
menneet plv 50-500 noin 2-3 m syvyyteen. Paalujen 130 ja 400 
painokairaukset ovat menneet noin 4 m syvyyteen. Kalliopinta on 
todennäköisesti syvällä paalulta 550 lähtien. 
 
Pohjavedenpintaa ei ole mitattu.  

 
 



Paperintekijäntien rakennussuunnitelma, Janakkala 
 

KUNNALLISTEKNISTEN TÖIDEN TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 
 5 (13) 
__________________________________________________________________________________ 
 

 
 

1000  MAA-, POHJA-, JA KALLIORAKENTEET 
 

1100  OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT 
 
1110 Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus 

 
Puiden ja kasvillisuuden suojaus 

 
Vaurioalttiissa paikoissa olevat puut suojataan alkukatselmuk-
sessa määriteltävältä laajuudelta. Kiinteistöjen piha-alueilla ja 
niiden läheisyydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota kaivutöi-
hin. Säilytettävistä puista ja pensaista ja niiden suojaustavasta 
on sovittava aina kiinteistön omistajan kanssa. 
Nykyisten katupuiden lähettyvillä kaivutyöt on suoritettava varo-
vaisuutta noudattaen. Puiden juuristoja on suojeltava mahdolli-
suuksien mukaan 

 
 
1120 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet 
 
 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat putkirakenteet 
 

Alueella sijaitsee nykyisiä jätevesi-, hulevesi- ja vesijohtoputkia 
sekä operaattoreiden omistamia kaapeleita sekä kaasuputkia ja 
kaukolämpöputkia.  
 
Olemassa olevia laitteita pitää varoa kadun ja vesihuoltolinjojen 
kaivutöissä. Rakennusalueella sijaitsevien kaapeleiden ja johto-
jen paikat on varmistettava näytöin ennen rakentamistyön alkua. 

  
Katuleikkauksesta tai vesihuollonkaivannosta esiin tulevat ja kat-
kaistut salaojat korjataan tai yhdistetään sadevesikaivoihin. Kor-
jaus tehdään liittämällä katkennut salaoja umpiputkella.  
 
Urakkarajakartassa 1 on esitetty Seuranaukion ja Paperinte-
kijänkujan läheisyydessä olevat vanhat jätevesiviemärin ra-
kenteet, jotka eivät ole enää käytössä. Urakkaan kuuluu näi-
den rakenteiden käytöstä poisto. 
 
Urakan seurauksena käytöstä poistuvat vesihuoltolinjat poiste-
taan käytöstä. 
 
Vesihuoltolinjojen käytöstä poisto tulee toteuttaa Infra RYL koh-
dan 11211.3.2 mukaisesti seuraavilla tarkennuksilla: 
 
Olevat putkirakenteet poistetaan niiltä osin, missä uusien putkien 
rakentaminen sitä edellyttää. Rakenteiden alle jäävä putki- ja 
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johtolinja voidaan jättää purkamatta, jos siinä käytetyt materiaalit 
täyttävät liikennekuorman alaisille putkille ja johdoille asetetut 
vaatimukset. 
 
Käytöstä poistettavat kaivot puretaan routimattomalla maalla vä-
hintään 1 metrin syvyyteen ja routivalla maalla siirtymäkiilasyvyy-
teen valmiin väylän pinnasta. Kaivo ei saa ulottua alle 0,5 metrin 
etäisyydelle päällysrakenteen alapinnasta.  
 
Kaivoon liittyvien putkien suuaukot tukitaan vedenpitävästi esi-
merkiksi betonilla. Rakenteeseen jätettävä osa kaivosta täyte-
tään maalla ja tiivistetään. 
 
 

 Siirrettävät liikenteenohjausjärjestelmät 
 
 Nykyiset liikennemerkit siirretään. 

 
1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet 

 
 Pintamaan poisto  

 
Pintamaan poiston syvyys 0,2m. 

 
1200  PILAANTUNEEN MAA-ALUEEN PUHDISTUSTARVE JA -

TAVOITTEET 
 
 Alueen maaperän ei tiedetä olevan pilaantunutta. Mikäli kaivutöi-

den aikana epäillään maaperän olevan pilaantunutta, urakoitsijan 
on välittömästi otettava yhteyttä tilaajan edustajaan. 

 
1300 PERUSTUSRAKENTEET 
 
1330 Arinarakenteet 
 
1331 Kiviainesarinat 
 

Kiviainesarinan paksuus on 300 mm. Kiviainesarina tehdään so-
rasta tai murskeesta, jonka rakeisuus on 0/32…0/150. Kiviai-
nesarinan ja pohjamaan väliin asennetaan käyttöluokan N3 suo-
datinkangas.  

 
1400 POHJARAKENTEET 
 
1420 Suojaukset ja eristykset 
 
1421 Roudaneristykset 
 
1422 Lämmöneristykset 
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Putket lämpöeristetään, mikäli vaaditut peitesyvyydet eivät täyty. 
Vesijohdolle vaadittu peitesyvyys on 2,2 m. 
 
Jos vesijohdon peitesyvyys on alle 2,2 m käytetään eristeenä 
100 mm paksua eristettä. Eristeenä käytetään FINNFOAM XPS 
polystyreenisolumuovilevyä. Eristeen lujuus 60 KN/m2 ja tiheys 
noin 32–33 Kg/m3. Lämpö-eristykset tehdään julkaisun InfraRYL 
2020 mukaan. 

 
 
1430 Kuivatusrakenteet 
 
1431 Salaojaputket 
 

Salaojat rakennetaan asemapiirustuksen, tyyppipoikkileikkauk-
sien sekä paalukohtaisten poikkileikkausten mukaan. Salaojat lii-
tetään sadevesikaivoihin portaattomasti taivutettavia yhteitä käyt-
täen.  
 
Salaojaputkena käytetään PEH 110M – SN8. Salaojan yläpää 
tulpataan. Salaojaputkena käytetään pituusjäykkää salkoputkea. 
 
Salaojien ympärystäyttö tehdään salaojasoralla InfraRYL:n ku-
van 14311:K1b ja taulukon 14311:T2 mukaan. Salaojakaivannon 
ja pohjamaan leikkauspintaan asennetaan luokan N3 suodatin-
kangas. 
 

 
 
1600 MAALEIKKAUKSET JA -KAIVANNOT 
 
1610 Maaleikkaukset 
 
1610 Maaleikkaus, erittelemätön 
 

Maaleikkaukset tehdään InfraRYL:n Infrarakentamisen yleiset 
laatuvaatimukset mukaisesti. 

 
Syntyvät leikkausmassat käytetään soveltuvilta osin rakenteisiin, 
luiskien täyttöihin, lopputäyttöihin ja maaston muotoiluun. Ura-
koitsija hankkii ylijäämämassoille läjityspaikat. 
 
 

1620 Maakaivannot 
 

Maakaivannot tehdään julkaisun InfraRYL 2019 sekä RIL 263-
2014 Kaivanto-ohjeen mukaan. Kaivantosuunnitelma tehdään 
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kaikista yli 2 m syvistä kaivannoista, sekä kaivannoista, joissa on 
olemassa sortumisvaara.  

 
1621 Putkikaivanto 

 

Putkikaivannot tehdään InfaRYL:n mukaisesti.  
 
Putkijohtokaivantojen kaivu tehdään kaivannon päästä. Kaivu-
massat tulee läjittää vähintään 5 m päähän kaivannon reunasta. 
Kaivumassoja ei tilapäisestikään saa läjittää siten, että ne aiheut-
tavat kaivannon luiskan sortumisvaaran. Työkoneiden ja liiken-
teen tulee olla vähintään 5 m päässä kaivannon reunasta. Ennen 
putkijohtokaivantojen tekemistä leikataan pohjamaa rakenneker-
rosten alapinnan tasoon. Syviä maakaivantoja ei saa jättää auki 
pitkiksi ajoiksi (viikonlopun yli). 

Kaivannot pidetään työn aikana niin kuivana, että kaivannossa 
tehtävät työt voidaan asianmukaisesti tehdä ja että pohjamaa 
pysyy mahdollisimman häiriintymättömänä maanvaraisten raken-
teiden kohdilla. Kaivannot voidaan pitää kuivana kaivannosta 
pumppaamalla. Pumppausvedet imeytetään takaisin ympäris-
töön. 

Rakennusaikana on tarkkailtava pohjavedenpinnan tasoa ja kai-
vannon pohjan mahdollista murtumista. Mahdolliset poikkeuksel-
liset havainnot pohjaveden osalta tulee kirjata ja ilmoittaa tilaajal-
le välittömästi mahdollisten jatkotoimenpiteiden selvittämiseksi. 

Mikäli kaivannon pohja on epästabiili, on vaarana kaivannon 
pohjannousu tai hydraulinen murtuma. Kaivannon pohjan ollessa 
epästabiili ei kaivantoon saa mennä. 

Mikäli veden virtaaminen kaivantoon on niin suurta, että kaivan-
toa ei saada pumppaamalla pysymään kuivana työn ajan, tai mi-
käli kaivannon pohja ei ole stabiili, tulee pohjavettä alentaa tila-
päisesti kaivannon alueella. Pohjaveden alentamisessa tulee 
huomioida lähistöllä sijaitsevat rakennukset ja rakenteet, niin ett-
ei niille aiheudu painumia tai muita vaurioita. 

Putkikaivannon pohjan leveys määräytyy putkien ulkohalkaisijan, 
putkien välisen keskinäisen etäisyyden sekä putkien ulkoreunan 
ja kaivannon seinämän välisen etäisyyden perusteella. Jos kai-
vannossa joudutaan työskentelemään, kaivannon pohja on vä-
hintään 1,0 m leveä. 
 
Salaojakaivannon pohjan leveys on vähintään 0,5 m. 
 

1630 Kaivannon tukirakenteet 
  

Osa kaivannoista tulee toteuttaa kaivantoelementein tuettuina 
kaivantoina. Nämä on esitetty pituusleikkaus-piirustuksessa. 
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Kaikkien työnaikaisten tuentojen suunnittelu kuuluu urakoitsijalle. 
 

 
1800 PENKEREET, MAAPADOT JA TÄYTÖT 
 
1830 Kaivantojen täytöt 
 
 InfraRYL 2019 mukaisesti. 
 
1831 Asennusalustat 
 

Asennusalustan paksuus on 150 mm. Asennusalustan materiaa-
lina käytetään mursketta, jonka raekoko on 0/16. Tekniset vaati-
mukset Infra RYL 2019 18310 mukaiset. 

 
1832 Alkutäyttö 
 

Alkutäytön mitta- ja materiaalivaatimukset valitaan InfraRYL Inf-
rarakentamisen yleiset laatuvaatimukset mukaisesti.  
 
Muovisten vesijohtojen ja viemäriputkien alkutäyttö tehdään hel-
posti tiivistettävästä routimattomasta hiekasta, sorasta tai murs-
keesta seuraavan taulukon mukaan. 
 

Putkikoko Materiaali Enimmäisraekoko [mm] 

< DN 200 Sora, hiekka 20 

DN 200…DN 600 0,1 x DN 

> DN 600 63 

> DN 100 Murske 16 

 
 
Alkutäyttö ulotetaan 300 mm ylimmän putken yläpuolelle. 

 
1833 Lopputäyttö 
 

Liikennöitävillä alueilla lopputäyttö tehdään tiivistämiskelpoisella 
routimattomalla kivennäismaalajilla. Kivien ja lohkareiden suurin 
sallittu läpimitta on enintään 200 mm. Liikennöitävillä alueilla 
lopputäytön ja pohjamaan väliin asennetaan käyttöluokan N3 
suodatinkangas. 
 
Liikennöitävien alueiden ulkopuolella lopputäyttö tehdään kaivu-
maista.  Liikennöitävien alueiden ulkopuolella alkutäytön ja lop-
putäytön väliin asennetaan käyttöluokan N3 suodatinkangas.  
 
Muut tekniset vaatimukset Infra RYL 2019 kohdan 18330 mukai-
set. 
 

1838 Työalueiden viimeistely 
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Työalue siistitään ja kunnostetaan entistä vastaavaan kuntoon.  
 
Kaikki rakennusjätteet ja tilapäisiksi tarkoitetut rakenteet poiste-
taan. Tukkeutuneet ojat ja rummut avataan. Tilapäisesti siirretyt 
kasvit, laitteet yms. siirretään takaisin entisille paikoilleen. Rai-
vaustyössä poistettu ruokamulta levitetään muun täytön ja ta-
sauksen jälkeen kaivannon päälle sekä suoritetaan nurmikon 
kylvö entisen tilalle, ellei suunnitelmassa ole toisin esitetty. 

 

2000 PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET 
 
2100 PÄÄLLYSRAKENTEEN OSAT 
 

Katujen ja väylien rakennekerrokset ja mitat on esitetty raken-
teellisissa tyyppipoikkileikkauksissa ja alla olevissa taulukoissa. 

 
Kadun katuluokka on 4, tavoitekantavuus kantavan kerroksen 
päältä 185 MPA ja sallittu routanousu 70 mm. Mitoitus-
roudansyvyys on 1,6 m.  
 
 
 
 

 
Ajorata: 

  
Rakennekerros Materiaali Rakeisuusluokka  

(SFS-EN 13285 ja Inf-
raRYL) 

Paksuus 
[mm] 

Päällyste  AB 22  50 

 ABK 32  50 

Kantava KaM 0/32 G0 200 

Jakava KaM 0/56…0/90 GP 800 

Suodatinkangas N3   

Yhteensä   1100 

 

 Kevyen liikenteen väylä: 
 

Rakennekerros Materiaali Rakeisuusluokka  
(SFS-EN 13285 ja Inf-

raRYL) 

Paksuus 
[mm] 

Päällyste  AB 11  40 

    

Kantava KaM 0/32 G0 200 

Jakava KaM 0/56…0/90 GP 800 

Suodatinkangas N3   

Yhteensä   1040 
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Vesijohdon uusimiskohteessa Paperintekijäntien alkupäässä oi-
kealla puolella (noin 80 m) olevan p-alueen kohdalla ja Seu-
ranaukiolla käytetään putkikaivannon yläosassa samanlaisia ker-
roksia kuin Paperintekijäntiellä. ABK 32-kerros jätetään kuitenkin 
tekemättä p-alueella. 
 

2110 Suodatinrakenteet 
 

2112 Suodatinkankaat 
  

Suodatinkankaana käytetään käyttöluokan N3 suodatinkangasta. 
 

2120 Jakavat kerrokset, eristys- ja välikerrokset 
 
2121 Jakavat kerrokset 
 

Jakavan kerroksen murskeena käytetään rakeisuusluokan GP 
kalliomursketta, jonka raekoko on 0/56 ja 0/90. 

 
2130 Kantavat kerrokset 

 
2131 Sitomattomat kantavat kerrokset 
 

Kantavan kerroksen murskeena käytetään rakeisuusluokan G0 
kalliomursketta, jonka raekoko on 0/32.  
 

 
2140 Päällysteet ja pintarakenteet 
 
2141 Sidotut päällysrakenteet 
 

Ajoradalla päällysteenä käytetään asfalttibetonia AB 22,  
Kevyen liikenteen väylällä päällysteenä käytetään asfalttibetonia 
AB 11. 
 
 

2160 Erityisrakenteet 
 
2161 Piennartäyte  
 

Piennartäytteenä käytetään kallio- tai soramursketta, jonka rae-
koko on 0-16. 

 
2200 REUNATUET, KOURUT, ASKELMAT JA EROOSIOSUO-

JAUKSET 
 
2210 Reunatuet, kourut, askelmat ja muurit 
 
2211 Reunatuet 
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Reunatukina käytetään liukuvalettua betonista reunatukea. 
Reunatuki valetaan asfalttipäällysteen päälle. Ennen valua as-
falttiin asennetaan metrin välein halkaisijaltaan 10 mm:n harjate-
rästappi, upotussyvyys 100 mm. Pituussuuntainen, halkaisijal-
taan 8 mm harjateräs kiinnitetään niihin. Reunatukeen tehdään 
liikuntasauma enintään 12 m:n välein. Vaakateräs katkaistaan 
ko. kohdassa. 
Reunatuen etureunan asennuskorkeus mitattuna päällysteen 
pinnasta on seuraavan taulukon mukainen. 
 

 Asennuskorkeus 
[mm] 

Päällysteen reunassa 120 

Ajoluiskissa ja tonttiliittymissä 30 

Suojateillä 

jalankulkutien etureuna 30 

pyörätien etureuna 10 

yhdistetyn jalankulku- ja pyörätien etureuna 10 

 
 
2300 KASVILLISUUSRAKENTEET 
 
2320 Kasvualustat ja katteet 
 
2311 Kasvualusta 
 

Kasvualustan paksuus on 50 mm, kasvualustan alla kivetön kai-
vumaa.  
 

2320 Nurmi- ja niittyverhoukset 
 
2321 Nurmikot 
 

Luiskissa käytetään nurmiverhousta nurmikko A2. Kylvö- ja istu-
tusalustan paksuus on 200 mm, kasvualustan alla kivetön kai-
vumaa. Siemenen käyttöluokka on 1. Siemenet kylvetään sulaan 
kasvualustaan niin, että ne ehtivät orastua ja juurtua ennen kas-
vukauden päättymistä. Vaihtoehtoisesti siemenet voi kylvää niin 
myöhään syksyllä, etteivät ne ehdi itää. 
 
 
 

3000 JÄRJESTELMÄT 
 
3100 Vesihuollon järjestelmät 

Vesihuollon saneeraus toteutetaan suunnitelmakartan, pituus- ja poik-
kileikkausten sekä kaivokorttien mukaan. Vesijohdosta, jätevesi- ja hu-
levesiviemäreistä tulee tehdä valmis toimiva kokonaisuus, joka yhdiste-
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tään olemassa oleviin runko- ja tonttiputkiin. 

Vesihuollon maarakennustyöt tehdään Infra RYL lukujen 11000, 
13000, 14000, 16000, 17000, 18000 mukaisesti. 

Rakentamisessa käytetään uusia, laaduiltaan hyviä ja hyväksi tunne-
tuilta valmistajilta hankittuja putkia, putkien ja kaivojen osia sekä liitos-
tarvikkeita. 

Asentamisessa noudatetaan putkien ja tarvikkeiden valmistajien ohjei-
ta. Ennen asennustyötä on tarkistettava, että putket ja tarvikkeet ovat 
virheettömiä. Putket on puhdistettava huolellisesti kuljetuksen ja mah-
dollisen työstämisen jälkeen ennen asennusta. 

Kaikki kohteessa käytettävät materiaalit tulee ennen asennusta hyväk-
syttää Janakkalan Vedellä. 

Putkiasentajien pätevyysvaatimuksena on vesityökortti. 

Muoviputkien hitsaustöitä tekevillä tulee olla Muoviteollisuus ry:n muo-
viputkien hitsauksen laadunvalvontajärjestelmän neuvottelukunnan 
myöntämä muovihitsaussertifikaatti. Hitsauskoneena tulee käyttää put-
ken valmistajan hyväksymää laitteistoa. 

Vesihuollon kansistot 

Kansistoina käytetään suunnitelmien mukaiselle kuormitukselle tarkoi-
tettuja valurautakansistoja. Kansistojen kuormituskestävyys on oltava 
400 kN (D400). Niiden valmistuksessa ja testaamisessa noudatetaan 
standardia SFS-EN 124. Kaivoissa ei saa käyttää lukkiutuvia kan-
sistoja. 

Liikennöitävien alueiden ulkopuolella kansistot asennetaan erillisen oh-
jeen mukaan tai siten, että kaivojen kansistot jäävät noin 0,3 m maan-
pinnan yläpuolelle.  

Vesikatkot ja väliaikainen vedenjakelu  

Käytössä olevia vesijohtolinjoja ei saa sulkea ilman valvojan lupaa. Lii-
tostöitä tehtäessä tai vesijohtolinjoja suljettaessa on vesihuoltolaitok-
sen edustajan oltava mukana. Lisäksi linjoja suljettaessa on oltava yh-
teydessä hankkeen valvojaan 3 vrk ennen linjojen sulkemista. Liitos-
työn ajankohdasta ja sen kestosta tulee sopia erikseen vesihuoltolai-
toksen kanssa.  

Nykyisen vedenjakelun häiriötön toiminta on varmistettava rakennus-
työn aikana.  

Vedenjakelun katkoista on ilmoitettava kiinteistöjen omistajille vähin-
tään 3 vrk aikaisemmin. Töiden vaatimat vesikatkot on pyrittävä järjes-
tämään klo 08.00-16.00 väliselle ajalle. Työn-aikaisista vesikatkoista 
tiedottaminen kuuluu urakoitsijan vastuulle.  

Kiinteistöt, joille töistä aiheutuva vedenjakelukatko muodostuu 12 tun-
tia pidemmäksi tai työt muutoin haittaavat kohtuuttomasti kiinteistössä 
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asuvien ihmisten tai ammatinharjoittajien toimintaa, tulee liittää väliai-
kaisen vedenjakelun piiriin ennen varsinaisten töiden aloittamista. 

Urakoitsijan tulee toteuttaa vedenjakelu vesijohdon väliaikaisella pinta-
verkolla. Urakoitsijan tulee esittää tästä suunnitelma ennen pintaver-
kon toteutusta. Väliaikaisesta vedenjakeluverkosta tulee ottaa ja esit-
tää tilaajalle laadullisesti hyväksytty vesinäyte ennen kiinteistöjen kyt-
kemistä sen jakelupiiriin. Jakelujärjestelmän tulee täyttää voimassa 
olevan lainsäädännön nojalla talousvedelle asetetut vaatimukset. Väli-
aikaiseen vedenjakeluverkkoon tulee järjestää sekä huuhtelu- että 
näytteenottomahdollisuus myös työnaikaisten toimenpiteiden varalle. 

Väliaikaisen vedenjakelun edellyttämät rakenteet on toteutettava siten, 
että niistä aiheutuva haitta on mahdollisimman vähäinen. Väliaikaisen 
vedenjakelun toteutuksessa tulee huomioida mm. järjestelyn kesto, 
ympäristöolosuhteet sekä vallitseva vuodenaika. Väliaikaisen vedenja-
keluverkon vedenlaatu- ja kunnossapitovastuu kuuluvat urakoitsijalle. 
Urakoitsijalle kuuluu väliaikaisen vedenjakeluverkoston materiaalit mu-
kaan lukien venttiilit. 

Hule- ja jäteveden ohipumppausjärjestelyt 

Jäte- ja hulevesiviemäröinnin häiriötön toiminta on varmistettava sa-
neeraustyön aikana. Jäte- tai hulevesiä ei saa kertyä putkikaivantoon.  

Urakoitsijan on huolehdittava saneeraustyön aikana tarvittaessa jäte- 
ja hulevesien ohipumppaukset. 

 

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen  

Tarkemittaukset ja valokuvat  

Putkien sijainti todetaan työnaikana tehtävien tarkemittauksin ja niiden 
perusteella tehtävien loppupiirustuksien perusteella. Työsuoritus valo-
kuvataan. Tarkemittauksissa ja valokuvauksissa tulee noudattaa Ja-
nakkalan Veden tarkemittaus- ja valokuvausohjetta.  Ohje on tämän 
työselostuksen liitteenä.  

Viemärikuvaukset  

Jäte- ja hulevesiviemärin tarkastuskuvaus suoritetaan Viemäreiden 
TV-kuvauksen tulkinta-ohjeen (Vesi- ja viemärilaitosyhdistys, Helsinki 
2005) sekä Janakkalan Veden viemärikuvausohjeen mukaisesti. Vie-
märikuvausohje on tämän työselostuksen liitteenä. Jäte- ja huleve-
siviemärit kuvataan lopputäytön tekemisen jälkeen. Kuvaus suoritetaan 
ennen vastaanottoa ja ennen takuutarkastusta.  

Kaivojen tiiveys tarkastetaan silmämääräisesti. 

Vesijohdon painekoe  

Tiiveyskoe tehdään kaikille uusille vesijohto-osuuksille (InfraRYL 2017, 
Vesihuolto, kohta 31300 Vesi-johdot) noudattaen standardia; SFS 
3115 Muoviputket. Urakoitsijan tulee esittää hyvissä ajoin ennen 
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tiiveyskokeen alkamista yksityiskohtainen suunnitelma kokeen suorit-
tamisesta. Painekokeet suoritetaan tilaajan edustajan läsnä ollessa ja 
niistä pidetään pöytäkirjaa.    

Vesinäyte  

Vesijohdosta tulee saada hyväksytty vesinäyte ennen vesijohdon käyt-
töönottoa (InfraRYL 2017, Vesi-huolto, kohta 31300 Vesijohdot). Käyt-
töönottonäyte tutkitutetaan laadunvarmistuksen omaavassa ja hyväk-
sytyssä laboratoriossa.   

Vesijohdon huuhtelu ja desinfiointi  

Vesijohdon painekoe suoritetaan Janakkalan Veden painekoeohjeen 
mukaisesti ennen kadunrakennustöiden aloittamista. Rakennuttajan 
edustajan on oltava paikalla kokeiden aikana. Kokeesta laaditaan pöy-
täkirja, joka toimitetaan Janakkalan Vedelle.  

Vesijohto on huuhdeltava ennen painekoetta ja desinfiointia. Ennen 
huuhtelua putken tulee olla tuettu siten, että se kestää huuhtelusta ja 
painekokeesta aiheutuvat rasitukset. Tarvittaessa tehdään desinfiointi. 
Desinfiointi tehdään painekokeen jälkeen ennen verkkoon liittymistä ja 
käyttöönottoa. Desinfiointi suoritetaan InfraRYL-julkaisun kohdan 
31300.5.2.2 mukaisesti. Luvan vesijohtojen käyttöönotolle antaa hy-
väksyttyjen vesinäytetulosten perusteella rakennuttaja.  

Dokumentointi  

Vaatimustenmukaisuustodistukset, katselmuspöytäkirjat, laadunval-
vontaraportit, vesinäytetulokset, viemärikuvaukset, painekoepöytäkir-
jat, tarkemittaukset, valokuvat yms. laadun toteamiseen liittyvät asiakir-
jat kootaan sähköiseen Buildie-projektipankkiin. 

 
3110 Jätevesiviemärit 

 
3111 Jätevesiviemärit (viettoviemärit) muovista 
 

Jätevesiviemärinä käytetään halkaisijaltaan 110, 160 ja 200 mm 
PVC muoviputkea, lujuusluokka SN 8. 
 
Jätevesiviemäriputkina käytetään suunnitelma-asiakirjojen vaa-
timusten mukaisia uusia, laadultaan hyviä ja SFS-
laadunvalvonnan piirissä olevien valmistajien putkia ja kaivoja 
sekä niiden osia, että liitostarvikkeita. Tuotteet on oltava SFS-
merkinnällä varustettuja tai tuotteiden vastaava laatu on osoitet-
tava toimitusasiakirjoilla. Putkien kuljetus ja säilytys tulee tapah-
tua ohjeiden ja normien mukaisesti. Asennustyön keskeytyksien 
aikana putkien päissä pidetään tiivis suojatulppa, mikä estää 
epäpuhtauksien pääsyn putkeen.  
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Putkien, putkijärjestelmän, putkiyhteiden, liitososien ja muiden 
komponenttien tulee täyttää InfraRYL osan 2 (InfraRYL 2017 Inf-
rarakentamisen yleiset laatuvaatimukset) vaatimukset.  
 
Jätevesiviemäriputkien ja -kaivojen tiivisteet ovat putkien ja kai-
vojen materiaalien kanssa yhteensopivia ja käyttötarkoituksen 
mukaisia. Tiivisteiden tulee täyttää Suomessa voimassa olevien 
kansallisten tai kansallisesti vahvistettujen standardien laatuvaa-
timukset. 
 
Runkoviemärit liitetään olemassa oleviin viemäreihin suunnitel-
missa esitetyissä kohdissa. Lisäksi kaikki kiinteistöiltä tulevat 
tonttiviemärit liitetään tontin rajalle rakennettavaan tonttiviemä-
riin. 
 
Asemapiirustuksesta poiketen kaivolle J7 kiinteistöltä tule-
vaa tonttiviemäriä ei uusita. 
 
Paperintekijäntien ja Asevelitien risteyksessä noin pl. 736 jäteve-
sikaivon käytöstä poistuvan viemärin tuloputken reikä Paperinte-
kijäntien suunnasta tulpataan. (Samaan jätevesikaivoon tulee jä-
teveden paineviemäri vastakkaisesta suunnasta) 
 
Paperintekijäntiellä paaluvälillä 355–480 on jätevesiviemäri, jota 
ei saneerata. Kyseinen viemäriosuus on alun perin betoniviemä-
riä, joka on sujutettu pätkäputkella. Tämän pätkäputkisujutetun 
viemärilinjan osalta saneerataan kaivo J13 aukikaivuuna. Ura-
koitsija selvittää ja hankkii pätkäputkeen sopivan viemärikaivon 
liitososineen.  

 
3113 Jätevesiviemärikaivot 
 

Ennen jätevesikaivojen tilausta pitää urakoitsijan varmistaa ny-
kyisten jätevesien putkien koot ja korkeusasemat. Muutokset on 
tehtävä kaivokortteihin. Kaivotoimittajalla tulee olla voimassa 
oleva CE-todistus. 
 
Kaivokorteissa on myös 200 mm tarkastusputket, jotka tulevat 
tonttiviemäreihin tontin rajalle. 
 
Teleskooppikaivojen teoreettiseen korkeuteen varataan 300 
mm:n liikevarat alaspäin ja ylöspäin (yhteensä 600 mm). Ura-
koitsija vastaa siitä, että teleskooppikaivon säätövara riittää as-
faltoitaessa kansiston nostamiseen suunnitelmien mukaiseen as-
faltin pintaan. 
 
Paperintekijäntien ja Asevelitien risteyksessä kaivo J27 lisätään 
olemassa olevaan Asevelitien jätevesiviemärilinjaan. (Tähän 
viemärilinjaan tulee Tammirannan alueen jätevedet.) 
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Jätevesikaivojen J31 ja J30 kaivon kannet ovat maan alla. Kaivo-
jen putkien vesijuoksukoroista ei ole tietoa. Putkikorot on selvitet-
tävä ja korjattava kaivokorttiin ennen kaivojen tilausta. Samalla 
kaivovälillä noin 16 m kaivosta J30 kaivon J31 suuntaan on ha-
vaittu putkikuvauksissa tuleva putkiliitos ”ruukkuputkesta”. Put-
ken osalta tulee selvittää sen korkeusasema ja onko putki käy-
tössä. Mikäli kyseessä on kiinteistöltä tuleva jätevesiviemäriputki, 
on ko. kohdalle rakennettava jätevesikaivo ja yhdistettävä putki 
kaivoon. 

 
Jätevesien tarkastuskaivoina käytetään Ø 560/500 mm tele-
skooppimuovikaivoja. Säätöputken kokonaiskorkeus on 800 mm. 
Kaivon pohja pitää olla muotoitu. Kaivot varustetaan kelluvalla 
umpikannella (40 tn). 
 
Tonttiviemärit uusitaan tonttien rajalle. Liitoskohtaan asennetaan 
DN200 tarkastusputki valurautakansistolla. Mikäli tontilla ei ole 
olemassa olevaa tonttiviemäriä, tulpataan tonttijohdon päät tontin 
rajalla vesitiiviillä tulpalla. Tulpatut tonttihaarojen päät merkitään 
maastoon 50x100 painekyllästetyllä sahatavaralla. 
 
 

3120 Hulevesiviemärit 
 

3121 Hulevesiviemärit (viettoviemärit) muovista 
 

Hulevesiviemärinä käytetään halkaisijaltaan 110, 160, 200, 250, 
315 ja 400 mm muoviputkea, lujuusluokka SN 8. 
 
Ritiläkaivoista lähtevät viiksiputket ovat halkaisijaltaan 200 mm. 
 
Hulevesiviemärit liitetään olemassa oleviin hulevesiviemäreihin 
suunnitelmissa esitetyissä kohdissa. Lisäksi kaikki kiinteistöiltä 
tulevat tonttihulevesiviemärit liitetään tontin rajalle rakennetta-
vaan tonttihulevesiviemäriin. 

 
Tonttiviemärit uusitaan tonttien rajalle. Liitoskohtaan asennetaan 
DN200 tarkastusputki valurautakansistolla. Mikäli tontilla ei ole 
olemassa olevaa tonttiviemäriä, tulpataan tonttijohdon päät tontin 
rajalla vesitiiviillä tulpalla. Tulpatut tonttihaarojen päät merkitään 
maastoon 50x100 painekyllästetyllä sahatavaralla. 
 
Hulevesiviemärin purkuputken päähän asennetaan korroosion-
kestävä teräsritilä. 
 
Hulevesiviemärin purkuputken päähän rakennetaan eroosiosuo-
jaus Infra RYL mukaisesti. 
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3123 Hulevesiviemärikaivot 
 

Ennen hulevesikaivojen tilausta pitää urakoitsijan varmistaa ny-
kyisten hulevesien purkuputkien koot ja korkeusasemat. Muutok-
set on tehtävä kaivokortteihin. Kaivotoimittajalla tulee olla voi-
massa oleva CE-todistus. 
 
Kaivokorteissa on myös 200 mm tarkastusputket, jotka tulevat 
tonttihulevesiviemäreihin tontin rajalle. 
 
Teleskooppikaivojen teoreettiseen korkeuteen varataan 300 
mm:n liikevarat alaspäin ja ylöspäin (yhteensä 600 mm). Ura-
koitsija vastaa siitä, että teleskooppikaivon säätövara riittää as-
faltoitaessa kansiston nostamiseen suunnitelmien mukaiseen as-
faltin pintaan. 

 
Tarkastus- ja hulevesikaivoina käytetään teleskooppimuovikaivo-
ja. Kaikissa tarkastuskaivoissa on tehdasvalmisteinen kourupoh-
ja. Kaivot varustetaan kelluvalla umpikannella (40 tn), kansistot 
eivät saa olla lukittavia. Kaivot, jotka sijoittuvat kadun luiskiin ja 
viheralueille, voidaan varustaa 25 t umpikannella. 
 
 

3130 Vesijohtoputket 
 

Vesijohtojen materiaalien, varusteiden ja asentamisen osalta tu-
lee noudattaa Infra RYL 2017 kohtaa 31300 Vesijohdot. 
 
Vesijohtoputkina käytetään halkaisijaltaan 32, 63, 110 ja 160 mm 
PE-muoviputkia, paineluokka PN 10. 
 
Putkiosuuksissa, jotka ovat halkaisijaltaan suurempia kuin 50 
mm käytetään seinämäsarjan SDR 17 (PE 100) putkia. Putki-
osuuksissa, jotka ovat halkaisijaltaan yhtä suuria tai pienempiä 
kuin 50 mm käytetään seinämäsarjan SDR 11 (PE 80) putkia. 
Vesijohdossa tulee olla merkintänä sininen raita putken kyljessä. 
Vesijohtojen putkikoot ilmenevät suunnitelmista. 
 
Vesijohdot tehdään suunnitelmien mukaisesti käyttäen uusia, 
laadultaan hyviä ja jatkuvan SFS -laadunvalvonnan piirissä ole-
vien valmistajien putkia, putkiyhteitä, laitteita ja tarvikkeita. Ellei 
suunnitelmissa tai muussa työkohteen asiakirjassa ole toisin 
määrätty, on käytettävä nimellispaineelle PN 10 tarkoitettuja ve-
sijohtotarvikkeita. Putkijärjestelmän komponenttien tulee noudat-
taa standardin SFS-EN 805 määritteitä ja vaatimuksia. Putkien 
kuljetus ja säilytys tulee tapahtua ohjeiden ja normien mukaises-
ti.  
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Vesijohtoputket ovat sellaisia, että käyttöön otettavassa vesijoh-
dossa veden laatu säilyy annetut viranomaisvaatimukset täyttä-
vänä veden hygieenisyyden ja muun laadun osalta.  
 
Vesijohtoputkien muotokappaleina käytetään EN- standardoituja, 
putkien valmistajan suosittelemia, tehdasvalmisteisia putkiyhteitä 
tai suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti tehtyjä osia. Ellei suunni-
telma-asiakirjoissa ole muuta esitetty, materiaali ja pintakäsittely 
ovat vastaavat kuin putkilla.  
 
Kaikki vesijohtoliitokset tulee olla vetoa kestäviä. Liitoksissa käy-
tetään sähköhitsausta. 
 
Vesijohdot asennetaan suunnitelmakuvien mukaisiin syvyyksiin.  
 
Vesijohdot liitetään rakennettuihin vesijohtoihin suunnitelmissa 
esitetyissä kohdissa.  
 
Janakkalan Vesi toimittaa venttiilit, karan jatkot ja suojaputkelli-
set venttiilihatut. Urakoitsija asentaa venttiilit, karat ja hatut. 
 
Paperintekijäntien pl 347 kohdalle oikealle 5 m rakennetaan 
maanpäällinen paloposti. Rakennettavan palopostin on oltava 
lämpöeristetty maanpäällinen itsestään tyhjenevä paloposti, joka 
tehdään InfraRYL 2017 kohdan 31300 ja rakennuttajan ohjeiden 
mukaisesti.  
 
Vesijohdon tonttijohdot uusitaan tonttien rajalle asti, varustetaan 
tonttiventtiilillä ja liitetään olemassa olevaan tonttijohtoon. Ra-
kentamattomien tonttien osalta tonttivesijohto rakennetaan tontin 
rajalle ja tulpataan tiiviillä tulpalla. 
 
Vesijohdon runkolinjan sulkuventtiilit varustetaan merkkikilvillä, 
jotka kiinnitetään maahan asennettuun 2,2 m pituiseen kuuma-
sinkittyyn U64 profiiliin. Profiilin upotussyvyys maahan on 1 m. 

 
 
3200 TURVALLISUUSRAKENTEET JA OPASTUSJÄRJESTELMÄT 
 
3260 Opastus- ja ohjausjärjestelmät 
 
3261 Liikennemerkit 
 

Liikennemerkkien sijoitukset on määritelty liikennemerkkikartas-
sa. Osa liikennemerkeistä siirretään ja osa uusitaan ja täydenne-
tään uusien ohjeiden mukaiseksi. Tarve selvitetään maastokat-
selmuksessa rakennustyön aikana.  
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3300 SÄHKÖ-, TELE- JA KONETEKNISET JÄRJESTELMÄT 
 

3360 Valaistusrakenteet 
 
 Valaistus tehdään erillisen valaistussuunnitelman mukaan. 
 
5360  Laadunvalvonta 
 

Urakka dokumentoidaan sähköisesti Buildie-projektipankkiin. 
Täällä pidetään mm. sähköistä työmaapäiväkirjaa sekä doku-
mentoidaan työmaan eteneminen valokuvin.  
 
Buildieen tehtävään luovutuskansioon liitetään: 
 

 tarkkeet ja tarkepiirustukset 

 kaikki pöytäkirjat ja muistiot 

 kuormakirjat 

 käyttöohjeet 

 poikkeamaraportit 

 kantavuusmittausten tulokset 

 sora- ja muiden maa-ainesnäytteiden seulontatulokset 

 painekokeiden tulokset 

 vesinäytteiden tulokset 

 käytettyjen materiaalien materiaalimerkinnät 

 putkikuvaukset 

 valokuvat  

 kiinteistökatselmukset 

 rakennekerrospintojen tarkemittaukset, taiteviivoina 

 kopiot hyväksytyistä lisä- ja muutostyötilauksista 

 laadunvalvontaraportit 

 tarkastustodistukset 

 laadun toteamiseen liittyvät asiakirjat 
 
 
Liitteet  
 

Janakkalan Veden tarkemittaus- ja valokuvausohje  
Janakkalan Veden viemärikuvausohje  
Janakkalan kunnan Kadun tarkemittausohje 

 
 

  
 


